



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2019/57/0163 del 06/03/2019

**Oggetto:** LLPP OPI 2018/030 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "VIABILITÀ LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO. NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA BEMBO DA VIA PALLASTROZZI AL CONFINE COMUNALE". AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL PER COMPLESSIVI € 842.468,00 (CUP: H91B18000080001; CIG: 750162699A)

#### IL CAPO SETTORE AD INTERIM Lavori Pubblici

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 180 del 24/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale", dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 948.000,00 per lavori, che rientra tra i progetti inseriti nel cd. Piano Periferie da finanziarsi con il contributo statale in base al dpcm 25/05/2016 e per il quale è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Padova e Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto di approvazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;
- la propria determinazione a contrattare 2018/57/0121 del 31/05/2018 (come successivamente modificata con determina 2018/57/0174 del 11/06/2018), con la quale è stato modificato ed integrato il progetto esecutivo sopracitato e sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura aperta (art.36, c.2 lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016";

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:

1. la norma di cui all'art. 13 del d.l. 25.7.2018, n. 91, convertito nella legge 21.9.2018, n. 108, ha stabilito che la disponibilità dei finanziamenti statali in questione è posticipata al 2020;
2. la norma di cui all'art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase d'appalto o in corso d'opera, nonché quelle costituite da eventuali residui ulteriori di cui ai contributi di cui sopra rimangono acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. la norma di cui all'art. 1, comma 914, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che le convenzioni stipulate per i contributi suddetti producano effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 della medesima legge, "con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma";
4. la norma di cui all'art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari "provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913";

DATO ATTO che, come sopra esposto, le economie restano acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono utilizzabili dall'Amministrazione comunale, come verrà definito nella modifica delle convenzioni di cui sopra, e che pertanto una

volta aggiudicati i lavori e definito il ribasso di gara si procederà ad un assestamento del quadro di spesa che terrà conto anche delle spese sostenute per incarichi od altro;

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base di quanto sopra, viene quindi superato quanto stabilito, dal succitato articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse in questione ed è quindi possibile accertare in entrata il contributo per finanziare la relativa spesa nel Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

DATO ATTO che la modifica alla convenzione di cui al succitato comma 916 non è ancora avvenuto, ma nulla osta alle operazioni contabili di cui al paragrafo precedente, in quanto la modifica alla convenzione riguarda le disposizioni di cui al comma 913 (utilizzo delle economie);

**VISTO quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 89 del 19/02/2019**

- è stato confermato il progetto esecutivo approvato con la delibera di G.C. n. 180 del 24/04/2018 (così come modificato ed integrato con la determina a contrattare n. 2018/57/0121 del 31/05/2018 del Settore Lavori Pubblici);
- è stata finanziata la spesa con Contributo dello Stato e determinato che è possibile procedere con la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**VISTO, altresì**

- il verbale di seduta pubblica in data 11/07/2018 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato inerente le operazioni di apertura della Busta A "Documentazione Amministrativa" degli operatori economici che hanno fatto pervenire le proprie offerte;
- la determinazione n. 2018/57/0307 del 19/07/2018 con la quale si è provveduto a nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
- i verbali della Commissione giudicatrice in data 20, 21, 22, 24 agosto 2018 e 10, 11, 17 settembre 2018 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl con sede a Vo' (PD), con il ribasso del 19,625% per la quale si propone l'aggiudicazione;
- DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 92857 del 05/03/2019);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl per l'importo di € 765.880,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

|                                                                                            | <b>G.C. n. 180/2018</b> | <b>differenza</b>   | <b>Affidamento</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| A) Lavori                                                                                  | € 928.000,00            | € 182.120,00        | € 745.880,00        |
| Oneri                                                                                      | € 20.000,00             | € 0,00              | € 20.000,00         |
| <b>Totale</b>                                                                              | <b>€ 948.000,00</b>     | <b>€ 182.120,00</b> | <b>€ 765.880,00</b> |
| B) Somme a disposizione                                                                    |                         |                     |                     |
| IVA 10%                                                                                    | € 94.800,00             | € 18.212,00         | € 76.588,00         |
| Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016                                                          | € 18.960,00             | € 0,00              | € 18.960,00         |
| Fondo accordi bonari                                                                       | € 28.440,00             | € 0,00              | € 28.440,00         |
| Nuovi allacciamenti e spostamento sottoservizi                                             | € 3.660,00              | € 0,00              | € 3.660,00          |
| Contributo ANAC                                                                            | € 375,00                | € 0,00              | € 375,00            |
| Imprevisti e varie                                                                         | € 9.965,00              | € 0,00              | € 9.965,00          |
| Spese per indagini preliminari del terreno, indagini archeologiche, sondaggi idrogeologici | € 10.000,00             | € 0,00              | € 10.000,00         |

|                                       |                       |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Nuove alberature                      | € 19.800,00           | € 0,00               | € 19.800,00         |
| Adeguamento impianto di illuminazione | € 66.000,00           | € 0,00               | € 66.000,00         |
| <b>Totale</b>                         | <b>€ 252.000,00</b>   | <b>€ 18.212,00</b>   | <b>€ 233.788,00</b> |
|                                       |                       |                      |                     |
| <b>Totale complessivo</b>             | <b>€ 1.200.000,00</b> | <b>€ 200.332,00</b>  | <b>€ 999.668,00</b> |
|                                       |                       |                      |                     |
| <b>Economie da ribasso</b>            | <b>€ 0,00</b>         | <b>-€ 200.332,00</b> | <b>€ 200.332,00</b> |

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

## D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegando al presente atto i verbali della Commissione giudicatrice;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato, dando atto che ai sensi dell'art. 1 c. 913 della L. 145/2018 *“Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl con sede a Vo' (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 03274590284 (cod. fornitore 42599) che ha offerto il ribasso del 19,625% e, quindi, per l'importo complessivo di € 842.468,00 oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 180/2018, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 18.960,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 180/2018, ammonta a € 28.440,00;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 842.468,00 a favore dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl, sul cap. 22001140 “LLPP OPI 2018/030 Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo – Piano Periferie” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2019/3274/0 (deliberazione di G.C. n. 180 del 24/04/2018 e G.C. n. 89 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S028);
7. di impegnare la somma di € 18.960,00, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22001140 “LLPP OPI 2018/030 Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo – Piano Periferie” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02

conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2019/3274/0 (deliberazione di G.C. n. 180 del 24/04/2018 e G.C. n. 89 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S028);

8. di impegnare la somma di € 28.440,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22001140 "LLPP OPI 2018/030 Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo – Piano Periferie" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2019/3274/0 (deliberazione di G.C. n. 180 del 24/04/2018 e G.C. n. 89 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S028).

06/03/2019

Il Capo Settore ad interim  
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

| C/F | Classificazione | Capitolo | Piano dei Conti  | Importo    | Fornitore                                           | Num. Prov. | Num. Def.     |
|-----|-----------------|----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| C   | U.10.05.2.02    | 22001140 | U.2.02.01.09.012 | 18.960,00  | GIRO CONTABILE TESORIERE<br>COM.LE INTESA SAN PAOLO | 201900359  | 2019000327402 |
| C   | U.10.05.2.02    | 22001140 | U.2.02.01.09.012 | 842.468,00 | COSTRUZIONI STRADALI MARTINI<br>SILVESTRO S.R.L.    | 201900358  | 2019000327401 |
| C   | U.10.05.2.02    | 22001140 | U.2.02.01.09.012 | 28.440,00  | FONDO ACCORDI BONARI                                | 201900360  | 2019000327403 |

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/03/2019

Il Funzionario con P.O. delegato  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

## **COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

### **VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 24 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:45 sono presenti il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing. Loris Andrea Ragona - Commissario, Dott.ssa Laura Faggin, Istruttore amministrativo del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

### **PREMESSO**

- che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B" offerta tecnica e con riferimento a ciascun concorrente, ha verificato il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara relativamente alle modalità di presentazione dell'offerta, dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;
- che la Commissione di gara ha proceduto nelle sedute riservate del 21 e 22 agosto 2018 ad esaminare i contenuti della busta "B" criteri qualitativi attribuendo i relativi punteggi;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche contenute nelle buste "B" mentre le buste "C" vengono lasciate, senza essere toccate, nel plico originario e nuovamente riposte nell'armadio blindato.

Nel corso della seduta vengono esaminate le relazioni contenute nella busta "B" secondo il medesimo ordine con cui sono stati aperti i plichi nelle precedenti sedute.

Il concorrente Tolomio Srl Lavori Stradali è escluso dalla gara per la seguente motivazione: analizzata la proposta, la Commissione ritiene che la stessa non sia migliorativa del progetto poichè il pacchetto di posa proposto dall'operatore risulta avere una tipologia costruttiva completamente differente da quanto previsto dal progetto a base di gara, con spessore e caratteristiche non corrispondenti alle specifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto. Pertanto, ai sensi di quanto previsto al punto "E - Criterio di aggiudicazione" del disciplinare di gara, il concorrente non è ammesso alla fase successiva di apertura delle offerte economiche e, quindi, è escluso dalla gara.

Viene rilevato che l'operatore Sicea Srl a Socio Unico ha allegato nella descrizione delle fasi di lavorazione un prospetto dal quale si potrebbero desumere i tempi di lavorazione. Si ritiene di non procedere all'esclusione del concorrente in quanto nel Disciplinare di Gara è previsto che "nelle relazioni non dovranno risultare o desumersi elementi quali: valori economici, prezzi e tempi, che devono essere contenuti nei documenti da inserire nella busta C", ma non è specificato "a pena di esclusione". Inoltre, la descrizione delle fasi di lavorazione allegata dall'operatore Sicea Srl a Socio Unico non è tale da consentire una ricostruibilità ex ante del punteggio complessivo che potrebbe raggiungere il concorrente.

Pertanto, a conclusione della fase di verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente l'offerta tecnica e sono ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, salvo quanto sopra precisato per l'operatore

economico per il quale è stata disposta l'esclusione dalla gara.

Al termine, le risultanze dei punteggi attribuiti dalla Commissione per i quattro elementi oggetto di valutazione sono dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone la sospensione della seduta rinviando alle ore 10:00 del giorno 10 settembre 2018 il proseguo dei lavori della Commissione e l'apertura della busta "C - Offerta economica, temporale e certificazioni"

Il Presidente dà disposizione affinché tutta la documentazione prodotta dai concorrenti venga riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per la conclusione del procedimento.

Alle ore 12:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.



**Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
05/09/2018**

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini

\_\_\_\_\_

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia



**Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona

\_\_\_\_\_



**Documento firmato da:  
LORIS ANDREA RAGONA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".  
CIG: 750162699A - CUP: H91B18000080001 - Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

| n. |   | concorrenti                                                                | d) Gestione fasi di lavorazione - max punti 12/100; |                          |                         |       |           |           | e) Esperienza e profilo professionale del Direttore di cantiere<br>(indicazione del profilo professionale messo a disposizione della commessa e curriculum) – max punti 10/100 |                          |                         |       |           |           | f) Proposta migliorativa: valutazione di una proposta migliorativa rispetto a quella di progetto relativamente alla struttura portante e alla finitura della pista ciclabile in asfalto - max punti 32/100 |                          |                         |       |           |           |                                                     |                          |                         |       |           |           |        |   |        | Punteggio Totale |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|--------|---|--------|------------------|
|    |   |                                                                            |                                                     |                          |                         |       |           |           |                                                                                                                                                                                |                          |                         |       |           |           | Portata e durabilità della soluzione proposta – max punti 20/100                                                                                                                                           |                          |                         |       |           |           | Valore estetico della superficie – max punti 12/100 |                          |                         |       |           |           |        |   |        |                  |
|    |   |                                                                            | Ing. Paolo Salvagnini                               | Ing. Maurizio Sinigaglia | Ing Loris Andrea Ragona | media | posizione | punteggio | Ing. Paolo Salvagnini                                                                                                                                                          | Ing. Maurizio Sinigaglia | Ing Loris Andrea Ragona | media | posizione | punteggio | Ing. Paolo Salvagnini                                                                                                                                                                                      | Ing. Maurizio Sinigaglia | Ing Loris Andrea Ragona | media | posizione | punteggio | Ing. Paolo Salvagnini                               | Ing. Maurizio Sinigaglia | Ing Loris Andrea Ragona | media | posizione | punteggio |        |   |        |                  |
| 1  | A | Brussi Costruzioni Srl                                                     | 0,9                                                 | 1,0                      | 0,9                     | 0,93  | 1,00      | 12,000    | 0,9                                                                                                                                                                            | 0,9                      | 0,9                     | 0,9   | 1,00      | 10,000    | 1,0                                                                                                                                                                                                        | 0,9                      | 1,0                     | 0,97  | 1,00      | 20,000    | 0,8                                                 | 0,8                      | 0,9                     | 0,83  | 1,00      | 12,000    | 32,000 | A | 54     |                  |
| 2  | B | Carraro Giorgio Snc                                                        | 0,4                                                 | 0,4                      | 0,6                     | 0,47  | 0,50      | 6,022     | 0,6                                                                                                                                                                            | 0,5                      | 0,6                     | 0,57  | 0,63      | 6,296     | 0,3                                                                                                                                                                                                        | 0,3                      | 0,4                     | 0,33  | 0,34      | 6,873     | 0,0                                                 | 0,0                      | 0,0                     | 0,00  | 0,00      | 0,000     | 6,873  | B | 19,191 |                  |
| 3  | C | Consital Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop   | 0,2                                                 | 0,2                      | 0,4                     | 0,27  | 0,29      | 3,441     | 0,2                                                                                                                                                                            | 0,2                      | 0,4                     | 0,27  | 0,30      | 2,963     | 0,5                                                                                                                                                                                                        | 0,7                      | 0,6                     | 0,60  | 0,62      | 12,371    | 0,4                                                 | 0,4                      | 0,6                     | 0,47  | 0,56      | 6,747     | 19,118 | C | 25,522 |                  |
| 4  | D | Costruzioni Edilferro Srl                                                  | 0,3                                                 | 0,3                      | 0,6                     | 0,40  | 0,43      | 5,161     | 0,8                                                                                                                                                                            | 0,7                      | 0,8                     | 0,77  | 0,85      | 8,519     | 0,7                                                                                                                                                                                                        | 0,7                      | 0,7                     | 0,70  | 0,72      | 14,433    | 0,3                                                 | 0,2                      | 0,5                     | 0,33  | 0,40      | 4,819     | 19,252 | D | 32,932 |                  |
| 5  | E | Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl                                 | 0,7                                                 | 0,9                      | 0,9                     | 0,83  | 0,90      | 10,753    | 0,7                                                                                                                                                                            | 0,7                      | 0,8                     | 0,73  | 0,81      | 8,148     | 0,8                                                                                                                                                                                                        | 0,9                      | 0,9                     | 0,87  | 0,89      | 17,869    | 0,4                                                 | 1,0                      | 0,8                     | 0,73  | 0,88      | 10,602    | 28,472 | E | 47,373 |                  |
| 6  | F | Rti tra Ecoscavi di De Angeli Rosa (cap.) con Costruzioni Generali (mand.) | 0,5                                                 | 0,4                      | 0,6                     | 0,50  | 0,54      | 6,452     | 0,4                                                                                                                                                                            | 0,5                      | 0,6                     | 0,50  | 0,56      | 5,556     | 0,3                                                                                                                                                                                                        | 0,3                      | 0,4                     | 0,33  | 0,34      | 6,873     | 0,8                                                 | 0,7                      | 0,9                     | 0,80  | 0,96      | 11,566    | 18,439 | F | 30,446 |                  |
| 7  | G | Gi Ga Project Srl Impresa di Costruzioni                                   | 0,2                                                 | 0,2                      | 0,4                     | 0,27  | 0,29      | 3,441     | 0,4                                                                                                                                                                            | 0,3                      | 0,5                     | 0,40  | 0,44      | 4,444     | 0,6                                                                                                                                                                                                        | 0,6                      | 0,6                     | 0,60  | 0,62      | 12,371    | 0,8                                                 | 0,8                      | 0,9                     | 0,83  | 1,00      | 12,000    | 24,371 | G | 32,256 |                  |
| 8  | H | Sicea Srl a Socio Unico                                                    | 0,5                                                 | 0,3                      | 0,6                     | 0,47  | 0,50      | 6,022     | 0,8                                                                                                                                                                            | 0,8                      | 0,9                     | 0,83  | 0,93      | 9,259     | 0,5                                                                                                                                                                                                        | 0,7                      | 0,7                     | 0,63  | 0,65      | 13,058    | 0,8                                                 | 0,8                      | 0,9                     | 0,83  | 1,00      | 12,000    | 25,058 | H | 40,339 |                  |
| 9  | I | Tolomio Srl Lavori Stradali                                                | -                                                   | -                        | -                       | -     | -         | -         | -                                                                                                                                                                              | -                        | -                       | -     | -         | -         | -                                                                                                                                                                                                          | -                        | -                       | -     | -         | -         | -                                                   | -                        | -                       | -     | -         | -         | I      | - |        |                  |

Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
05/09/2018



**COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

**VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 10 settembre 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti

il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Dott.ssa Laura Faggini, Istruttore amministrativo del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

Sono, inoltre, presenti:

- ing. Massimo Benvenuti, funzionario a.s. Settore Lavori pubblici e Responsabile Unico del Procedimento;
- il Sig. Nicola Lincetto, in qualità di delegato dell'Impresa Brussi Costruzioni Srl;
- il Sig. Leone Carraro, in qualità di delegato dell'Impresa Carraro Giorgio Snc;
- il Sig. Raffaele Ferro, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni Edilferro Srl;
- il Sig. Antonio Di Giorgio, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl;

**PREMESSO**

- che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B - offerta tecnica" con riferimento a ciascun

concorrente, e ha verificato il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara relativamente alle modalità di presentazione dell'offerta, dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;

- che la Commissione di gara ha proceduto nelle sedute riservate del 21, 22 e 24 agosto 2018 ad esaminare i contenuti della busta "B - offerta tecnica" attribuendo i relativi punteggi;

- che con nota prot. n. 334221 del 05 settembre 2018 è stata comunicata ai concorrenti la convocazione della seduta pubblica in data odierna per l'apertura della busta "C - Offerta economica, temporale e certificazioni";

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico presso il Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara e comunica ai presenti i punteggi conseguiti dai concorrenti in esito all'esame dei criteri qualitativi valutati in modo discrezionale (busta "B - offerta tecnica") per tutti i concorrenti.

Il Presidente procede quindi all'apertura della busta "C - Offerta economica, temporale e certificazioni" e verifica il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara. Si dà atto che l'offerta tecnica presentata dagli 8 concorrenti ammessi è regolare e più precisamente è costituita dall'indicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, dall'indicazione della riduzione espressa in giorni lavorativi interi rispetto al tempo di esecuzione e dalla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso delle certificazioni di qualità OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 39001.

Conclusa l'apertura delle buste, il Presidente della commissione dichiara la chiusura dei lavori alle ore 10:35 e aggiorna la seduta alle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2018 per esaminare in seduta riservata i contenuti della busta "C - Offerta economica,

temporale e certificazioni”, criteri quantitativi valutati in modo automatico e assegnare i relativi punteggi per i criteri di cui alla lett. E.A.a) - E.A.b) - E.A.c) del disciplinare di gara.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.



**Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
12/09/2018**

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini



**Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia

**COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

**VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 11 settembre 2018 settembre 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 15:00 sono presenti il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing Loris Andrea Ragona - Commissario, Dott.ssa Laura Faggin, Istruttore amministrativo del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

**PREMESSO**

che nella seduta pubblica tenutasi in data 10 settembre 2018 il Presidente della commissione di gara:

- ha comunicato ai presenti i punteggi conseguiti dai concorrenti in esito all'esame dei criteri qualitativi valutati in modo discrezionale (busta "B – Offerta tecnica");
- ha proceduto all'apertura della busta "C - Offerta economica, temporale e certificazioni" e verificato il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente procede quindi all'assegnazione dei punteggi relativamente ai criteri quantitativi valutati in modo automatico:

- a) offerta economica: prezzo offerto per la realizzazione dei lavori – max punti 30/100;
- b) riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto con riduzione massima consentita 30% in giorni interi – max punti 10/100.
- c) possesso di specifiche certificazioni - max punti 6/100 così suddivisi:
  - OHSAS 18001 – punti 2;

- ISO 14001 – punti 2;
- ISO 39001 – punti 2.

I punteggi assegnati sono stati riportati nell'allegato al presente verbale per farne parte integrante.

In esito ai punteggi assegnati a ciascun concorrente il Presidente evidenzia che il primo classificato risulta il concorrente n. 5 Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl la cui offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 né, sentito al riguardo il Responsabile del procedimento, si ritiene sussistano elementi specifici che facciano apparire anormalmente bassa l'offerta in questione.

La Commissione propone pertanto l'aggiudicazione al concorrente n. 5 Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl, secondo le risultanze dell'allegato al presente verbale, e convoca per il giorno 17 settembre 2018 alle ore 10:00 i concorrenti per la comunicazione della "proposta di aggiudicazione".

Alle ore 15:30 il Presidente della commissione di gara dichiara la chiusura della seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.



**Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
12/09/2018**


Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini

\_\_\_\_\_



**Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia



**Documento firmato da:  
LORIS ANDREA RAGONA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona

\_\_\_\_\_

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.CIG: 750162699A - CUP: H91B18000080001 - Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

| n. |   | concorrenti                                                                | a) Offerta economica: prezzo offerto per la realizzazione dei lavori – max. punti 30/100 |           |           | b) Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto - max punti 10/100. |           |           | c) Possesso di specifiche certificazioni – max punti 6/100 così suddivisi: |            |                   |            |                   |            |     |   | SOMMA PUNTEGGIO CRITERI QUANTITATIVI | SOMMA PUNTEGGIO CRITERI QUALITATIVI | PUNTEGGIO TOTALE | CLASSIFICA |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|    |   |                                                                            | ribasso offerto                                                                          | posizione | punteggio | riduzione max 30%                                                                                                | posizione | punteggio | OHSAS 18001 PUNTI 2                                                        | punteggi o | ISO 14001 PUNTI 2 | punteggi o | ISO 39001 PUNTI 2 | punteggi o | Tot |   |                                      |                                     |                  |            |
| 1  | A | Brussi Costruzioni Srl                                                     | 6,720                                                                                    | 0,269     | 8,064     | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | si                                                                         | 2          | si                | 2          | si                | 2          | 6   | A | 24,064                               | 54,000                              | 78,064           | 3          |
| 2  | B | Carraro Giorgio Snc                                                        | 15,270                                                                                   | 0,611     | 18,324    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | no                                                                         | 0          | no                | 0          | no                | 0          | 0   | B | 28,324                               | 19,191                              | 47,515           | 8          |
| 3  | C | Consital Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop   | 17,994                                                                                   | 0,720     | 21,593    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | si                                                                         | 2          | si                | 2          | no                | 0          | 4   | C | 35,5928                              | 25,522                              | 61,115           | 6          |
| 4  | D | Costruzioni Edilferro Srl                                                  | 11,416                                                                                   | 0,457     | 13,699    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | no                                                                         | 0          | no                | 0          | no                | 0          | 0   | D | 23,6992                              | 32,932                              | 56,631           | 7          |
| 5  | E | Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl                                 | 19,625                                                                                   | 0,785     | 23,550    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | si                                                                         | 2          | no                | 0          | no                | 0          | 2   | E | 35,55                                | 47,373                              | 82,923           | 1          |
| 6  | F | Rti tra Ecoscavi di De Angeli Rosa (cap.) con Costruzioni Generali (mand.) | 25,000                                                                                   | 1,000     | 30,000    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | no                                                                         | 0          | no                | 0          | no                | 0          | 0   | F | 40                                   | 30,446                              | 70,446           | 5          |
| 7  | G | Gi Ga Project Srl Impresa di Costruzioni                                   | 21,733                                                                                   | 0,869     | 26,080    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | si                                                                         | 2          | si                | 2          | no                | 0          | 4   | G | 40,0796                              | 32,256                              | 72,336           | 4          |
| 8  | H | Sicea Srl a Socio Unico                                                    | 22,743                                                                                   | 0,910     | 27,292    | 63                                                                                                               | 1,000     | 10,000    | si                                                                         | 2          | si                | 2          | no                | 0          | 4   | H | 41,2916                              | 40,339                              | 81,631           | 2          |
| 9  | I | Tolomio Srl Lavori Stradali                                                | -                                                                                        | -         | -         | -                                                                                                                | -         | -         | -                                                                          | -          | -                 | -          | -                 | -          | -   | I | -                                    | -                                   | -                | -          |

Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
12/09/2018

Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
12/09/2018  
Documento firmato da:  
LORIS ANDREA RAGONA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
12/09/2018

**COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

**VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 17 settembre 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing Loris Andrea Ragona - Commissario, Dott.ssa Laura Faggin, Istruttore amministrativo del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

E' inoltre presente il Sig. Massimo Fedeli, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl.

**PREMESSO**

- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data 11 settembre 2018 la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione al concorrente n. 5 Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl;
- che è stato comunicato a tutte le ditte ammesse, con nota inviata in data 12.09.18 prot. n. 0344105, che in data odierna si sarebbe proceduto alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione in seduta pubblica;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

a seguito dei punteggi assegnati e riportati nell'allegato al verbale del 11.09.18, il Presidente di gara propone l'aggiudicazione a favore del concorrente n. 5 Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl con il ribasso del 19,625%;

Alle ore 10:20 il Presidente della commissione di gara dichiara la chiusura della seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini



**Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
18/09/2018**

---

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia



**Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
18/09/2018**

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona



**Documento firmato da:  
LORIS ANDREA RAGONA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**



| Vincolo                           | E/ Capitolo Peg              | Impegno/ Acc  | Causale                                  | Rif. Provvedimento            | Accertato / Impegnat |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO E | 40158025 - CONTRIBUTO DELL   | 20190000359-0 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CO   | GC n.89 del 19-FEB-19         | 1.200.000,00         |
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO E | <b>Totale</b>                |               |                                          |                               | <b>1.200.000,00</b>  |
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO S | 22001140 - LLPP OPI 2018/030 | 20190003274-0 | LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA | GC n.89 del 19-FEB-19         | -310.132,00          |
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO S | 22001140 - LLPP OPI 2018/030 | 20190003274-1 | LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA | DT n.2019570163 del 06-MAR-19 | -842.468,00          |
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO S | 22001140 - LLPP OPI 2018/030 | 20190003274-2 | LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA | DT n.2019570163 del 06-MAR-19 | -18.960,00           |
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO S | 22001140 - LLPP OPI 2018/030 | 20190003274-3 | LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA | DT n.2019570163 del 06-MAR-19 | -28.440,00           |
| 2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO S | <b>Totale</b>                |               |                                          |                               | <b>-1.200.000,00</b> |



## **COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

### **VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 20 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing. Loris Andrea Ragona - Commissario, Dott.ssa Laura Faggin, Istruttore amministrativo del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

E' inoltre presente il Sig. Maurizio Toniolo, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni Carraro Giorgio Snc.

### **PREMESSO**

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0307 del 19/07/2018 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;
- che è stato comunicato a tutte le ditte ammesse, con nota inviata in data 20/07/2018 prot. n. 278234, che in data odierna si sarebbe proceduto all'apertura delle buste "B" in seduta pubblica;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico presso il Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara e procede quindi all'apertura della busta "B - offerta tecnica" e verifica che l'offerta tecnica

presentata dai 9 concorrenti ammessi è regolare e più precisamente è costituita da una relazione comprensiva della descrizione delle fasi di lavorazione con il personale occupato, dell'indicazione del profilo professionale del Direttore di cantiere messo a disposizione, della commessa con relativo curriculum e da una relazione descrittiva specifica della proposta migliorativa, redatta in modo che siano contenuti uno schema grafico e una descrizione tecnica della proposta offerta, da cui desumere le caratteristiche dei sub elementi di valutazione.

Alle ore 10:45 il Presidente sospende la seduta e la aggiorna alle ore 15:00 del giorno 21/08/2018. Il Presidente comunica che i lavori della Commissione proseguiranno in seduta riservata e che, dopo la valutazione e l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti, saranno comunicati ai medesimi, a mezzo pec, data, luogo e ora della seduta pubblica in cui la Commissione, resi noti i punteggi conseguiti con l'offerta tecnica, procederà all'apertura della busta "C offerta economica".

Il Presidente dà disposizione affinché tutta la documentazione prodotta dai concorrenti venga riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma del Commissario

Alle ore 10:45 è dichiarata la chiusura dei lavori.


  
Documento firmato da:  
**PAOLO SALVAGNINI**  
04/09/2018

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia

\_\_\_\_\_  
  
Documento firmato da:  
**MAURIZIO SINIGAGLIA**  
**COMUNE DI**  
**PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona

\_\_\_\_\_  
  
Documento firmato da:  
**LORIS ANDREA RAGONA**  
**COMUNE DI**  
**PADOVA/00644060287**

## **COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

### **VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 21 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 15:00 sono presenti il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing. Loris Andrea Ragona - Commissario, Dott.ssa Laura Faggin, Istruttore amministrativo del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

### **PREMESSO**

che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B" offerta tecnica e con riferimento a ciascun concorrente, ha verificato il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara relativamente alle modalità di presentazione dell'offerta, dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso. La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche contenute nelle buste "B" mentre le buste "C" vengono lasciate, senza essere toccate, nel plico originario e nuovamente riposte nell'armadio blindato.

Nel corso della seduta vengono esaminate le relazioni contenute nella busta "B" secondo il medesimo ordine con cui sono stati aperti i plichi nelle precedenti sedute.

Il Presidente, stante il protrarsi dei lavori, propone la sospensione della seduta rinviando a mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 10:30 il proseguo dei lavori della Commissione.

Il Presidente dà disposizione affinché tutta la documentazione prodotta dai concorrenti venga riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Alle ore 18:30 è dichiarata la chiusura dei lavori.



**Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
04/09/2018**

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini

---

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia



**Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona

---



**Documento firmato da:  
LORIS ANDREA RAGONA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

## **COMUNE DI PADOVA**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale".**

**CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.**

**CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.**

**Codice opera: LLPP OPI 2018/030.**

### **VERBALE DI SEDUTA**

Il giorno 22 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N. Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:30 sono presenti il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Settore LL.PP. - Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing Loris Andrea Ragona - Commissario.

### **PREMESSO**

- che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B" offerta tecnica e con riferimento a ciascun concorrente, ha verificato il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara relativamente alle modalità di presentazione dell'offerta, dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;
- che la Commissione di gara ha proceduto nella seduta riservata del 21 agosto 2018 ad esaminare i contenuti della busta "B" criteri qualitativi attribuendo i relativi punteggi;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso. La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche contenute nelle buste "B" mentre le buste "C" vengono lasciate, senza essere toccate, nel plico originario e nuovamente riposte nell'armadio blindato.

Nel corso della seduta vengono esaminate le relazioni contenute nella busta "B" secondo il medesimo ordine con cui sono stati aperti i plichi nelle precedenti sedute.

Il Presidente, stante il protrarsi dei lavori, propone la sospensione della seduta rinviando al 24 agosto 2018 alle ore 10:45 il proseguo dei lavori della Commissione.

Il Presidente dà disposizione affinché tutta la documentazione prodotta dai concorrenti venga riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per la conclusione del procedimento.

Alle ore 13:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.



**Documento firmato da:  
PAOLO SALVAGNINI  
04/09/2018**


Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini



**Documento firmato da:  
MAURIZIO SINIGAGLIA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona



**Documento firmato da:  
LORIS ANDREA RAGONA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287**