



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2022/57/0356 del 18/05/2022

**Oggetto:** LLPP OPI 2022/024 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2022. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SCA. VER. COSTRUZIONI SRL PER COMPLESSIVI € 197.895,55 (CUP: H97H22000030001; CUI: 00644060287202200101; CIG: 9135618676).

### IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE Lavori Pubblici

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 69 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano - anno 2022", dell'importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 178.100,00 per lavori, da finanziarsi con contributo dello Stato ;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2022/57/0196 del 11/03/2022 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere:
  - con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016;
  - con la cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale della seduta in data 06/04/2022 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Sca. Ver. Costruzioni Srl con sede a Zero Branco (TV), con il ribasso del 9,143%, atteso che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 dichiarando congrua l'offerta (cfr. nota agli atti prot. n. 0222366 del 09/05/2022);

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022 di assegnazione del "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022" che all'art. 4 stabilisce che "nel caso di risparmi derivanti da ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione...e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti";

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Sca. Ver. Costruzioni Srl per l'importo di € 162.209,47 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

|           | <b>G.C. n. 69/2022</b> | <b>differenza</b> | <b>Affidamento</b> |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|
| A) Lavori | € 173.800,00           | € 15.890,53       | € 157.909,47       |

|                                   |                     |                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Oneri                             | € 4.300,00          | € 0,00             | € 4.300,00          |
| <b>Totale</b>                     | <b>€ 178.100,00</b> | <b>€ 15.890,53</b> | <b>€ 162.209,47</b> |
|                                   |                     |                    |                     |
| B) Somme a disposizione           |                     |                    |                     |
| IVA 22%                           | € 39.182,00         | € 3.495,92         | € 35.686,08         |
| Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 3.562,00          | € 0,00             | € 3.562,00          |
| Fondo accordi bonari              | € 5.343,00          | € 0,00             | € 5.343,00          |
| Contributo ANAC                   | € 225,00            | € 0,00             | € 225,00            |
| Spese tecniche                    | € 3.588,00          | € 0,00             | € 3.588,00          |
| <b>Totale</b>                     | <b>€ 51.900,00</b>  | <b>€ 3.495,92</b>  | <b>€ 48.404,08</b>  |
|                                   |                     |                    |                     |
| Economie da ribasso               | € 0,00              | -€ 19.386,45       | € 19.386,45         |
|                                   |                     |                    |                     |
| <b>Totale complessivo</b>         | <b>€ 230.000,00</b> | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 230.000,00</b> |

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 79 del 01/03/2022 di approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2021 e preventivo 2022-2024;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 06/04/2022 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Sca. Ver. Costruzioni Srl con sede a Zero Branco (TV) – Codice Fiscale e P.IVA 02356200234 (cod. fornitore 57685) che ha offerto il ribasso del 9,143% e, quindi, per l'importo complessivo di € 197.895,55, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 69/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.562,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 69/2021, ammonta a € 5.343,00;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 197.895,55 a favore dell'Impresa Sca. Ver. Costruzioni Srl, sul cap. 22100050 "Manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02

conto P.F. U.2.02.01.09.012 (deliberazione di G.C. n. 69 del 22/02/2022) (Vincolo 2022S114) come di seguito indicato:

- per € 184.070,00 sulla prenotazione n. 2022/4256/0;
  - per € 13.825,55 sulla prenotazione n. 2022/4255/0;
7. di impegnare la somma di € 3.562,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22100050 "Manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2022/4256/0 (deliberazione di G.C. n. 69 del 22/02/2022) (Vincolo 2022S114);
8. di impegnare la somma di € 5.343,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22100050 "Manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2022/4256/0 (deliberazione di G.C. n. 69 del 22/02/2022) (Vincolo 2022S114).

18/05/2022

Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture  
Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

| C/F | Classificazione | Capitolo | Piano dei Conti  | Importo    | Fornitore  | Num. Provv. | Num. Defn.    |
|-----|-----------------|----------|------------------|------------|--|-------------|---------------|
| C   | U.10.05.2.02    | 22100050 | U.2.02.01.09.012 | 184.070,00 | SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale           | 202200900   | 2022000425602 |
| C   | U.10.05.2.02    | 22100050 | U.2.02.01.09.012 | 13.825,55  | SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale           | 202200900   | 2022000425501 |
| C   | U.10.05.2.02    | 22100050 | U.2.02.01.09.012 | 3.562,00   | GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO | 202200901   | 2022000425603 |
| C   | U.10.05.2.02    | 22100050 | U.2.02.01.09.012 | 5.343,00   | FONDO ACCORDI BONARI                             | 202200902   | 2022000425604 |

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/05/2022

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

## **COMUNE DI PADOVA**

### **SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano - anno 2022.**

**Codice Opera: LLPP OPI 2022/024.**

**C.I.G.: 9135618676 - C.U.P.: H97H22000030001.**

#### **VERBALE DI GARA**

Il giorno 6 aprile 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 08:18 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato "A"

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto “H - Procedura di aggiudicazione”.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto “B”.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 10:08 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato “B”, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.



FERRARI  
ANDREA  
COMUNE DI  
PADOVA  
06.04.2022  
08:49:20  
GMT+00:00

Il Presidente di gara  
  
(Dr. Andrea Ferrari)  
  
*firmato digitalmente*

Il sottoscritto Ing. Roberto Piccolo, Responsabile del Procedimento,

nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

*firmato digitalmente*



PICCOLO ROBERTO  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
08.04.2022 07:25:05  
GMT+00:00

**ALLEGATO "A"****COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO****Elenco operatori partecipanti****Procedura aperta per manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano - anno 2022  
CIG n. 9135618676 - CUP n. H97H22000030001 – Codice opera: LLPP OPI 2022/024**

| <b>n.</b> | <b>Ditta</b>                                | <b>CF / P.IVA</b> | <b>Prov.</b> | <b>Sede</b>         |
|-----------|---|-------------------|--------------|---------------------|
| 1         | F.LLI COLLESEI SRL                          | 02420760288       | PD           | PADOVA              |
| 2         | TECNOEDILE SRL                              | 03026410245       | VI           | BRENDOLA            |
| 3         | EDIL SCAVIL SRL                             | 01915300162       | BG           | PEDRENGO            |
| 4         | CGC S.R.L.                                  | 03828800247       | VI           | ALTAVILLA VICENTINA |
| 5         | FUTURA SCAVI SRL                            | 04944960287       | PD           | PADOVA              |
| 6         | SELVA MERCURIO SRL                          | 01721450136       | CO           | COMO                |
| 7         | CARRARO GIORGIO S.N.C.                      | 01298320282       | PD           | VO                  |
| 8         | SIMEONI ANGELO                              | SMNNGI76P29L840L  | PD           | VEGGIANO            |
| 9         | TOLOMIO SRL                                 | 02509140287       | PD           | BORGORICCO          |
| 10        | SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L.<br>Unipersonale | 02356200234       | TV           | ZERO BRANCO         |

|    |               |             |    |                         |
|----|---------------|-------------|----|-------------------------|
| 11 | MAB SRL       | 01676280231 | VI | VILLAGA                 |
| 12 | GREEN TEL SRL | 04720770280 | PD | SANTA GIUSTINA IN COLLE |
| 13 | ANTONUTTI Srl | 01240770170 | BS | LONATO DEL GARDA        |



**CALCOLO ANOMALIA**

|   |  |
|---|--|
| Oggetto della gara:                       | <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO: ANNO 2022 - CUP H97H22000030001</b> |
| Importo soggetto a ribasso:               | <b>173.800,00 €</b>  |
| Esclusione automatica:                    | <b>Si</b>  |
| Norma applicata:                          |  |
| Sorteggio del metodo:                     |  |
| Metodo di calcolo:                        |  |
| Coefficiente sorteggiato:                 |  |
| Data del calcolo:                         | <b>06/04/2022</b>  |
| Tipo di calcolo:                          | <b>Nazionale</b>   |
| Numero cifre decimali:                    | <b>3</b>   |
| Numero concorrenti:                       | <b>13</b>  |
| Numero ribassi:                           | <b>13</b>  |
| Escludi 10% offerte:                      | <b>Si</b>  |
| Somma ribassi:                            |  |
| Media ribassi:                            | <b>-6,834000%</b>  |
| Variazione media ribassi:                 |  |
| Escludi 10% scarti sopra la media:        | <b>Si</b>  |
| Media scarti:                             | <b>-2,363000%</b>  |
| Media scarti ricalcolata:                 |  |
| Soglia dell'anomalia:                     | <b>-9,197000%</b>  |
| Offerta max ribasso:                      | <b>-15,777000%</b>   |
| Offerta min ribasso:                      | <b>-1,000000%</b>  |
| Nr. offerte che superano soglia anomalia: | <b>4</b>   |
| Nr. offerte escluse automaticamente:      | <b>4</b>   |
| Limite anomalia:                          |  |

**Ditta aggiudicataria**

| <u>Ditta</u>             | <u>Ribasso</u> |
|--------------------------|----------------|
| SCA.VER. COSTRUZIONI SRL | -9,143000%     |

**Opere correlate**

| <u>Nr. opera</u>  |
|-------------------|
| LLPP OPI 2022/024 |

**Elenco ribassi**

| <u>Ditta</u>                            | <u>Ribasso</u> |
|---|----------------|
| SELVA MERCURIO SRL                      | -15,777000%    |
| FUTURA SCAVI SRL                        | -11,855000%    |
| F.LLI COLLESEI SRL                      | -11,660000%    |
| MAB SRL                                 | -9,600000%     |
| SCA.VER. COSTRUZIONI SRL                | -9,143000%     |
| ANTONUTTI S.r.l.                        | -8,210000%     |
| CARRARO GIORGIO S.N.C.                  | -7,370000%     |
| SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE | -5,080000%     |
| CGC S.r.l.                              | -4,220000%     |
| GREENTEL S.r.l.                         | -4,000000%     |
| EDIL SCAVIL SRL                         | -2,220000%     |
| TECNOEDILE SRL                          | -1,717000%     |
| TOLOMIO SRL Lavori Stradali             | -1,000000%     |

## Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

| Ditta                       | Ribasso     |
|-----------------------------|-------------|
| SELVA MERCURIO SRL          | -15,777000% |
| FUTURA SCAVI SRL            | -11,855000% |
| TECNOEDILE SRL              | -1,717000%  |
| TOLOMIO SRL Lavori Stradali | -1,000000%  |

## Elenco dei ribassi che superano la media

| Ditta                    | Ribasso     |
|--------------------------|-------------|
| F.LLI COLLESEI SRL       | -11,660000% |
| MAB SRL                  | -9,600000%  |
| SCA.VER. COSTRUZIONI SRL | -9,143000%  |
| ANTONUTTI S.r.l.         | -8,210000%  |
| CARRARO GIORGIO S.N.C.   | -7,370000%  |

## Elenco delle ditte escluse

| Ditta              | Ribasso     |
|--------------------|-------------|
| SELVA MERCURIO SRL | -15,777000% |
| FUTURA SCAVI SRL   | -11,855000% |
| F.LLI COLLESEI SRL | -11,660000% |
| MAB SRL            | -9,600000%  |

## Graduatoria

| Posiz. | Ditta                                   | Ribasso    |
|--------|---|------------|
| 1      | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL                | -9,143000% |
| 2      | ANTONUTTI S.r.l.                        | -8,210000% |
| 3      | CARRARO GIORGIO S.N.C.                  | -7,370000% |
| 4      | SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE | -5,080000% |
| 5      | CGC S.r.l.                              | -4,220000% |
| 6      | GREENTEL S.r.l.                         | -4,000000% |
| 7      | EDIL SCAVIL SRL                         | -2,220000% |
| 8      | TECNOEDILE SRL                          | -1,717000% |
| 9      | TOLOMIO SRL Lavori Stradali             | -1,000000% |



FERRARI  
ANDREA  
COMUNE  
DI  
PADOVA  
06.04.2022  
08:50:02  
GMT+00:00

| Vincolo  | E/S | Capitolo Pe   | Impegno/ Accert | Causale  | Rif. Provvedimento            | Accertato / Impegnato |
|----------|-----|---------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 2022S114 | C E | 40154000 -    | 20220000842-0   | LLPP OPI 2022/024 CUP H97H22000030001. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI | DGC. N.69 DEL 22-FEB-22       | 230.000,00            |
| 2022S114 | C E | <b>Totale</b> |                 |  |                               | <b>230.000,00</b>     |
| 2022S114 | C S | 22100050 -    | 20220004255-0   | LLPP OPI 2022/024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIED | GC N.69 DEL 22-FEB-22         | -22.974,45            |
| 2022S114 | C S | 22100050 -    | 20220004255-1   | LLPP OPI 2022/024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIED | DT N.2022570356 DEL 17-MAY-22 | -13.825,55            |
| 2022S114 | C S | 22100050 -    | 20220004256-1   | LLPP OPI 2022/024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIED | DT N.2022570196 DEL 11-MAR-22 | -225,00               |
| 2022S114 | C S | 22100050 -    | 20220004256-2   | LLPP OPI 2022/024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIED | DT N.2022570356 DEL 17-MAY-22 | -184.070,00           |
| 2022S114 | C S | 22100050 -    | 20220004256-3   | LLPP OPI 2022/024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIED | DT N.2022570356 DEL 17-MAY-22 | -3.562,00             |
| 2022S114 | C S | 22100050 -    | 20220004256-4   | LLPP OPI 2022/024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIED | DT N.2022570356 DEL 17-MAY-22 | -5.343,00             |
| 2022S114 | C S | <b>Totale</b> |                 |  |                               | <b>-230.000,00</b>    |