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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA
La  manutenzione  straordinaria  di  manufatti,  viabilità  ed  opere  in  ferro  di  cui  al  presente 
progetto riguarda essenzialmente la manutenzione e la riqualificazione funzionale di alcune 
aree verdi,  delle  strutture ed attrezzature in  esse presenti  e nel  ripristino della  viabilità  di 
accesso dei parchi e dei giardini. 

PROGETTO
Il progetto prevede la sostituzione di recinzioni obsolete e danneggiate con nuove strutture in 
pannelli  di  rete  elettrosaldata,  realizzata  con  fili  in  acciaio  a  sezione  circolare  a  doppia 
trafilatura,  con dimensione  delle  maglie  che impedisce l’arrampicamento  e  lo  scavalco,  e 
altezza adeguata agli ambiti in cui si andrà ad intervenire (potrà essere di 2430 mm, di 2000 
mm o 1750 mm). La protezione contro la corrosione è ottenuta con zincatura ad immersione 
con lavorazione secondo la normativa DIN EN ISO 1461, successivo rivestimento con polveri 
poliesteri non inquinanti, resistenti alla corrosione e ai raggi UV, di colore scelto a seconda del 
contesto, come richiesto nelle normative ambientali vigenti.
Altri  interventi  prevedono  la  sostituzione  di  recinzioni  rustiche  in  legno  ammalorate  e 
danneggiate con equivalenti in plastica riciclata, materiale che risponde ai decreti ambientali 
CAM e a bassa manutenzione.
Inoltre,  sono  previsti  rifacimenti  di  vialetti  esistenti  con  il  ripristino  degli  strati  dei 
camminamenti, inserimento di materiale arido stabilizzato drenante, anche attraverso ricariche 
puntuali di materiale per ripristinare gli strati superficiali, la sostituzione degli arredi dei giardini 
con nuove attrezzature ed interventi di eliminazione delle strutture obsolete e danneggiate, 
interventi a corredo e di completamento alle infrastrutture e ai manufatti presenti nelle aree 
verdi e nei giardini del territorio.

Le principali aree di intervento sono:
- Giardino del Pozzo – Q2 Nord
- Giardino del Sole – Q3 Nord Est
- Giardino via Alsazia – Q3 Nord Est
- Area verde di via Carli – Q3 Nord Est
- Area verde di via Farina – Q3 Nord Est
- Giardino dei Carpini – Q3 Nord Est
- Giardino del Campetto – Q4 Sud
- Giardino Goldbacher – Q4 Sud
- Giardino della Scuola dell’Infanzia L. Gui – Q4 Sud
- Aree verdi di via Grazzini – Q4 Sud
- Giardino dei Gelsi – Q5 Sud Ovest
- Giaridino Ex Lott. Commerciale Trasporti – Q5 Sud Ovest
- Giardino Folgore delle Ortensie – Q5 Sud Ovest
- Giardino della Mela Rossa – Q5 Sud Ovest
- Aree verdi di via Ciamician – Q6 Ovest
- Giardino degli Aceri – Q6 Ovest

Altri interventi, in caso di insorgenza di necessità improvvise, anche in altre aree del territorio 
non espressamente inserite nel presente progetto, che possano risultare necessari a risolvere 
criticità, urgenze o situazioni di pericolo per l’utenza, verranno eventualmente decisi durante 
l’esecuzione dei lavori.
Detti interventi seguiranno la capienza residua a disposizione e, comunque, saranno compresi 
nella medesima categoria e tipologia di lavorazioni del progetto (OG1).



TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è pari a 365 giorni naturali consecutivi.

SICUREZZA DEL CANTIERE
Non è necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento né la nomina del 
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/08 nel caso in 
cui  la  ditta  affidataria  dell’appalto  non  intenda  procedere  al  subappalto.  Nel  caso  in  cui 
l’affidatario  dovesse  decidere  di  ricorrere  al  subappalto  si  procederà  alla  nomina  del 
coordinatore alla progettazione per la redazione del piano ed alla nomina del coordinatore in 
fase esecutiva dei lavori.

PARERI
Gli interventi che si prevedono e/o sarà necessario eseguire non modificano l’aspetto formale
esterno dei luoghi e dei manufatti. Pertanto non è necessario acquisire pareri oltre a quelli già
ottenuti per progetti che prevedevano analoghi interventi.

QUADRO DI SPESA

A LAVORI

Lavori € 259.080,93

Oneri per la sicurezza € 3.000,52

TOTALE A € 262.081,45

B SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari (3% di A)) € 7.862,44

IVA (22% di A)) € 57.657,92

Imprevisti € 9.931,56

Incentivo alla progettazione (2% di A)) € 5.241,63

Spese tecniche per allacciamenti servizi € 3.500,00

Spese tecniche € 3.500,00

Tassa di gara € 225,00

TOTALE B € 87.918,55

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00


	CUP
	N° Progetto
	Nome File
	Data
	PROGETTISTI
	R.U.P.
	CAPO SETTORE
	Ing. Stefano Bassato
	Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti
	Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti
	COMUNE DI PADOVA
	PROGETTO ESECUTIVO
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	MANUFATTI, VIABILITA’ E OPERE IN FERRO
	NEI GIARDINI E NEI PARCHI STORICI

	TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
	SICUREZZA DEL CANTIERE
	PARERI
	QUADRO DI SPESA


		2019-10-30T10:33:18+0100
	BROGLIO FRANCESCO


		2019-10-30T11:17:09+0100
	Stefano Bassato


		2019-10-30T11:57:29+0100
	ZAGHETTO IVANO


		2019-10-30T14:38:36+0100
	DEGL'INNOCENTI CIRO




