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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La manutenzione straordinaria di manufatti, viabilita ed opere in ferro di cui al presente
progetto riguarda essenzialmente la manutenzione e la riqualificazione funzionale di alcune
aree verdi, delle strutture ed attrezzature in esse presenti e nel ripristino della viabilita di
accesso dei parchi e dei giardini.

PROGETTO

Il progetto prevede la sostituzione di recinzioni obsolete e danneggiate con nuove strutture in
pannelli di rete elettrosaldata, realizzata con fili in acciaio a sezione circolare a doppia
trafilatura, con dimensione delle maglie che impedisce I'arrampicamento e lo scavalco, e
altezza adeguata agli ambiti in cui si andra ad intervenire (potra essere di 2430 mm, di 2000
mm o 1750 mm). La protezione contro la corrosione € ottenuta con zincatura ad immersione
con lavorazione secondo la normativa DIN EN ISO 1461, successivo rivestimento con polveri
poliesteri non inquinanti, resistenti alla corrosione e ai raggi UV, di colore scelto a seconda del
contesto, come richiesto nelle normative ambientali vigenti.

Altri interventi prevedono la sostituzione di recinzioni rustiche in legno ammalorate e
danneggiate con equivalenti in plastica riciclata, materiale che risponde ai decreti ambientali
CAM e a bassa manutenzione.

Inoltre, sono previsti rifacimenti di vialetti esistenti con il ripristino degli strati dei
camminamenti, inserimento di materiale arido stabilizzato drenante, anche attraverso ricariche
puntuali di materiale per ripristinare gli strati superficiali, la sostituzione degli arredi dei giardini
con nuove attrezzature ed interventi di eliminazione delle strutture obsolete e danneggiate,
interventi a corredo e di completamento alle infrastrutture e ai manufatti presenti nelle aree
verdi e nei giardini del territorio.

Le principali aree di intervento sono:

- Giardino del Pozzo — Q2 Nord

- Giardino del Sole — Q3 Nord Est

- Giardino via Alsazia — Q3 Nord Est

- Area verde di via Carli — Q3 Nord Est

- Area verde di via Farina — Q3 Nord Est

- Giardino dei Carpini — Q3 Nord Est

- Giardino del Campetto — Q4 Sud

- Giardino Goldbacher — Q4 Sud

- Giardino della Scuola dell'Infanzia L. Gui — Q4 Sud
- Aree verdi di via Grazzini — Q4 Sud

- Giardino dei Gelsi — Q5 Sud Ovest

- Giaridino Ex Lott. Commerciale Trasporti — Q5 Sud Ovest
- Giardino Folgore delle Ortensie — Q5 Sud Ovest

- Giardino della Mela Rossa — Q5 Sud Ovest

- Aree verdi di via Ciamician — Q6 Ovest

- Giardino degli Aceri — Q6 Ovest

Altri interventi, in caso di insorgenza di necessita improvvise, anche in altre aree del territorio
non espressamente inserite nel presente progetto, che possano risultare necessari a risolvere
criticita, urgenze o situazioni di pericolo per l'utenza, verranno eventualmente decisi durante
I'esecuzione dei lavori.

Detti interventi seguiranno la capienza residua a disposizione e, comunque, saranno compresi
nella medesima categoria e tipologia di lavorazioni del progetto (OG1).



TEMPO PREVISTO PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo previsto per I'esecuzione dei lavori &€ pari a 365 giorni naturali consecutivi.

SICUREZZA DEL CANTIERE

Non & necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento né la nomina del
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del DIgs 81/08 nel caso in
cui la ditta affidataria dell’appalto non intenda procedere al subappalto. Nel caso in cui
I'affidatario dovesse decidere di ricorrere al subappalto si procedera alla nomina del
coordinatore alla progettazione per la redazione del piano ed alla nomina del coordinatore in
fase esecutiva dei lavori.

PARERI

Gli interventi che si prevedono e/o sara necessario eseguire non modificano I'aspetto formale
esterno dei luoghi e dei manufatti. Pertanto non & necessario acquisire pareri oltre a quelli gia
ottenuti per progetti che prevedevano analoghi interventi.

QUADRO DI SPESA

LAVORI

Lavori € 259.080,93
Oneri per la sicurezza € 3.000,52
TOTALE A € 262.081,45
SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari (3% di A)) € 7.862,44
IVA (22% di A)) € 57.657,92
Imprevisti € 9.931,56
Incentivo alla progettazione (2% di A)) € 5.241,63
Spese tecniche per allacciamenti servizi € 3.500,00
Spese tecniche € 3.500,00
Tassa di gara € 225,00
TOTALE B € 87.918,55
TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00
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