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RELAZIONE

Il presente progetto prevede la realizzazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale

per la disciplina della zona a traffico limitato (ZTL) e per le zone di particolare rilevanza

urbanistica ed ambientale, denominate a Padova zone R ( in cui sono previsti spazi di sosta

destinati a residenti privi di posto auto, previo pagamento di un canone annuo).

Il progetto prevede, inoltre, la fornitura e l’installazione della segnaletica stradale, sia

verticale che orizzontale, per gli spazi adibiti alla sosta dei taxi, dei veicoli dei portatori di

handicap e per il carico/scarico merci, variamente ubicati all’interno del centro storico.

Si sottolinea che il presente progetto si diversifica dalle normali attività previste nei

progetti di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, in quanto la specificità

degli interventi (vernice gialla, mezzi d’opera che possano operare nelle vie strette del

centro storico, sostegni installati su particolari pavimentazioni, ecc.) richiede una diversa

organizzazione lavorativa da parte della ditta esecutrice delle opere.

Un altro fronte particolarmente importante è costituito dalle ordinanze emesse da altre

strutture comunali per la regolamentazione ad esempio, dei divieti di sosta, spazi di sosta

ad uso dei parcheggi per i soggetti portatori di handicap, stalli di gestione sosta a tempo

determinato, regolamentazioni di precedenze ad incroci, .. ecc

Risulta inoltre indispensabile l’attuazione di nuovi provvedimenti viabilistici per la

gestione della circolazione.

In zone di particolare interesse, al fine di eliminare potenziali pericoli per i pedoni, in

rapporto alla velocità degli autoveicoli, è stato prevista la fornitura e posa di dossi

artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti

rifrangenti in laminato plastico,  di altezze diverse,ovvero H 5,00 o H 7,00.

Gli interventi vengono quindi eseguiti sulla base di specifici elaborati esecutivi, in parte già

integrati e descritti negli elaborati grafici di progetto, e da ordini puntuali, redatti e disposti

di volta in volta dal Settore Manutenzioni secondo necessità

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l’interferenza con il

traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie

direttrici .

A tal fine codesto Settore ha predisposto il presente progetto dell’importo complessivo di

€. 100.000,00 corredato dal seguente quadro economico di spesa:



LAVORI

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta euro  75.380,40.=

Oneri di sicurezza euro    3.328,00.=

Totale lavori euro     78.708,40.=

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche euro       1.574,17.=

Fondo per accordi bonari euro       2.361,25.=

   Arrotondamenti euro            10,33.=

  Tassa di gara                                                                              euro           30,00.=

I.V.A. 22%  euro     17.315,85.=

Totale somme a disposizione euro     21.291,60.=

TOTALE PROGETTO euro   100.000,00.=

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente progetto, ai sensi

dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/00 n.267.

Padova, lì  

           Progettista                                                               Responsabile del procedimento  

                Ing. Roberto Piccolo                                                             Ing. Maurizio Sinigaglia
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