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PROGRESSIVO ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI
0 Allegato_1_Elenco_elaborati_progetto_esecutivo xls / pdf Progetto Esecutivo Elenco elaborati progetto

1 APPR_1_Schema_Contratto doc / pdf Progetto Esecutivo Schema di Contratto -

2 APPR_2_Capitolato_Speciale_Appalto doc / pdf Progetto Esecutivo Capitolato Speciale di Appalto -

3 APPR_3_Relazione_Tecnica_Generale doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnica Generale -

4 APPR_4_Quadro_Economico xls / pdf Progetto Esecutivo Quadro Economico -

5 APPR_5_Computo_Metrico_Estimativo xls /pdf Progetto Esecutivo Computo Metrico Estimativo -

6 APPR_6_Quadro_Incidenza_Manodopera doc /pdf Progetto Esecutivo Quadro Incidenza Manodopera -

7 APPR_7_Elenco_Prezzi_Unitario doc /pdf Progetto Esecutivo Elenco Prezzi Unitario -

8 APPR_8_Analisi_Prezzi doc /pdf Progetto Esecutivo Analisi Prezzi -

9 APPR_9_PSC doc/pdf Progetto Esecutivo Piano di Sicurezza e Coordinamento -

ELABORATI DI PROGETTO
10 APPR_10_Manut_Meccanico doc /pdf Progetto Esecutivo Manuale uso e manutenzione impianti meccanici -

11 APPR_11_Relazione_Tecnica_Meccanico doc /pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnico - Specialistica e di Calcolo impianti meccanici -

12 APPR_12_Distribuzione_Meccanico dwg / pdf Progetto Esecutivo Distribuzione Fluidi - Piante 1:100

13 APPR_13_Manut_Elettrico doc /pdf Progetto Esecutivo Manuale uso e manutenzione impianti elettrici -

14 APPR_14_Relazione_Tecnica_Elettrico doc /pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnico - Specialistica e di Calcolo impianti elettrici -

15 APPR_15_Distribuzione_Elettrico dwg / pdf Progetto Esecutivo Distribuzione Elettrico - Piante 1:100

16 APPR_16_Manut_Opere Edili doc /pdf Progetto Esecutivo Manuale uso e manutenzione Opere Edili -

17 APPR_17_Relazione_Tecnica_Opere Edili doc /pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnico - Specialistica Opere Edili -

18 APPR_18_Distribuzione_Opere Edili dwg / pdf Progetto Esecutivo Distribuzione Opere Edili - Piante 1:100

motivazioni

IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ED OPERE DI ALLESTIMENTO 

DEGLI SPAZI MUSEALI DI SAN GAETANO E MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI - I LOTTO SAN 

GAETANO

MARZO 2019 PRIMA EMISSIONE

RUP Arch Domenico Lo Bosco
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