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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ED OPERE
DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI MUSEALI DEL CENTRO CULTURALE
SAN GAETANO - VIA ALTINATE, 71 - PADOVA

COMMITTENTE: | COMUNE DI PADOVA — SETTORE LAVORI PUBBLICI

Data,

IL TECNICO
DALLA FONTANA PER. IND. FRANCESCO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato
14B.99.147.0 |1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere
0 epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani intern ... con fonendo1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
SOMMANO n. 1,00 181,09 181,09 0,00
2 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con
14E.18.016.0 |macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali,
0 orizzontali o inclinate, sia piane che curve, p ... o per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,51
Utili Impresa 15% euro -241
Spese Generali 10% euro -1,46
Prezzo Netto euro 14,64
RISORSE:
MATERIALI:
[14C.01.003.00] PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A
BASE DI GESSO kg 18,000 021 3,78
NOLI:
[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,100 17,30 1,73
[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese
oltre i tempi contrattuali m%¥me 0,080 1,82 015
Sommano le risorse euro 566
Resta manodopera euro 898 48,514
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 40,91 18,51 757,24 367,37 48,514
3 Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a
14E.18.021.0 /mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o
0 inclinate, sia piane che curve, costituito da prem ... 0 necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,43
Utili Impresa 15% euro -0,58
Spese Generali 10% euro -0,35
Prezzo Netto euro 3,50
A RIPORTARE 938,33 367,37

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 938,33 367,37
RISORSE:
MATERIALI:
[14C.01.005.00] PREMISCELATO PER INTONACO FINO
PRONTO A BASE GESSO kg 4,000 0,29 1,16
NOLI:
[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,005 17,30 0,09
[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese
oltre i tempi contrattuali m%¥me 0,005 1,82 0,01
Sommano le risorse euro 1,26
Resta manodopera euro 2,24 50,564
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 40,91 4,43 181,23 91,64 50,564
4 Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento
14E.27.005.b \con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L.,
da applicare a porte destre, sinistre ed a vento ... regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA A
PAVIMENTO per porte con larghezza max. 1,40 e peso max. 300
kg
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 427,00
Utili Impresa 15% euro -55,70
Spese Generali 10% euro -33,75
Prezzo Netto euro 337,65
RISORSE:
MATERIALI:
[NM.OF.ON3] Chiudiporta a pavimento cadauno 1,000 250,00 250,00
Sommano le risorse euro 250,00
Resta manodopera euro 87,55 20,504
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 427,00 1°708,00 350,20, 20,504
5 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/
14E.28.001.a |esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... mani a pennello o
a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,17
Utili Impresa 15% euro -1,07)
Spese Generali 10% euro -0,65
A RIPORTARE 2'827,56 809,21

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 2'827,56 809,21
Prezzo Netto euro 6,45
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.18.002.a] STUCCHI Stucco in polvere cementizio kg 0,015 247 0,04
[14B.18.007.a] IDROPITTURE Bianche per interni | 0,125 4,01 0,50
NOLI:
[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese
oltre i tempi contrattuali m¥me 0,010 1,82 0,02
Sommano le risorse euro 0,56
Resta manodopera euro 5,89 72,093
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 40,91 8,17 334,23 240,96| 72,093
6 Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate, comprese le
14E.40.089.b |saldature, i tagli, gli sfridi e gli ancoraggi, il trattamento con una
mano di antiruggine e due mani di colore ad ol ... ntellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI INFERRIATE IN FERRO A lavorazione complessa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,50
Utili Impresa 15% euro -1,89
Spese Generali 10% euro -1,19]
Prezzo Netto euro 11,46
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.08.001.b] Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
cemento armato ACCIAIO tipo B450C controllato kg 1,000 075 075
Sommano le risorse euro 075
Resta manodopera euro 10,71 73,862
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 70,50 14,50 1°022,25 755,06 73,862
7 OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.
14E.98.004.d Assistenza muraria alla posa in opera di inferriate, ringhiere,
parapetti, cancellate, griglie in ferro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 142
Utili Impresa 15% euro -0,19
Spese Generali 10% euro -0,11
A RIPORTARE 4°184,04 1°805,23

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 4°184,04 1'805,23
Prezzo Netto euro 1,12
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 0 0,00
NOLI:
overflow 0 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 1,12 78,873
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  3'145,00 1,42 4°465,90 3'522,40| 78,873
8 PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo autonomo
14M.02.029.0 predisposto al funzionamento non permanente dotata di
6 dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - c ... e
del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI
SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1
ora
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 206,25
Utili Impresa 15% euro -26,90
Spese Generali 10% euro -16,30
Prezzo Netto euro 163,05
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.51.029.06] PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI
SICUREZZA, P65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1
oran. 1,000 129,30 129,30
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 2,69 2,69
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00 %) % 1,000 517 5,17
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 3,20 320
Sommano le risorse euro 140,36
Resta manodopera euro 22,69 11,001
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 8'649,94 5'327,63

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 8'649,94 5'327,63
SOMMANO n. 1,00 206,25 206,25 22,69/ 11,001
9 Pannello di allarme ofttico acustico con scritta “ALLARME
14M.16.006.0 INCENDIQ". L'avviso e dato da un suono continuo o intermittente
1 e da una scritta illuminata mediante LED ad elevata luminos ...
antaltro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte
PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione oftica ed
acustica
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,64
Utili Impresa 15% euro -17,43
Spese Generali 10% euro -10,56
Prezzo Netto euro 105,65
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.65.006.01] PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione
ottica ed acustica n. 1,000 81,60 81,60
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 1,70 1,70
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00%) % 1,000 326 326
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,07 2,07
Sommano le risorse euro 88,63
Resta manodopera euro 17,02 12,736
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 133,64 534,56 68,08 12,736
10 Unita elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di
14M.16.008.0 rivelazione incendi indirizzabile. Dotata di circuito ad
1 autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di ...
quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola
d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 113,12
Utili Impresa 15% euro -14,75
Spese Generali 10% euro -8,94
Prezzo Netto euro 89,43
RISORSE:
A RIPORTARE 9'390,75 5'418,40

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 9'390,75 5'418,40
MATERIALI:
[14B.65.008.01] PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO
pulsante n. 1,000 66,61 66,61
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 1,39 1,39
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00 %) % 1,000 2,66 2,66
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,75 1,75
Sommano le risorse euro 7241
Resta manodopera euro 17,02 15,046
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 113,12 452,48 68,08 15,046
1 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia
140.04.014.0 filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di
1 temperatura - 20°+120°C. Compresi: - filtro a Y in otton ... i
tenuta; - e quantaltro necessario per linstallazione ultimata a
regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,98
Utili Impresa 15% euro -2,87|
Spese Generali 10% euro -1,74
Prezzo Netto euro 17,37
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.01] FILTRO PER TUBAZIONIAD Y FILETTATO D =
172" n. 1,000 5,37 5,37
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 0,11 0,11
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00%) % 1,000 021 021
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,34 0,34
Sommano le risorse euro 6,03
Resta manodopera euro 11,34 51,592
A RIPORTARE 984323 5'486,48

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 984323 5'486,48
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 12,00 21,98 263,76 136,08/ 51,592
12 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia
140.04.014.0 ffiltro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di
2 temperatura - 20°+120°C. Compresi: - filtro a Y in otton ... i
tenuta; - e quantaltro necessario per linstallazione ultimata a
regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4”
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,02
Utili Impresa 15% euro -3,79
Spese Generali 10% euro -2,29
Prezzo Netto euro 22,94
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.02] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =
3/4” . 1,000 7,84 7,84
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 0,16 0,16
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00 %) % 1,000 0,31 0,31
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,45 045
Sommano le risorse euro 876
Resta manodopera euro 14,18 48,863
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 29,02 87,06 42,54 48,863
13 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia
140.04.014.0 filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di
3 temperatura - 20°+120°C. Compresi: - filtro a Y in otton ... di
tenuta; - e quantaltro necessario per linstallazione ultimata a
regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATOD = 1”
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,48
Utili Impresa 15% euro -4,63
Spese Generali 10% euro -2,60
Prezzo Netto euro 28,05
A RIPORTARE 10°194,05 5'665,10

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 10°194,05| 5'665,10
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.03] FILTRO PER TUBAZIONIAD Y FILETTATO D =
177n. 1,000 12,56 12,56
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 0,26 0,26
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00 %) % 1,000 0,50 0,50
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,55 0,55
Sommano le risorse euro 13,87
Resta manodopera euro 14,18 39,966
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,00 35,48 319,32 127,62 39,966
14 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
140.04.035.0 leva, guamizioni di tenuta sulla sfera e sullasta in PTFE, nei
1 diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario
di consumo; - e quantaltro necessario per l'installazione ultimata
aregola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,58
Utili Impresa 15% euro -2,68
Spese Generali 10% euro -1,63
Prezzo Netto euro 16,27
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.01] RUBINETTO A SFERA D = 1/2"n. 1,000 6,16 6,16
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 0,13 013
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00%) % 1,000 025 025
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 032 032
Sommano le risorse euro 6,86
A RIPORTARE 10°513,37 5792,72

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 10'513,37 5792,72
Resta manodopera euro 941 45,724
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 36,00 20,58 740,88 338,76 45,724
15 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
140.04.035.0 leva, guamizioni di tenuta sulla sfera e sullasta in PTFE, nei
2 diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario
di consumo; - e quantaltro necessario per l'installazione ultimata
aregola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4”
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,26
Utili Impresa 15% euro -3,16
Spese Generali 10% euro -1,92
Prezzo Netto euro 19,18
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.02] RUBINETTO A SFERA D = 3/4” n. 1,000 8,85 885
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 0,18 0,18
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00 %) % 1,000 0,35 0,35
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,38 0,38
Sommano le risorse euro 9,76
Resta manodopera euro 942 38,829
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 24,26 145,56 56,52 38,829
16 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
140.04.035.0 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
3 diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... iale
vario di consumo; - e quantaltro necessario per linstallazione
ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERAD = 1"
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,93
Utili Impresa 15% euro -3,90
Spese Generali 10% euro 2,37
Prezzo Netto euro 23,66
A RIPORTARE 11°399,81 6°188,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 11°399,81 6°188,00
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.03] RUBINETTO A SFERA D = 1"n. 1,000 12,99 12,99
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
% 1,000 0,27 027
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del
4,00% ) % 1,000 052 052
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati
nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,46 0,46
Sommano le risorse euro 14,24
Resta manodopera euro 942 31,473
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 18,00 29,93 538,74 169,56 31,473
17 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
14Z.01.005.a |ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... superiore a m 1,5
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,66
Utili Impresa 15% euro -2,30
Spese Generali 10% euro -1,40
Prezzo Netto euro 13,96
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.07.020.00] FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 kg 0,010 2,50 0,03
[14B.99.008.00] PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO
ALTEZZA MT 2,00 n. 0,354 7,72 2,73
[14B.99.009.00] RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00
m2 1,000 1,57 1,57
NOLI:
[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con
operatore h 0,010 46,77 0,47
Sommano le risorse euro 4,80
Resta manodopera euro 9,16 51,869
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 11°938,55 6°357,56

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 11°938,55 6°357,56
SOMMANO m? 35,07 17,66 619,34 321,24 51,869
18 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
142.01.025.b |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
270x270 mm visibilita 10 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 547
Utili Impresa 15% euro -0,71
Spese Generali 10% euro -043
Prezzo Netto euro 4,33
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.194.00] Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/
96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM
VISIBILITA" 10 M n. 1,000 234 234
Sommano le risorse euro 2,34
Resta manodopera euro 1,99 36,380
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 547 32,82 11,94 36,380
19 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
142.01.026.b |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,34
Utili Impresa 15% euro -0,70
Spese Generali 10% euro -042
Prezzo Netto euro 422
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.205.00] Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione ... ARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO
350 MM VISIBILITA' 10 M n. 1,000 252 252
Sommano le risorse euro 262
Resta manodopera euro 1,70 31,835
A RIPORTARE 12°590,71 6°690,74

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 12°590,71 6°690,74
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 5,34 32,04 10,20/ 31,835
20 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
147.01.027.i |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
170x220 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 511
Utili Impresa 15% euro -0,67|
Spese Generali 10% euro -0,40
Prezzo Netto euro 4,04
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.223.00] Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione d ... re sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI
OBBLIGO 170x220 MM n. 1,000 2,34 234
Sommano le risorse euro 2,34
Resta manodopera euro 1,70 33,268
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 8,00 5,11 40,88 13,60| 33,268
21 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
147.01.071.a /montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,97
Utili Impresa 15% euro -0,39
Spese Generali 10% euro -0,23
Prezzo Netto euro 2,35
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.079.00] Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A
POLVERE DAKG 6 n. 0,080 25,75 2,06
Sommano le risorse euro 2,06
Resta manodopera euro 0,29 9,764
A RIPORTARE 12°663,63 6°714,54

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI




pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 12°663,63 6°714,54
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad/me 12,00 2,97 35,64 3,48 9,764
22 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
147.01.084.a |lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di
altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI
TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,49
Utili Impresa 15% euro 2,19
Spese Generali 10% euro -1,30
Prezzo Netto euro 13,04
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.05.001.b] ABETE in tavolame di spessore mm 25 m* 0,001 274,00 0,27
[14B.99.091.00] Trabatello mobile in tubolare, completo di ritt,
pianid ... 54 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE D/
LAVOROM 5,4 n 0,021 303,50 6,37
Sommano le risorse euro 6,64
Resta manodopera euro 6,40 38,811
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO me 18,00 16,49 296,82 115,20/ 38,811
23 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
147.01.085.a |sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita
PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,87
Utili Impresa 15% euro -1,29
Spese Generali 10% euro -0,78
Prezzo Netto euro 7,80
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.094.00] PONTEGGIO CON SISTEMA AD H m? 0,080 6,85 0,55
[14B.99.095.00] Staffe in ferro per collegamento rigido a
fabbricati. STAFFE IN FERRO kg 0,042 1,95 0,08
NOLI:
[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con
operatore h 0,001 46,77 0,05
[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,006 17,30 0,10
Sommano le risorse euro 0,78
A RIPORTARE 12°996,09 6°833,22

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 12°996,09 6°833,22
Resta manodopera euro 7,02 71,125
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 30,00 9,87 296,10 210,60| 71,125
24 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
142.01.085.b |sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita
PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o
frazione di mese
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,35
Utili Impresa 15% euro -0,05
Spese Generali 10% euro -0,03
Prezzo Netto euro 0,27
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.094.00] PONTEGGIO CON SISTEMA AD H m? 0,030 6,85 021
Sommano le risorse euro 021
Resta manodopera euro 0,06 17,143
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?¥me 120,00 0,35 42,00 7,200 17,143
25 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di
147.01.090.a |piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili,
su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri
di effettivo sviluppo. TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI
LAVORO per il primo mese
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,49
Utili Impresa 15% euro -1,50
Spese Generali 10% euro -0,91
Prezzo Netto euro 908
RISORSE:
MATERIALI:
[14B.05.001.a] ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50 m? 0,008 257,00 2,06
[14B.05.001.b] ABETE in tavolame di spessore mm 25 m* 0,002 274,00 0,55
[14B.98.004.00] CHIODI CM 7+8 kg 0,010 0,83 0,01
NOLI:
[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da me 11 con
operatore h 0,002 46,77 0,09
[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,016 17,30 028
A RIPORTARE 137334,19 7°051,02

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 137334,19 7°051,02
Sommano le risorse euro 299
Resta manodopera euro 6,09 53,003
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 24,89 11,49 285,99 151,58/ 53,003
26 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
147.03.001.0 |coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
0 indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,82
Utili Impresa 15% euro -3,37|
Spese Generali 10% euro -2,04
Prezzo Netto euro 20,41
RISORSE:
MATERIALI:
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 20,41 79,047
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 12,00 25,82 309,84 244,92| 79,047
27 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
147.03.002.a [fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
capo squadra
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,66
Utili Impresa 15% euro -2,69
Spese Generali 10% euro -1,63
Prezzo Netto euro 16,34
RISORSE:
MATERIALI:
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 16,34 79,090
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 137930,02 7'447 52

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 137930,02 7°447 52
SOMMANO h 16,00 20,66 330,56 261,44 79,090
28 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
142.03.002.b (fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
operaio specializzato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,63
Utili Impresa 15% euro -2,56
Spese Generali 10% euro -1,55]
Prezzo Netto euro 15,62
RISORSE:
MATERIALI:
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 15,52 79,063
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 16,00 19,63 314,08 248,32 79,063
29 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
142.03.002.c (fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
operaio qualificato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,59
Utili Impresa 15% euro -242
Spese Generali 10% euro -1,47)
Prezzo Netto euro 14,70
RISORSE:
MATERIALI:
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 14,70 79,075
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 16,00 18,59 297 44 235,200 79,075
30 Opere per la realizzazione dellallacciamento dal quadro di
NP.IE.02.19 |comando di punto di regolazione, esecuzione stagna a vista IP55.
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di ... articolo; -
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
ALLACCIAMENTO Punto utenza monofase con bus
A RIPORTARE 14°872,10 8°192,48

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

14'872,10

8'192,48

31
NP.IE.03.46

32
NP.IE.03.47

33
NP.IE.03.59

34
NP.IE.03.61

35
NP.IE.03.65

36
NP.IE.08.01

37

SOMMANO n.

Proiettore LED orientabile con adattatore per installazione su

binario, ottica wide flood, Tunable White

Fornitura e posa in opera di proiettore orientabile con adattatore

perinst ... [Lm/W]: 71.4

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Tipo iGuzzini Palco art. P633 versione Tunable White o similare
SOMMANO n.

Proiettore LED orientabile con adattatore per installazione su
binario, ottica con profilatore, Tunable White
Fornitura e posa in opera di proiettore orientabile con adattatore
per ... .2
Efficienza luminosa [Lm/W]: 34.5
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Tipo iGuzzini Palco art. Q745 o similare
SOMMANO n.

Punto presa 2P+T 10/16A schuko, da incasso

Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento riferiti a punti
luce, punti di comando e punti di utilizzazione, comprendenti:

- tub ... no escluse: le verniciature ed in genere quanto non ¢
opera da montatore elettricista.

Punto presa 2P+T 10/16A schuko
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento riferiti a punti
luce, punti di comando e punti di utilizzazione, comprendenti:

- tubazione in PVC di tipo leggero diametro mini ... di.

Sono escluse: le verniciature ed in genere quanto non € opera da
montatore elettricista.

Punto comando interuttore
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento riferiti a punti
luce, punti di comando e punti di utilizzazione, comprendenti:

- tubazione in PVC rigido pesante autoestinguent ... ono escluse:
le verniciature ed in genere quanto non & opera da montatore
elettricista.

Punto luce semplice o a parete
SOMMANO n.

Opere murarie necessarie per la realizzazione degli impianti
elettrici comprendenti le assistenze murarie per l'apertura e
sigillatura di tracce per limmurazione di scatole, quadri e
comandi, i fori e il loro ripristini per il passaggio di canale.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore a pavimento,

11,00

93,00

10,00

10,00

2,00

1,00

1,00

82,05

567,75

1°200,83

96,68

59,14

48,09

795,49

902,55

52°800,75

12°008,30

966,80

118,28

48,09

795,49

332,42

2'637,48

283,60

184,90

28,36

11,34

616,87

36,831

4,995

2,362

19,125

23,977

23,581

77,546

A RIPORTARE

82'512,36

12°287,45

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 82'512,36 12°287,45
NP.IM.01.11 |versione 4 tubi, avente le seguenti caratteristiche:
- Batterie ad acqua fredda\calda costruite con alette in allumin ...
rmoregolazione, deumidificatore autonomo.
Costr. AERNOVA mod. WM-U-11 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie
SOMMANO n. 3,000 157837,99 47'513,97 894,69 1,883
38 Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore a pavimento,
NP.IM.01.20 |versione 4 tubi, avente le seguenti caratteristiche:
- Batterie ad acqua fredda\calda costruite con alette in allumin ...
rmoregolazione, deumidificatore autonomo.
Costr. AERNOVA mod. WM-U-20 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie
SOMMANO n. 8,00 18'831,10 150°648,80 2'612,72 1,734
39 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore automatico di
NP.IM.02.01 |portata AUTOFLOW®. Atto al mantenimento dei valori costanti di
portata al variare delle condizioni di funzionamento de ... attacchi
1/4" F e tubazione di scarico.
Costr. CALEFFI o similare
diametro 1/2"
Compresi oneri per assistenze murarie
SOMMANO n. 12,00 153,43 1'841,16 136,08/ 7,391
40 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore automatico di
NP.IM.02.02 |portata AUTOFLOW®. Atto al mantenimento dei valori costanti di
portata al variare delle condizioni di funzionamento de ... attacchi
1/4" F e tubazione di scarico.
Costr. CALEFFI o similare
diametro 3/4"
Compresi oneri per assistenze murarie
SOMMANO n. 3,00 189,22 567,66 38,43 6,770
41 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore automatico di
NP.IM.02.03 |portata AUTOFLOW®. Atto al mantenimento dei valori costanti di
portata al variare delle condizioni di funzionamento de ... on
attacchi 1/4" F e tubazione di scarico.
Costr. CALEFFI o similare
diametro 1"
Compresi oneri per assistenze murarie
SOMMANO n. 9,00 271,85 2'446,65 127,62 5,216
42 Fornitura e posa in opera di un sistema di diffusione aria in
NP.IM.02.11 |ambiente, costituito da:
- Plenum in lamiera zincata, completo di rivestimento in
A RIPORTARE 285530,60 16°096,99

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

285'530,60

16°096,99

43
NP.IM.02.20

44
NP.IM.03

45
NP.IM.04

46
NP.IM.05

47
NP.OC.01

48
NP.OC.02

materassino isolante, classe direa ... nsioni 800 x 200 mm;
- Ogni onere necessario per garantire la corretta esecuzione del
collegamento al ventilconvettore.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di un sistema di diffusione aria in
ambiente, costituito da:

- Plenum in lamiera zincata, completo di rivestimento in
materassino isolante, classe direa ... ioni 1.600 x 200 mm;
- Ogni onere necessario per garantire la corretta esecuzione del
collegamento al ventilconvettore.

SOMMANO n.

Oneri per lo spostamento dellimpianto idrico antincendio
esistente, comprendente:

- Svuotamento dell'impianto;

- Smontaggio del naspo esistente e suo
accantonamento;

- ... icata negli elaborati grafici allegati, entro imbotte esclusiva
(quotata separatamente);

- Ricarica e collaudo impianto.

temporaneo

SOMMANO n.

Oneri per la realizzazione di un plenum di collegamento per n° 2
bocchette dalle griglie esistenti sino alle griglie presenti sul
serramento risposizonato. La voce comprende la for ... cata lungo
tutte le ribordature, mentre le giunzioni dellisolamento saranno
protette con sigillante e nastro adesivo.

SOMMANO n.

Oneri per la realizzazione dei collegamenti idraulici del nuovo
ventilconvettore alla linea di distribuzione esistente, comprensivi
di quotaparte di tubazione e rivestimento isolan ... re I'esecuzione
aregola d'arte.
La voce non comprende la posa di valvolame e ventilconvettori,
quotata separatamente.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di controparete in struttura di lamiera
d'acciaio zincata spessore 6/10 fissata al pavimento con guaina
biadesiva della sezione a "U" 75x40, struttura por ... ed ogni onere
connesso necessario per garantire lispezione delle guide dei
serramenti e la loro corretta manovrabilita.

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di battiscopa in lamiera piana
preverniciata colore, colore da definire previa autorizzazione della
DD.LL., altezza 19 cm a superficie forata con percentuale non
inferiore al 50 % della superficie complessiva, da realizzarsi previa
approvazione da parte della DD.LL.

SOMMANO mt

3,00

9,00

3,00

1,00

11,00

855,00

264,00

416,59

631,29

392,91

374,39

117,67

48,98 4

8,16

124977

5'681,61

1"178,73

374,39

1°294,37

1°877,90

2'154,24

554,43

1918,53

613,47

216,71

623,81

117559,60

712,80

44,363

33,767

52,045

57,883

48,194

27,603

33,088

A RIPORTARE

33

9'341,61

32°296,34
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

339°341,61

32°296,34

49
NP.OC.03

50
NP.OC.04

51
NP.OE.01

52
NP.OE.02

53
NP.OE.03

54
NP.OE.04.01

95
NP.OE.04.02

Fornitura e posa in opera di una porta multiuso ad un'anta
composta da anta tamburata con interposta struttura in fibra
alveolare, spessore totale 40mm e peso al metro quadrato for ...
nitura a struttura antigraffio goffrata, colore da definire previa
autorizzazione della DD.LL.

Costr. NINZ o similare.
SOMMANO n

Realizzazione di imbotte per alloggiamento di un naspo, da
realizzarsi a mezzo di lastre in cartongesso, spessore 13 mm, in
classe di reazione al fuoco A1; i lati dell'imbotte sara ... mm.
Completo di oneri e relativo materiale di consumo per consentire
I'ancoraggio dell'imbotte alla parete in muratura.

SOMMANO cadauno

Esecuzione di murature interne non portanti, con fornitura e posa
in opera da blocchi sottili maschiati, di calcestruzzo aerato
autoclavato Ytong o similare, con dichiarazione di p ... aci e
quantaltro non espressamente indicato.

Tramezzo realizzato con blocchi Y-TONG o similare, spessore
blocco 15 cm.
SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso blindato con
ante metalliche con doppia lamiera di acciaio da 8/10h, rivestito
su ambo i lati in legno massello di essenze pregi ... i0 su nuova
muratura e di ogni onere accessorio richiesto per garantire la
corretta posa in opera del nuovo serramento.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di piastra in acciaio a pavimento per
ricoprimento del chiudiporta esistente, da installare nelle posizioni
attuali a seguito di rimozione dei serramenti. ... necessari per
garantire il corretto fissaggio della piastra al pavimento esistente.

Dimensioni indicative L30 x H10 cm
SOMMANO n.

Oneri per lo spostamento delle vetrate esistenti, secondo le
posizioni indicante negli elaborati grafici allegati.
La voce comprende:
- Smontaggio della vetrata esistente - dimensi ... oce sono
compresi gli oneri il conferimento del materiale di risulta presso
discarica autorizzata, e relativa indennita.

SOMMANO cadauno

Oneri per lo spostamento delle vetrate esistenti, secondo le
posizioni indicante negli elaborati grafici allegati.
La voce comprende:

15,00

3,00

19,51

1,00

4,00

1,00

313,78

466,90

175,80

1'644,38

151,77

2°274,04

4'706,70

1°400,70

3'429,86

1'644,38

607,08

2'274,04

495,60

899,40

2'164,24

149,90

191,88

1°769,70

10,530

64,211

63,100

9,116

31,607

77,822

A RIPORTARE

353'404,37

37°967,06
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

35

3'404,37

37°967,06

56
NP.OE.05.01

57
NP.OF.0A

58
NP.OF.0B

59
NP.OF.0C

60
NP.OF.0D

61
NP.OF.0E

- Smontaggio della vetrata esistente - dimensi ... oce sono
compresi gli oneri il conferimento del materiale di risulta presso
discarica autorizzata, e relativa indennita.

SOMMANO cadauno

Oneri per lo smontaggio e modifica del controsoffitto esistente,
per alloggiamento della nuova inferriata in corrispondenza
dell'intercapedine (INFERRIATA A).
La voce comprende:
- ... rimosso.
Compresi gli oneri per conferimento del materiale di risulta presso
discarica autorizzata e relativa indennita.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di struttura in ferro, realizzata come da
elaborato grafico allegato, composta da n° 2 ante scorrevoli e
parti fisse, tubolari da 100x100, 40x40, 40x15, t ... dro,
mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 4.300 mm
Altezza H = 3.550 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di struttura in ferro, realizzata come da
elaborato grafico allegato, composta da n° 2 ante scorrevoli e
parti fisse, tubolari da 100x100, 40x40, 40x15, t ... ndro,
mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 3.540 mm
Altezza H = 4.250 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di struttura in ferro, realizzata come da
elaborato grafico allegato, composta da n°® 2 ante scorrevoli e
parti fisse, tubolari da 100x100, 40x40, 40x15, t ... ndro,
mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 4.300 mm
Altezza H = 4.570 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza a due ante
realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,
40x15, tondo 14, tamponamento con lamiere interne + este ...
ndro, mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.660 mm
Altezza H = 2.280 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza a due ante
realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,
40x15, tondo 14, tamponamento con lamiere interne + este ...

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2'121,05

447,73

5°040,83

5'040,83

5°040,83

214783

2'121,05

447,73

5'040,83

5'040,83

5'040,83

4°295,66

1651,72

353,94

239,84

239,84

239,84

335,78

77,873

79,052

4,758

4,758

4,758

7,817

A RIPORTARE

37

5'391,30

41°028,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 375°391,30 41°028,02
ndro, mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.200 mm
Altezza H = 2.500 mm
SOMMANO cadauno 2,000 2'033,98 4°067,96 335,78) 8,254
62 Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza a due ante
NP.OF.OF |realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,
40x15, tondo 14, tamponamento con lamiere interne + este ...
ndro, mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.650 mm
Altezza H = 2.860 mm
SOMMANO cadauno 1,000 2'147,83 2'147,83 167,89, 7,817
63 Fornitura e posa di inferriata esterna apribile a due ante realizzata
NP.OF.0G |a "cerchietti", come da elaborato grafico allegato. Sopraluce fisso
ad arco, ante in tubolare serramento, serr ... zincata e verniciata a
polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.630 mm
Altezza H = 4.630 mm (compreso arco sopraluce).
SOMMANO cadauno 1,000 9573,28 9'573,28 287,81 3,006
64 Fornitura e posa di inferriata fissa realizzata come da elaborato
NP.OF.0H |grafico allegato, piatto 30x8, tondo 16, U 30. Fissaggio mediante
tasselli e distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 900 mm
Altezza H = 2.100 mm
SOMMANO cadauno 6,00 298,51 1'791,06 287,82| 16,070
65 Fornitura e posa di inferriata fissa realizzata come da elaborato
NP.OF.0l grafico allegato, piatto 30x8, tondo 16, U 30. Fissaggio mediante
tasselli e distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 600 mm
Altezza H = 2.100 mm
SOMMANO cadauno 12,00 331,38 3'976,56 719,52 18,094
66 Fornitura e posa di inferriata fissa realizzata come da elaborato
NP.OF.0J  |grafico allegato, piatto 30x8, tondo 16, U 30. Fissaggio mediante
tasselli e distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.000 mm
Altezza H = 2.100 mm
SOMMANO cadauno 12,00 331,38 3'976,56 719,52 18,094
67 Fornitura e posa in opera di inferriata con disegno a cerchieti
NP.OF.0K |(come porta), come da elaborato grafico allegato. Fissaggio
mediante tasselli e distanziatori regolabili, zinate e vemiciate a
polveri
Misura luce foro:
A RIPORTARE 4007924,55 43'546,36
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

400°924,55

43'546,36

68
NP.OF.OL

69
NP.OF.0OM

70
NP.OF.00

7
NP.OF.0P

72
NP.PSC.01

Larghezza L =1.100 mm
Altezza H = 2.500 mm
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di inferriata fissa realizzata come da
elaborato grafico allegato. Fissaggio mediante tasselli e
distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L =1.100 mm
Altezza H = 2.100 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di inferriata fissa realizzata come da
elaborato grafico allegato, con disegno a rombo, barre forate e
quadro da 20, piatto da 30x8. Fissaggio mediante ta ...
distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.100 mm
Altezza H = 2.300 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza ad un'anta
realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,
40x15, tondo 14. Guida e carrelli in alluminio, serratur ... ndro,
mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L =1.010 mm
Altezza H = 2.380 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di porta di sicurezza a doppia anta realizzata
come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40, 40x15, tondo
14, tamponamento con lamiere interne + esterne. Gui ... ndro,
mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.
Misure luce foro:
Larghezza L = 1.300 mm
Altezza H = 3.600 mm

SOMMANO cadauno

Realizzazione di sistema di protezione anticaduta Tipo A
realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN795 per
cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei compo ... tture
verticali da applicare alla parete del cavedi su pozzo di luce e
necessario per il montaggio del profilo UNP 300.

SOMMANO n.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

3,00

8,00

1,00

1,00

4,00

944,89

313,67

876,58

2'097,23

2'274,33

346,34

944,89

941,01

7°012,64

2'097,23

2'274,33

17385,36

71,95

179,88

623,60

167,89

167,89

17032,80

4157580,01

45790,37

4157580,01

45'790,37

7,615

19,116

8,893

8,005

7,382

74,551

11,018

11,018

A RIPORTARE
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Data,

Il Tecnico
DALLA FONTANA PER. IND. FRANCESCO

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 415'580,01 45°790,37| 11,018
M:001 OPERE EDILI euro 63°644,38 207998,95| 32,994
M:001.003 OPERE CARTONGESSISTA euro 50°139,54 13'667,40| 27,259
M:001.004 ALTRE OPERE EDILI euro 13'504,84 7°331,55| 54,288
M:002 OPERE FABBRO euro 63°709,65 9°062,31| 14,224
M:003 IMPIANTI IDRAULICI euro 214°892,43 8'607,57| 4,006
M:003.001 INTEGRAZIONE VENTILCONVETTORI euro 213°339,31 7°777,39) 3,646
M:003.002 ALTRE OPERE IDRAULICHE euro 1'553,12 830,18/ 53,452
M:004 IMPIANTI ELETTRICI euro 68°833,55 4'253,82| 6,180
M:005 ONERI SICUREZZA euro 4500,00 2°867,72| 63,727
TOTALE euro 415'580,01 45790,37| 11,018

A RIPORTARE
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