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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato

14B.99.147.0 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere

0 epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani intern ... con fonendo1

Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO

SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)

SOMMANO n. 1,00 181,09 181,09 0,00

2 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con

14E.18.016.0 macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali,

0 orizzontali o inclinate, sia piane che curve, p ... o per dare il lavoro

finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,51

Utili Impresa 15% euro -2,41

Spese Generali 10% euro -1,46

Prezzo Netto euro 14,64

RISORSE:

MATERIALI:

[14C.01.003.00] PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A

BASE DI GESSO kg 18,000 0,21 3,78

NOLI:

[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,100 17,30 1,73

[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese

oltre i tempi contrattuali m²/me 0,080 1,82 0,15

Sommano le risorse euro 5,66

Resta manodopera euro 8,98 48,514

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 40,91 18,51 757,24 367,37 48,514

3 Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a

14E.18.021.0 mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o

0 inclinate, sia piane che curve, costituito da prem ... o necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,43

Utili Impresa 15% euro -0,58

Spese Generali 10% euro -0,35

Prezzo Netto euro 3,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 938,33 367,37



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 938,33 367,37

RISORSE:

MATERIALI:

[14C.01.005.00] PREMISCELATO PER INTONACO FINO

PRONTO A BASE GESSO kg 4,000 0,29 1,16

NOLI:

[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,005 17,30 0,09

[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese

oltre i tempi contrattuali m²/me 0,005 1,82 0,01

Sommano le risorse euro 1,26

Resta manodopera euro 2,24 50,564

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 40,91 4,43 181,23 91,64 50,564

4 Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento

14E.27.005.b con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L.,

da applicare a porte destre, sinistre ed a vento ... regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA A

PAVIMENTO per porte con larghezza max. 1,40 e peso max. 300

kg

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 427,00

Utili Impresa 15% euro -55,70

Spese Generali 10% euro -33,75

Prezzo Netto euro 337,55

RISORSE:

MATERIALI:

[NM.OF.0N3] Chiudiporta a pavimento cadauno 1,000 250,00 250,00

Sommano le risorse euro 250,00

Resta manodopera euro 87,55 20,504

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 427,00 1´708,00 350,20 20,504

5 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/

14E.28.001.a esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... mani a pennello o

a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER

EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,17

Utili Impresa 15% euro -1,07

Spese Generali 10% euro -0,65

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 2´827,56 809,21
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´827,56 809,21

Prezzo Netto euro 6,45

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.18.002.d] STUCCHI Stucco in polvere cementizio kg 0,015 2,47 0,04

[14B.18.007.a] IDROPITTURE Bianche per interni l 0,125 4,01 0,50

NOLI:

[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese

oltre i tempi contrattuali m²/me 0,010 1,82 0,02

Sommano le risorse euro 0,56

Resta manodopera euro 5,89 72,093

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 40,91 8,17 334,23 240,96 72,093

6 Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate, comprese le

14E.40.089.b saldature, i tagli, gli sfridi e gli ancoraggi, il trattamento con una

mano di antiruggine e due mani di colore ad ol ... ntellamento dei

ponteggi e dei piani di lavoro. FORNITURA E POSA IN OPERA

DI INFERRIATE IN FERRO A lavorazione complessa

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,50

Utili Impresa 15% euro -1,89

Spese Generali 10% euro -1,15

Prezzo Netto euro 11,46

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.08.001.b] Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

cemento armato ACCIAIO tipo B450C controllato kg 1,000 0,75 0,75

Sommano le risorse euro 0,75

Resta manodopera euro 10,71 73,862

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 70,50 14,50 1´022,25 755,06 73,862

7 OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.

14E.98.004.d Assistenza muraria alla posa in opera di inferriate, ringhiere,

parapetti, cancellate, griglie in ferro.

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,42

Utili Impresa 15% euro -0,19

Spese Generali 10% euro -0,11

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 4´184,04 1´805,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´184,04 1´805,23

Prezzo Netto euro 1,12

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 0 0,00

NOLI:

overflow 0 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 1,12 78,873

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 3´145,00 1,42 4´465,90 3´522,40 78,873

8 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo

14M.02.029.0 predisposto al funzionamento non permanente dotata di

6 dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - c ... e

del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI

SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1

ora

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 206,25

Utili Impresa 15% euro -26,90

Spese Generali 10% euro -16,30

Prezzo Netto euro 163,05

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.51.029.06] PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI

SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1

ora n. 1,000 129,30 129,30

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 2,69 2,69

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 5,17 5,17

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 3,20 3,20

Sommano le risorse euro 140,36

Resta manodopera euro 22,69 11,001

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 8´649,94 5´327,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´649,94 5´327,63

SOMMANO n. 1,00 206,25 206,25 22,69 11,001

9 Pannello di allarme ottico acustico con scritta “ALLARME

14M.16.006.0 INCENDIO”. L’avviso e dato da un suono continuo o intermittente

1 e da una scritta illuminata mediante LED ad elevata luminos ...

ant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte

PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed

acustica

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,64

Utili Impresa 15% euro -17,43

Spese Generali 10% euro -10,56

Prezzo Netto euro 105,65

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.65.006.01] PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione

ottica ed acustica n. 1,000 81,60 81,60

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 1,70 1,70

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 3,26 3,26

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 2,07 2,07

Sommano le risorse euro 88,63

Resta manodopera euro 17,02 12,736

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 133,64 534,56 68,08 12,736

10 Unita elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di

14M.16.008.0 rivelazione incendi indirizzabile. Dotata di circuito ad

1 autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di ...

quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola

d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 113,12

Utili Impresa 15% euro -14,75

Spese Generali 10% euro -8,94

Prezzo Netto euro 89,43

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 9´390,75 5´418,40
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´390,75 5´418,40

MATERIALI:

[14B.65.008.01] PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO

pulsante n. 1,000 66,61 66,61

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 1,39 1,39

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 2,66 2,66

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 1,75 1,75

Sommano le risorse euro 72,41

Resta manodopera euro 17,02 15,046

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 113,12 452,48 68,08 15,046

11 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia

14O.04.014.0 filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di

1 temperatura - 20°÷120°C. Compresi: - filtro a Y in otton ... i

tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2”

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,98

Utili Impresa 15% euro -2,87

Spese Generali 10% euro -1,74

Prezzo Netto euro 17,37

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.74.014.01] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =

1/2” n. 1,000 5,37 5,37

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 0,11 0,11

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 0,21 0,21

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 0,34 0,34

Sommano le risorse euro 6,03

Resta manodopera euro 11,34 51,592

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 9´843,23 5´486,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´843,23 5´486,48

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 12,00 21,98 263,76 136,08 51,592

12 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia

14O.04.014.0 filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di

2 temperatura - 20°÷120°C. Compresi: - filtro a Y in otton ... i

tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4”

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,02

Utili Impresa 15% euro -3,79

Spese Generali 10% euro -2,29

Prezzo Netto euro 22,94

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.74.014.02] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =

3/4” n. 1,000 7,84 7,84

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 0,16 0,16

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 0,31 0,31

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 0,45 0,45

Sommano le risorse euro 8,76

Resta manodopera euro 14,18 48,863

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 29,02 87,06 42,54 48,863

13 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia

14O.04.014.0 filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di

3 temperatura - 20°÷120°C. Compresi: - filtro a Y in otton ... di

tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1”

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,48

Utili Impresa 15% euro -4,63

Spese Generali 10% euro -2,80

Prezzo Netto euro 28,05

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 10´194,05 5´665,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´194,05 5´665,10

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.74.014.03] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =

1” n. 1,000 12,56 12,56

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 0,26 0,26

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 0,50 0,50

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 0,55 0,55

Sommano le risorse euro 13,87

Resta manodopera euro 14,18 39,966

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,00 35,48 319,32 127,62 39,966

14 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a

14O.04.035.0 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei

1 diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario

di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata

a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2”

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,58

Utili Impresa 15% euro -2,68

Spese Generali 10% euro -1,63

Prezzo Netto euro 16,27

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.74.035.01] RUBINETTO A SFERA D = 1/2” n. 1,000 6,16 6,16

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 0,13 0,13

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 0,25 0,25

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 0,32 0,32

Sommano le risorse euro 6,86

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 10´513,37 5´792,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´513,37 5´792,72

Resta manodopera euro 9,41 45,724

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 36,00 20,58 740,88 338,76 45,724

15 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a

14O.04.035.0 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei

2 diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... le vario

di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata

a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4”

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,26

Utili Impresa 15% euro -3,16

Spese Generali 10% euro -1,92

Prezzo Netto euro 19,18

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.74.035.02] RUBINETTO A SFERA D = 3/4” n. 1,000 8,85 8,85

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 0,18 0,18

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 0,35 0,35

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 0,38 0,38

Sommano le risorse euro 9,76

Resta manodopera euro 9,42 38,829

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 24,26 145,56 56,52 38,829

16 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a

14O.04.035.0 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei

3 diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... iale

vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1”

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,93

Utili Impresa 15% euro -3,90

Spese Generali 10% euro -2,37

Prezzo Netto euro 23,66

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 11´399,81 6´188,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´399,81 6´188,00

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.74.035.03] RUBINETTO A SFERA D = 1” n. 1,000 12,99 12,99

NOLI:

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )

% 1,000 0,27 0,27

TRASPORTI:

[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del

4,00 % ) % 1,000 0,52 0,52

VARIE:

[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati

nel prezzario ... ZE MURARIE - in precentuale, 2% ( Percentuale

del 2,00 % ) % 1,000 0,46 0,46

Sommano le risorse euro 14,24

Resta manodopera euro 9,42 31,473

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 18,00 29,93 538,74 169,56 31,473

17 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

14Z.01.005.a ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di

color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... superiore a m 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN

POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,66

Utili Impresa 15% euro -2,30

Spese Generali 10% euro -1,40

Prezzo Netto euro 13,96

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.07.020.00] FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 kg 0,010 2,50 0,03

[14B.99.008.00] PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO

ALTEZZA MT 2,00 n. 0,354 7,72 2,73

[14B.99.009.00] RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00

m2 1,000 1,57 1,57

NOLI:

[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con

operatore h 0,010 46,77 0,47

Sommano le risorse euro 4,80

Resta manodopera euro 9,16 51,869

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 11´938,55 6´357,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´938,55 6´357,56

SOMMANO m² 35,07 17,66 619,34 321,24 51,869

18 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della

14Z.01.025.b direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco

270x270 mm visibilita 10 m

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,47

Utili Impresa 15% euro -0,71

Spese Generali 10% euro -0,43

Prezzo Netto euro 4,33

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.99.194.00] Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/

96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM

VISIBILITA' 10 M n. 1,000 2,34 2,34

Sommano le risorse euro 2,34

Resta manodopera euro 1,99 36,380

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 5,47 32,82 11,94 36,380

19 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della

14Z.01.026.b direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo

triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,34

Utili Impresa 15% euro -0,70

Spese Generali 10% euro -0,42

Prezzo Netto euro 4,22

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.99.205.00] Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/

96,attuazione ... ARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO

350 MM VISIBILITA' 10 M n. 1,000 2,52 2,52

Sommano le risorse euro 2,52

Resta manodopera euro 1,70 31,835

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 12´590,71 6´690,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´590,71 6´690,74

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 5,34 32,04 10,20 31,835

20 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della

14Z.01.027.i direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco

170x220 mm

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,11

Utili Impresa 15% euro -0,67

Spese Generali 10% euro -0,40

Prezzo Netto euro 4,04

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.99.223.00] Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/

96,attuazione d ... re sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI

OBBLIGO 170x220 MM n. 1,000 2,34 2,34

Sommano le risorse euro 2,34

Resta manodopera euro 1,70 33,268

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 8,00 5,11 40,88 13,60 33,268

21 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),

14Z.01.071.a montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di

segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per

legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,97

Utili Impresa 15% euro -0,39

Spese Generali 10% euro -0,23

Prezzo Netto euro 2,35

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.99.079.00] Estintore portatile a polvere ad omologato (DM

20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A

POLVERE DA KG 6 n. 0,080 25,75 2,06

Sommano le risorse euro 2,06

Resta manodopera euro 0,29 9,764

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 12´663,63 6´714,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´663,63 6´714,54

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad/me 12,00 2,97 35,64 3,48 9,764

22 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di

14Z.01.084.a lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di

altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI

TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,49

Utili Impresa 15% euro -2,15

Spese Generali 10% euro -1,30

Prezzo Netto euro 13,04

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.05.001.b] ABETE in tavolame di spessore mm 25 m³ 0,001 274,00 0,27

[14B.99.091.00] Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,

piani d ... 5,4 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI

LAVORO M 5,4 n 0,021 303,50 6,37

Sommano le risorse euro 6,64

Resta manodopera euro 6,40 38,811

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO me 18,00 16,49 296,82 115,20 38,811

23 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

14Z.01.085.a sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,87

Utili Impresa 15% euro -1,29

Spese Generali 10% euro -0,78

Prezzo Netto euro 7,80

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.99.094.00] PONTEGGIO CON SISTEMA AD H m² 0,080 6,85 0,55

[14B.99.095.00] Staffe in ferro per collegamento rigido a

fabbricati. STAFFE IN FERRO kg 0,042 1,95 0,08

NOLI:

[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con

operatore h 0,001 46,77 0,05

[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,006 17,30 0,10

Sommano le risorse euro 0,78

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 12´996,09 6´833,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´996,09 6´833,22

Resta manodopera euro 7,02 71,125

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 30,00 9,87 296,10 210,60 71,125

24 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

14Z.01.085.b sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o

frazione di mese

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,35

Utili Impresa 15% euro -0,05

Spese Generali 10% euro -0,03

Prezzo Netto euro 0,27

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.99.094.00] PONTEGGIO CON SISTEMA AD H m² 0,030 6,85 0,21

Sommano le risorse euro 0,21

Resta manodopera euro 0,06 17,143

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m²/me 120,00 0,35 42,00 7,20 17,143

25 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di

14Z.01.090.a piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili,

su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri

di effettivo sviluppo. TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI

LAVORO per il primo mese

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,49

Utili Impresa 15% euro -1,50

Spese Generali 10% euro -0,91

Prezzo Netto euro 9,08

RISORSE:

MATERIALI:

[14B.05.001.a] ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50 m³ 0,008 257,00 2,06

[14B.05.001.b] ABETE in tavolame di spessore mm 25 m³ 0,002 274,00 0,55

[14B.98.004.00] CHIODI CM 7÷8 kg 0,010 0,83 0,01

NOLI:

[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con

operatore h 0,002 46,77 0,09

[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,016 17,30 0,28

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 13´334,19 7´051,02
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´334,19 7´051,02

Sommano le risorse euro 2,99

Resta manodopera euro 6,09 53,003

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 24,89 11,49 285,99 151,58 53,003

26 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il

14Z.03.001.0 coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e

0 indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,82

Utili Impresa 15% euro -3,37

Spese Generali 10% euro -2,04

Prezzo Netto euro 20,41

RISORSE:

MATERIALI:

overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 20,41 79,047

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 12,00 25,82 309,84 244,92 79,047

27 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al

14Z.03.002.a fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

capo squadra

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,66

Utili Impresa 15% euro -2,69

Spese Generali 10% euro -1,63

Prezzo Netto euro 16,34

RISORSE:

MATERIALI:

overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 16,34 79,090

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 13´930,02 7´447,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´930,02 7´447,52

SOMMANO h 16,00 20,66 330,56 261,44 79,090

28 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al

14Z.03.002.b fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

operaio specializzato

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,63

Utili Impresa 15% euro -2,56

Spese Generali 10% euro -1,55

Prezzo Netto euro 15,52

RISORSE:

MATERIALI:

overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 15,52 79,063

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 16,00 19,63 314,08 248,32 79,063

29 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al

14Z.03.002.c fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

operaio qualificato

CALCOLOMANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,59

Utili Impresa 15% euro -2,42

Spese Generali 10% euro -1,47

Prezzo Netto euro 14,70

RISORSE:

MATERIALI:

overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 14,70 79,075

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 16,00 18,59 297,44 235,20 79,075

30 Opere per la realizzazione dell'allacciamento dal quadro di

NP.IE.02.19 comando di punto di regolazione, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di ... articolo; -

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte

ALLACCIAMENTO Punto utenza monofase con bus

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 14´872,10 8´192,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´872,10 8´192,48

SOMMANO n. 11,00 82,05 902,55 332,42 36,831

31 Proiettore LED orientabile con adattatore per installazione su

NP.IE.03.46 binario, ottica wide flood, Tunable White

Fornitura e posa in opera di proiettore orientabile con adattatore

per inst ... [Lm/W]: 71.4

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Tipo iGuzzini Palco art. P633 versione Tunable White o similare

SOMMANO n. 93,00 567,75 52´800,75 2´637,48 4,995

32 Proiettore LED orientabile con adattatore per installazione su

NP.IE.03.47 binario, ottica con profilatore, Tunable White

Fornitura e posa in opera di proiettore orientabile con adattatore

per ... .2

Efficienza luminosa [Lm/W]: 34.5

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Tipo iGuzzini Palco art. Q745 o similare

SOMMANO n. 10,00 1´200,83 12´008,30 283,60 2,362

33 Punto presa 2P+T 10/16A schuko, da incasso

NP.IE.03.59 Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento riferiti a punti

luce, punti di comando e punti di utilizzazione, comprendenti:

- tub ... no escluse: le verniciature ed in genere quanto non è

opera da montatore elettricista.

Punto presa 2P+T 10/16A schuko

SOMMANO n. 10,00 96,68 966,80 184,90 19,125

34 Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento riferiti a punti

NP.IE.03.61 luce, punti di comando e punti di utilizzazione, comprendenti:

- tubazione in PVC di tipo leggero diametro mini ... di.

Sono escluse: le verniciature ed in genere quanto non è opera da

montatore elettricista.

Punto comando interuttore

SOMMANO n. 2,00 59,14 118,28 28,36 23,977

35 Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento riferiti a punti

NP.IE.03.65 luce, punti di comando e punti di utilizzazione, comprendenti:

- tubazione in PVC rigido pesante autoestinguent ... ono escluse:

le verniciature ed in genere quanto non è opera da montatore

elettricista.

Punto luce semplice o a parete

SOMMANO n. 1,00 48,09 48,09 11,34 23,581

36 Opere murarie necessarie per la realizzazione degli impianti

NP.IE.08.01 elettrici comprendenti le assistenze murarie per l'apertura e

sigillatura di tracce per l'immurazione di scatole, quadri e

comandi, i fori e il loro ripristini per il passaggio di canale.

SOMMANO cadauno 1,00 795,49 795,49 616,87 77,546

37 Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore a pavimento,

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 82´512,36 12´287,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 82´512,36 12´287,45

NP.IM.01.11 versione 4 tubi, avente le seguenti caratteristiche:

- Batterie ad acqua fredda\calda costruite con alette in allumin ...

rmoregolazione, deumidificatore autonomo.

Costr. AERNOVA mod. WM-U-11 o similare

Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 3,00 15´837,99 47´513,97 894,69 1,883

38 Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore a pavimento,

NP.IM.01.20 versione 4 tubi, avente le seguenti caratteristiche:

- Batterie ad acqua fredda\calda costruite con alette in allumin ...

rmoregolazione, deumidificatore autonomo.

Costr. AERNOVA mod. WM-U-20 o similare

Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 8,00 18´831,10 150´648,80 2´612,72 1,734

39 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore automatico di

NP.IM.02.01 portata AUTOFLOW®. Atto al mantenimento dei valori costanti di

portata al variare delle condizioni di funzionamento de ... attacchi

1/4" F e tubazione di scarico.

Costr. CALEFFI o similare

diametro 1/2"

Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 12,00 153,43 1´841,16 136,08 7,391

40 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore automatico di

NP.IM.02.02 portata AUTOFLOW®. Atto al mantenimento dei valori costanti di

portata al variare delle condizioni di funzionamento de ... attacchi

1/4" F e tubazione di scarico.

Costr. CALEFFI o similare

diametro 3/4"

Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 3,00 189,22 567,66 38,43 6,770

41 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore automatico di

NP.IM.02.03 portata AUTOFLOW®. Atto al mantenimento dei valori costanti di

portata al variare delle condizioni di funzionamento de ... on

attacchi 1/4" F e tubazione di scarico.

Costr. CALEFFI o similare

diametro 1"

Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 9,00 271,85 2´446,65 127,62 5,216

42 Fornitura e posa in opera di un sistema di diffusione aria in

NP.IM.02.11 ambiente, costituito da:

- Plenum in lamiera zincata, completo di rivestimento in

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 285´530,60 16´096,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 285´530,60 16´096,99

materassino isolante, classe di rea ... nsioni 800 x 200 mm;

- Ogni onere necessario per garantire la corretta esecuzione del

collegamento al ventilconvettore.

SOMMANO n. 3,00 416,59 1´249,77 554,43 44,363

43 Fornitura e posa in opera di un sistema di diffusione aria in

NP.IM.02.20 ambiente, costituito da:

- Plenum in lamiera zincata, completo di rivestimento in

materassino isolante, classe di rea ... ioni 1.600 x 200 mm;

- Ogni onere necessario per garantire la corretta esecuzione del

collegamento al ventilconvettore.

SOMMANO n. 9,00 631,29 5´681,61 1´918,53 33,767

44 Oneri per lo spostamento dell'impianto idrico antincendio

NP.IM.03 esistente, comprendente:

- Svuotamento dell'impianto;

- Smontaggio del naspo esistente e suo temporaneo

accantonamento;

- ... icata negli elaborati grafici allegati, entro imbotte esclusiva

(quotata separatamente);

- Ricarica e collaudo impianto.

SOMMANO n. 3,00 392,91 1´178,73 613,47 52,045

45 Oneri per la realizzazione di un plenum di collegamento per n° 2

NP.IM.04 bocchette dalle griglie esistenti sino alle griglie presenti sul

serramento risposizonato. La voce comprende la for ... cata lungo

tutte le ribordature, mentre le giunzioni dell'isolamento saranno

protette con sigillante e nastro adesivo.

SOMMANO n. 1,00 374,39 374,39 216,71 57,883

46 Oneri per la realizzazione dei collegamenti idraulici del nuovo

NP.IM.05 ventilconvettore alla linea di distribuzione esistente, comprensivi

di quotaparte di tubazione e rivestimento isolan ... re l'esecuzione

a regola d'arte.

La voce non comprende la posa di valvolame e ventilconvettori,

quotata separatamente.

SOMMANO n. 11,00 117,67 1´294,37 623,81 48,194

47 Fornitura e posa in opera di controparete in struttura di lamiera

NP.OC.01 d'acciaio zincata spessore 6/10 fissata al pavimento con guaina

biadesiva della sezione a "U" 75x40, struttura por ... ed ogni onere

connesso necessario per garantire l'ispezione delle guide dei

serramenti e la loro corretta manovrabilità.

SOMMANO mq 855,00 48,98 41´877,90 11´559,60 27,603

48 Fornitura e posa in opera di battiscopa in lamiera piana

NP.OC.02 preverniciata colore, colore da definire previa autorizzazione della

DD.LL., altezza 19 cm a superficie forata con percentuale non

inferiore al 50 % della superficie complessiva, da realizzarsi previa

approvazione da parte della DD.LL.

SOMMANO mt 264,00 8,16 2´154,24 712,80 33,088

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A R I P O R T A R E 339´341,61 32´296,34
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 339´341,61 32´296,34

49 Fornitura e posa in opera di una porta multiuso ad un'anta

NP.OC.03 composta da anta tamburata con interposta struttura in fibra

alveolare, spessore totale 40mm e peso al metro quadrato for ...

nitura a struttura antigraffio goffrata, colore da definire previa

autorizzazione della DD.LL.

Costr. NINZ o similare.

SOMMANO n 15,00 313,78 4´706,70 495,60 10,530

50 Realizzazione di imbotte per alloggiamento di un naspo, da

NP.OC.04 realizzarsi a mezzo di lastre in cartongesso, spessore 13 mm, in

classe di reazione al fuoco A1; i lati dell'imbotte sara ... mm.

Completo di oneri e relativo materiale di consumo per consentire

l'ancoraggio dell'imbotte alla parete in muratura.

SOMMANO cadauno 3,00 466,90 1´400,70 899,40 64,211

51 Esecuzione di murature interne non portanti, con fornitura e posa

NP.OE.01 in opera da blocchi sottili maschiati, di calcestruzzo aerato

autoclavato Ytong o similare, con dichiarazione di p ... aci e

quant’altro non espressamente indicato.

Tramezzo realizzato con blocchi Y-TONG o similare, spessore

blocco 15 cm.

SOMMANO m2 19,51 175,80 3´429,86 2´164,24 63,100

52 Fornitura e posa in opera di portoncino d’ingresso blindato con

NP.OE.02 ante metalliche con doppia lamiera di acciaio da 8/10h, rivestito

su ambo i lati in legno massello di essenze pregi ... io su nuova

muratura e di ogni onere accessorio richiesto per garantire la

corretta posa in opera del nuovo serramento.

SOMMANO n. 1,00 1´644,38 1´644,38 149,90 9,116

53 Fornitura e posa in opera di piastra in acciaio a pavimento per

NP.OE.03 ricoprimento del chiudiporta esistente, da installare nelle posizioni

attuali a seguito di rimozione dei serramenti. ... necessari per

garantire il corretto fissaggio della piastra al pavimento esistente.

Dimensioni indicative L30 x H10 cm

SOMMANO n. 4,00 151,77 607,08 191,88 31,607

54 Oneri per lo spostamento delle vetrate esistenti, secondo le

NP.OE.04.01 posizioni indicante negli elaborati grafici allegati.

La voce comprende:

- Smontaggio della vetrata esistente - dimensi ... oce sono

compresi gli oneri il conferimento del materiale di risulta presso

discarica autorizzata, e relativa indennità.

SOMMANO cadauno 1,00 2´274,04 2´274,04 1´769,70 77,822

55 Oneri per lo spostamento delle vetrate esistenti, secondo le

NP.OE.04.02 posizioni indicante negli elaborati grafici allegati.

La voce comprende:
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- Smontaggio della vetrata esistente - dimensi ... oce sono

compresi gli oneri il conferimento del materiale di risulta presso

discarica autorizzata, e relativa indennità.

SOMMANO cadauno 1,00 2´121,05 2´121,05 1´651,72 77,873

56 Oneri per lo smontaggio e modifica del controsoffitto esistente,

NP.OE.05.01 per alloggiamento della nuova inferriata in corrispondenza

dell'intercapedine (INFERRIATA A).

La voce comprende:

- ... rimosso.

Compresi gli oneri per conferimento del materiale di risulta presso

discarica autorizzata e relativa indennità.

SOMMANO n. 1,00 447,73 447,73 353,94 79,052

57 Fornitura e posa in opera di struttura in ferro, realizzata come da

NP.OF.0A elaborato grafico allegato, composta da n° 2 ante scorrevoli e

parti fisse, tubolari da 100x100, 40x40, 40x15, t ... dro,

mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 4.300 mm

Altezza H = 3.550 mm

SOMMANO cadauno 1,00 5´040,83 5´040,83 239,84 4,758

58 Fornitura e posa in opera di struttura in ferro, realizzata come da

NP.OF.0B elaborato grafico allegato, composta da n° 2 ante scorrevoli e

parti fisse, tubolari da 100x100, 40x40, 40x15, t ... ndro,

mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 3.540 mm

Altezza H = 4.250 mm

SOMMANO cadauno 1,00 5´040,83 5´040,83 239,84 4,758

59 Fornitura e posa in opera di struttura in ferro, realizzata come da

NP.OF.0C elaborato grafico allegato, composta da n° 2 ante scorrevoli e

parti fisse, tubolari da 100x100, 40x40, 40x15, t ... ndro,

mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 4.300 mm

Altezza H = 4.570 mm

SOMMANO cadauno 1,00 5´040,83 5´040,83 239,84 4,758

60 Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza a due ante

NP.OF.0D realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,

40x15, tondo 14, tamponamento con lamiere interne + este ...

ndro, mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.660 mm

Altezza H = 2.280 mm

SOMMANO cadauno 2,00 2´147,83 4´295,66 335,78 7,817

61 Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza a due ante

NP.OF.0E realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,

40x15, tondo 14, tamponamento con lamiere interne + este ...
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ndro, mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.200 mm

Altezza H = 2.500 mm

SOMMANO cadauno 2,00 2´033,98 4´067,96 335,78 8,254

62 Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza a due ante

NP.OF.0F realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,

40x15, tondo 14, tamponamento con lamiere interne + este ...

ndro, mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.650 mm

Altezza H = 2.860 mm

SOMMANO cadauno 1,00 2´147,83 2´147,83 167,89 7,817

63 Fornitura e posa di inferriata esterna apribile a due ante realizzata

NP.OF.0G a "cerchietti", come da elaborato grafico allegato. Sopraluce fisso

ad arco, ante in tubolare serramento, serr ... zincata e verniciata a

polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.630 mm

Altezza H = 4.630 mm (compreso arco sopraluce).

SOMMANO cadauno 1,00 9´573,28 9´573,28 287,81 3,006

64 Fornitura e posa di inferriata fissa realizzata come da elaborato

NP.OF.0H grafico allegato, piatto 30x8, tondo 16, U 30. Fissaggio mediante

tasselli e distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 900 mm

Altezza H = 2.100 mm

SOMMANO cadauno 6,00 298,51 1´791,06 287,82 16,070

65 Fornitura e posa di inferriata fissa realizzata come da elaborato

NP.OF.0I grafico allegato, piatto 30x8, tondo 16, U 30. Fissaggio mediante

tasselli e distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 600 mm

Altezza H = 2.100 mm

SOMMANO cadauno 12,00 331,38 3´976,56 719,52 18,094

66 Fornitura e posa di inferriata fissa realizzata come da elaborato

NP.OF.0J grafico allegato, piatto 30x8, tondo 16, U 30. Fissaggio mediante

tasselli e distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.000 mm

Altezza H = 2.100 mm

SOMMANO cadauno 12,00 331,38 3´976,56 719,52 18,094

67 Fornitura e posa in opera di inferriata con disegno a cerchietti

NP.OF.0K (come porta), come da elaborato grafico allegato. Fissaggio

mediante tasselli e distanziatori regolabili, zinate e verniciate a

polveri

Misura luce foro:
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Larghezza L = 1.100 mm

Altezza H = 2.500 mm

SOMMANO cadauno 1,00 944,89 944,89 71,95 7,615

68 Fornitura e posa in opera di inferriata fissa realizzata come da

NP.OF.0L elaborato grafico allegato. Fissaggio mediante tasselli e

distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.100 mm

Altezza H = 2.100 mm

SOMMANO cadauno 3,00 313,67 941,01 179,88 19,116

69 Fornitura e posa in opera di inferriata fissa realizzata come da

NP.OF.0M elaborato grafico allegato, con disegno a rombo, barre forate e

quadro da 20, piatto da 30x8. Fissaggio mediante ta ...

distanziatori regolabili, zincate e verniciate a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.100 mm

Altezza H = 2.300 mm

SOMMANO cadauno 8,00 876,58 7´012,64 623,60 8,893

70 Fornitura e posa di porta scorrevole di sicurezza ad un'anta

NP.OF.0O realizzata come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40,

40x15, tondo 14. Guida e carrelli in alluminio, serratur ... ndro,

mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.010 mm

Altezza H = 2.380 mm

SOMMANO cadauno 1,00 2´097,23 2´097,23 167,89 8,005

71 Fornitura e posa di porta di sicurezza a doppia anta realizzata

NP.OF.0P come da elaborato grafico allegato, tubolare 40x40, 40x15, tondo

14, tamponamento con lamiere interne + esterne. Gui ... ndro,

mantovana in lamiera; il tutto verniciato a polveri.

Misure luce foro:

Larghezza L = 1.300 mm

Altezza H = 3.600 mm

SOMMANO cadauno 1,00 2´274,33 2´274,33 167,89 7,382

72 Realizzazione di sistema di protezione anticaduta Tipo A

NP.PSC.01 realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN795 per

cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei compo ... tture

verticali da applicare alla parete del cavedi su pozzo di luce e

necessario per il montaggio del profilo UNP 300.

SOMMANO n. 4,00 346,34 1´385,36 1´032,80 74,551

Parziale LAVORI A MISURA euro 415´580,01 45´790,37 11,018

T O T A L E euro 415´580,01 45´790,37 11,018

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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M LAVORI A MISURA euro 415´580,01 45´790,37 11,018

M:001 OPERE EDILI euro 63´644,38 20´998,95 32,994

M:001.003  OPERE CARTONGESSISTA euro 50´139,54 13´667,40 27,259

M:001.004  ALTRE OPERE EDILI euro 13´504,84 7´331,55 54,288

M:002 OPERE FABBRO euro 63´709,65 9´062,31 14,224

M:003 IMPIANTI IDRAULICI euro 214´892,43 8´607,57 4,006

M:003.001  INTEGRAZIONE VENTILCONVETTORI euro 213´339,31 7´777,39 3,646

M:003.002  ALTRE OPERE IDRAULICHE euro 1´553,12 830,18 53,452

M:004 IMPIANTI ELETTRICI euro 68´833,55 4´253,82 6,180

M:005 ONERI SICUREZZA euro 4´500,00 2´867,72 63,727

TOTALE euro 415´580,01 45´790,37 11,018

 Data, __________

Il Tecnico
DALLA FONTANA PER. IND. FRANCESCO
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