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RELAZIONE TECNICA Lotto 1

Il presente progetto prevede interventi specifici atti a garantire la manutenzione
ordinaria, straordinaria, il restauro e la conservazione puntuale su edifici monumentali di
competenza del Settore Lavori Pubblici, per I'anno 2018, ed in particolare quelli piu
urgenti di “pronto intervento” per limitare il degrado del bene o di una sua parte.

Gli edifici storici, oggetto di intervento, sono di fatto, sia per il grado di vetusta, sia per il
particolare utilizzo cui sono soggetti, organismi delicati che necessitano di una
manutenzione attenta e rispettosa dei caratteri storico-artistici che i manufatti esprimono,
per poterne garantire la conservazione.

Gli interventi previsti sono la riparazione/sostituzione di alcune finiture e parti strutturali,
opere necessarie a integrare, o mantenere in efficienza, garantendone la costante
rispondenza alla normativa di legge. Sono previsti inoltre interventi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita con un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio.

Le categorie di opere previste sono:

1. Opere Edili, Lattoniere Pittore - verifiche infiltrazioni d’acqua, revisioni porzioni manto
di copertura, rifacimento guaine, ripristino di alcuni tratti di muratura particolarmente
degradati, creazione di nuove pareti divisorie, realizzazione nuovi intonaci,
manutenzione e piccole sostituzioni di lattonerie, quali grondaie, pluviali e converse;
tinteggiatura localizzata interna di locali (uffici, corridoi, vani scala..) ed esterna
(facciata). Sono previsti inoltre trattamenti con “vernici antigraffiti” per cancellare
eventuali atti vandalici che dovessero avvenire;

2. Opere da Fabbro - rimozione di tratti di rete (recinzioni), sistemazione di cancelli e
porte, sistemazione e/o nuova realizzazione di grate, griglie ed inferriate, sostituzione
di vetri, manutenzione porte e serramenti;

3. Opere da Falegname — revisione o sostituzione di elementi lignei (porte, finestre,
balconi danneggiati e/o vetusti), verifica o sostituzione di parti di essi.

E’ stato accantonato un piccolo importo per eventuali analisi e/o indagini su strutture
esistenti, (videoendoscopio, analisi sprettrometriche su strutture metalliche, indagini
resistografiche e termoigrometriche su elementi lignei), che, in situazioni particolari,
costituiscono elemento fondamentale per capire/verificare lo stato di fatto della situazione
Su cui si interviene per capire natura o causa di un problema specifico, per definire la
tipologia d’intervento ottimale.

Nel caso di mancanza di specifiche voci per lavorazioni richieste dipendente dalla
situazione del cantiere e dalle specifiche indicazioni della DL, nell’Elenco Prezzi Unitari di
progetto, si rimanda al Prezziario completo della  regione  Veneto
(http://www.regione.veneto.it/prezzario2014/home.aspx) da cui I'EPU di progetto é
desunto. Sulle voci del Prezziario della regione Veneto si applichera la stessa percentuale
di ribasso applicata allEPU di progetto e corrispondente all’offerta di ribasso offerta
dall’impresa, fatte salve le voci relative alla sicurezza.




Interventi di manutenzione straordinaria immobili monumentali |

Lotto EDP 2019/095

1- OPERE EDILI E AFFINI

1A — Importo Esecuzione Lawori (soggetti a ribasso)

Opere Edili, Lattoniere e Pittore € 77.865,95
Opere di Fabbro € 16.499,77
Opere di Falegname € 16.025,00
Totale Lavori | lotto €110.390,72| a
1B — Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Opere Edili, Lattoniere e Pittore € 8.120,05
Opere da Fabbro € 907,31
Opere da Falegname € 819,76
Totale Oneri per la sicurezza | Lotto €9.847,12| b
Totale Opere Edili | Lotto a) + b) €120.237,84| c
Somme a Disposizione
1) IVA 22% di c) € 26.452,32
2) Spese Tecniche inclusa Iva € 19.000,00
3) Accordi Bonari (3% dic) € 3.607,14
4) Incentivo alla Progettazione (2% di c) € 2.404,76
5) Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione Oneri
Inclusi € 8.000,00
6) Imprevisti € 7.267,94
7) Tasse di gara € 30,00
Totale Somme a disposizione | Lotto € 66.762,16( d
Importo Complessivo | Lotto (c+d)| € 187.000,00| e
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