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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
INTERVENTO 1 - VIA GRASSI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI (Cat 1)
1/25 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - tipo H
M.530.b Verso San Carlo *(lung.=30+30+9+12+9+9-16,75) 82,250 82,250
Verso Stanga *(lung.=30+30+9+12+9+9-16,75) 82,250 82,250
SOMMANO m 164,500 14,000 2°303,000
2/26 TAGLIO DI ASFALTO
D.035 In corrispondenza della demolizione dei marciapiedi 2,000 28,000 56,000
SOMMANO m 56,000 3,300 184,800
3/27 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE- CON
D.040.a MEZZ1I MECCANICI
Demolizione marciapiede corsia verso San Carlo e Stanga 2,000 99,000 0,750 148,500
SOMMANO mq 148,500 6,000 891,000
4/28 CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
D.085.b PESO SPECIFICO MATERIALE BITUMINOSO 1500 KG/MC
*(lung.=198*,75) 17500,000 148,500 0,001 0,120 26,730
SOMMANO t 26,730 40,000 17069,200
5/32 DEMOLIZIONE DI RETE PARASASSI
MN.530.c Rete esistente 2,000 28,000 56,000
SOMMANO m 56,000 20,000 17120,000
6/33 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
EN.05.11 Demolizione del muretto di supporto alla rete 2,000 28,000 0,100 1,000 5,600
Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso San Carlo 1,000 13,200 0,100 1,000 1,320
Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso San Carlo 1,000 13,100 0,100 1,000 1,310
Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso Stanga 1,000 15,400 0,100 1,000 1,540
Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso Stanga 1,000 14,700 0,100 1,000 1,470
SOMMANO m3 11,240 188,130 2°114,581
COSTRUZIONI CORDOLI (Cat 2)
7/34 ESECUZIONE DI CORDOLO DI FONDAZIONE PER
MN.585 BARRIERE
Verso San Carlo - ferrovia 31,000 31,000
Verso San Carlo-manufatto piccolo 10,000 10,000
Verso Stanga - ferrovia 31,000 31,000
Verso Stanga - manufatto piccolo 10,000 10,000
SOMMANO ml 82,000 125,000 10°250,000
ASFALTATURE E RIPRISTINI (Cat 3)
8/29 RIPRISTINO E RINFORZO DI CORDOLO
FN.11.01c Verso San Carlo 28,000 28,000
Verso Stanga 28,000 28,000
SOMMANO m 56,000 32,000 17792,000
A RIPORTARE 197724,581
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°724,581
9/30 RIPRISTINO DI CORDONATA E RIPRISTINO
FN.11.01b  |[MARCIAPIEDE
Corsia verso San Carlo 102,000 102,000
Corsia verso Stanga 102,000 102,000
SOMMANO m 204,000 25,000 57100,000
10/31 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
F.13.16.d Riasfaltatura verso San Carlo 105,000 1,450 152,250
Riasfaltatura verso Stanga 105,000 1,290 135,450
SOMMANO m2 287,700 4,350 1251,495
SEGNALETICA STRADALE (Cat 4)
11/47 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.02.b |RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA cm 15 SU IMPIANTO ESISTENTE
Lungo la nuova installazione di guard-rail 2,000 148,525 297,050
Lungo la nuova installazione di guard-rail
SOMMANO m 297,050 0,270 80,204
LAVORI IN ECONOMIA (Cat5)
12/39 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.010.a Interventi non inclusi nei prezzi 20,000
SOMMANO ora 20,000 38,210 764,200
13/40 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro festivo
A.010.d 3,000
SOMMANO ora 3,000 59,220 177,660
14 /41 OPERAIO QUALIFICATO
A.020.a Interventi non inclusi nei prezzi 20,000
SOMMANO ora 20,000 35,590 711,800
15/42 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro festivo
A.020.d 4,000
SOMMANO ora 4,000 55,160 220,640
16/43 OPERAIO COMUNE
A.030.a Interventi non inclusi nei prezzi 16,000
SOMMANO ora 16,000 32,220 515,520
17/44 OPERAIO COMUNE-per lavoro festivo
A.030.d 4,000
SOMMANO ora 4,000 49,940 199,760
18 /45 AUTOCARRO
B.020.b Interventi non inclusi nei prezzi 12,000
SOMMANO ora 12,000 55,000 660,000
A RIPORTARE 29°405,860

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°405,860
BARRIERE STRADALI (Cat 6)
19/35 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU RILEVATO -
M.555.¢c CLASSE H4 - W5
Verso San Carlo *(lung.=30+9+12) 51,000 51,000
Vesro Stanga *(lung.=30+9+12) 51,000 51,000
SOMMANO ml 102,000 105,000 10°710,000
20/ 36 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO
M.560.c PONTE- CLASSE H4 - W4
Verso San Carlo-ferrovia 30,000 30,000
Verso San Carlo - manufatto piccolo 9,000 9,000
Verso Stanga 30,000 30,000
Verso Stanga - manufatto piccolo 9,000 9,000
SOMMANO m 78,000 150,000 117700,000
21/37 BARRIERA MOTOCICLISTI
MN.570 Verso San Carlo - ferrovia 30,000 30,000
Verso San Carlo - manufatto piccolo 9,000 9,000
Verso Stanga su manufatto ferroviario 30,000 30,000
Verso Stanga su manufatto piccolo 9,000 9,000
Verso San Carlo su rilevato 51,000 51,000
Verso Stanga su rilevato 51,000 51,000
Raccordi 10,000 10,000
SOMMANO m 190,000 62,000 11°780,000
22/46 RACCORDO TRA NUOVA BARRIERA E BARRIERA
M.590 ESISTENTE
Verso San Carlo 4,500 4,500
Verso Stanga 4,500 4,500
SOMMANO m 9,000 120,000 17080,000
23/48 TERMINALE PER BARRIERE TIPO P2
M.590.a Uno per corsia 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 120,000 240,000
BARRIERE PARASASSI (Cat 7)
24/ 38 FORNITURA E POSA DI RETE PARASASSI
FN.08.01.a |Verso San Carlo 28,000 28,000
Verso Stanga 28,000 28,000
SOMMANO ml 56,000 110,000 67160,000
INTERVENTO 2 - VIA BRUSEGANA (SpCat 2)
DEMOLIZIONI (Cat 1)
25/9 TAGLIO DI ASFALTO
D.035 Lato Colli 2,000 100,000 200,000
SOMMANO m 200,000 3,300 660,000
26/ 10 DEMOLIZIONE DI RETE PARASASSI
MN.530.c Lievo rete corsia verso centro citta 24,000 24,000
SOMMANO m 24,000 20,000 480,000
27/11 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - tipo H
A RIPORTARE 72'215,860

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72'215,860
M.530.b Corsia verso colli-doppia barriera 1,200 99,000 118,800
Corsia verso centro citta 99,000 99,000
SOMMANO m 217,800 14,000 3°049,200
28/12 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE- CON
D.040.a MEZZ1 MECCANICI
Demolizione fascia per barriera su rilevato-corsia verso i colli 100,000 0,600 60,000
SOMMANO mgq 60,000 6,000 360,000
29/13 CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
D.085.b PESO SPECIFICO MATERIALE BITUMINOSO 1500 KG/MC
*(lung.=100*0,60) 17500,000 60,000 0,001 0,100 9,000
SOMMANO t 9,000 40,000 360,000
COSTRUZIONI CORDOLI (Cat 2)
30/ 16 RIPRISTINO E RINFORZO DI CORDOLO
FN.11.01c Ripristino cordolo barriera integrata lato verso centro citta 25,000 25,000
SOMMANO m 25,000 32,000 800,000
31/17 ESECUZIONE DI CORDOLO DI FONDAZIONE PER
MN.585 BARRIERE
Corsia verso i colli in corrispondenza del manufatto-nord 22,000 22,000
Corsia verso centro citta per barriera integrata 25,000 25,000
SOMMANO ml 47,000 125,000 5'875,000
ASFALTATURE E RIPRISTINI (Cat 3)
32/22 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
F.13.16.d pista ciclabile - corsia verso i colli 180,000 2,600 468,000
SOMMANO m2 468,000 4,350 2°035,800
SEGNALETICA STRADALE (Cat 4)
33/23 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
VS.016.03.b |ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
IMPIANTO ESISTENTE
Simboli per pista ciclabile 10,000 10,000
SOMMANO m2 10,000 3,180 31,800
34 /24 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.02.b |RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA cm 15 SU IMPIANTO ESISTENTE
Corsia verso i colli 300,000 300,000
Corsia verso centro citta *(lung.=500,000-2,8-2,68) 494,520 494,520
SOMMANO m 794,520 0,270 214,520
LAVORI IN ECONOMIA (Cat5)
35/1 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.010.a Interventi non inclusi nei prezzi 24,000
A RIPORTARE 24,000 847942,180
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,000 84'942,180
SOMMANO ora 24,000 38,210 917,040
36/2 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro notturno
A.010.c Economie 16,000
SOMMANO ora 16,000 47,760 764,160
37/3 OPERAIO QUALIFICATO
A.020.a Interventi non inclusi nei prezzi 24,000
SOMMANO ora 24,000 35,590 854,160
38/4 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro notturno
A.020.c Interventi non inclusi nei prezzi 16,000
SOMMANO ora 16,000 44,490 711,840
39/5 OPERAIO COMUNE
A.030.a Interventi non inclusi nei prezzi 16,000
SOMMANO ora 16,000 32,220 515,520
40/6 OPERAIO COMUNE-per lavoro notturno
A.030.c Interventi non inclusi nei prezzi 16,000
SOMMANO ora 16,000 44,490 711,840
41/7 AUTOCARRO
B.020.b Interventi non inclusi nei prezzi 16,000
SOMMANO ora 16,000 55,000 880,000
42/8 TERNA GOMMATA
B.090 Interventi non inclusi nei prezzi 16,000
SOMMANO ora 16,000 55,000 880,000
BARRIERE STRADALI (Cat 6)
43 /18 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO
M.560.c PONTE- CLASSE H4 - W4
Corsia verso i colli 21,000 21,000
SOMMANO m 21,000 150,000 37150,000
44/19 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU RILEVATO -
M.555.¢ CLASSE H4 - W5
Corsia verso i colli - nord *(lung.=27+42+9) 78,000 78,000
Corsia verso centro citta *(lung.=42+24+9) 75,000 75,000
SOMMANO ml 153,000 105,000 16°065,000
45720 RACCORDO TRA NUOVA BARRIERA E BARRIERA
M.590 ESISTENTE
raccordo nord 2,000 4,500 9,000
raccordo sud 2,000 4,500 9,000
SOMMANO m 18,000 120,000 2'160,000
A RIPORTARE 112°551,740
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112'551,740
BARRIERE PARASASSI (Cat 7)
46/ 14 BARRIERA MOTOCICLISTI
MN.570 Su entrambe le corsie 2,000 99,000 198,000
SOMMANO m 198,000 62,000 12"276,000
47/15 FORNITURA E POSA DI SPOILER IN RETE
FN.08.01.b  |spoiler formato da pannelli 2995x500 con rete maglia 30x30 da
posizionare sulla rete esistente di altezza due metri, inclinato di
45°-corsia NORD-compreso bulloneria (lato verso i Colli) 22,000 22,000
SOMMANO ml 22,000 80,000 17760,000
48 /21 BARRIERA BORDO PONTE H4-W8 INTEGRATA CON
MN.565 RETE
Corsia verso centro citta in corrsipondenza del manufatto 24,000 24,000
SOMMANO m 24,000 260,000 6240,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 132°827,740
TOTALE euro 132°827,740

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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IMPORTI
IT\’X%?;CI: DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTO 1 - VIA GRASSI 71°075,860
002 INTERVENTO 2 - VIA BRUSEGANA 61'751,880
Totale SUPER CATEGORIE euro 132°827,740

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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IMPORTI
IT\’:%?;CI: DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI 12'591,781
002 COSTRUZIONI CORDOLI 167925,000
003 ASFALTATURE E RIPRISTINI 10°179,295
004 SEGNALETICA STRADALE 326,524
005 LAVORI IN ECONOMIA 9°484,140
006 BARRIERE STRADALI 56885,000
007 BARRIERE PARASASSI 26436,000
Totale CATEGORIE euro 132'827,740

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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IMPORTI
IT\’:%?;CI: DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 132'827,740
M:001 INTERVENTO 1 - VIA GRASSI euro 71°075,860
M:001.001 DEMOLIZIONI euro 7'682,581
M:001.002 COSTRUZIONI CORDOLI euro 107250,000
M:001.003 ASFALTATURE E RIPRISTINI euro 8'143,495
M:001.004 SEGNALETICA STRADALE euro 80,204
M:001.005 LAVORI IN ECONOMIA euro 3249,580
M:001.006 BARRIERE STRADALI euro 35'510,000
M:001.007 BARRIERE PARASASSI euro 6"160,000
M:002 INTERVENTO 2 - VIA BRUSEGANA euro 61'751,880
M:002.001 DEMOLIZIONI euro 4909,200
M:002.002 COSTRUZIONI CORDOLI euro 6'675,000
M:002.003 ASFALTATURE E RIPRISTINI euro 2°035,800
M:002.004 SEGNALETICA STRADALE euro 246,320
M:002.005 LAVORI IN ECONOMIA euro 67234,560
M:002.006 BARRIERE STRADALI euro 217375,000
M:002.007 BARRIERE PARASASSI euro 20"276,000
TOTALE euro 132°827,740

PADOVA, 09/06/2017

11 Tecnico
ING. FRANCA GAJO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA ['COMPUTO BARRIERE AGG.dcf' (C:\Documents and Settings\franca\Documenti\FRANCA\ICOREST\PADOVA-GRASSI\CONSE(
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI
SOVRAPPASSI FERROVIARI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI,
MONTA' E BRUSEGANA

COMMITTENTE: | COMUNE DI PADOVA

Padova, 09/06/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
VIA GRASSI (SpCat 1)
1 INSTALLAZIONE,NOLO E RIMOZIONE SEGNALETICA
Z.210 PROVVISORIA
Per entrambe le corsie 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00
2 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO - dimensioni
Z.40.a 90x250 cm
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie.Si prevede segnale multiplo al
posto del solo LAVORI IN CORSO - complessivamente 40 giorni per
corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 1,00 1,500 1,50
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie.Si prevede segnale multiplo al
posto del solo LAVORI IN CORSO - complessivamente 40 giorni per
corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 1,00 1,500 1,50
SOMMANO cad/mese 3,00 32,38 97,14
3 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE PER
VS.016.02.b |STRISCE DI LARGHEZZA CM 15
Delimitazione rstringimento ad una corsia di marcia- gialla e ripristino
bianca - verso San Carlo *(lung.=840+90+840-326,462) 2,00 1443,54 2'887,08
Delimitazione rstringimento ad una corsia di marcia- gialla e ripristino
bianca - verso Stanga *(lung.=1770,00+38,27-325) 2,00| 1483,27 2°966,54
SOMMANO m 5'853,62 0,24 17404,87
4 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O
2.20.d OBBLIGHI - diam. cm 90 Classe 11
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 13,00 1,500 19,50
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie - complessivamente 80 giorni
arrotondati a 3 mesi 1,00 13,00 1,500 19,50
SOMMANO cad./mese 39,00 4,54 177,06
5 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO -
Z.30.a dimensioni cm90x135
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 4,00 1,500 6,00
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 4,00 1,500 6,00
SOMMANO cad./mese 12,00 6,84 82,08
6 PANNELLO DELINEATORE di margine altezza cm 105 Classe I
Z.190.a
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 5,00 1,500 7,50
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 5,00 1,500 7,50
SOMMANO cad/mese 15,00 3,25 48,75
7 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-
Z.100.a lampada alogena primo mese
A RIPORTARE 2°529,90

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°529,90
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie- VERSO SAN CARLO 1,00 16,00 1,000 16,00
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie -VERSO STANGA 1,00 16,00 1,000 16,00
SOMMANO cadauno 32,00 14,01 448,32
8 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-
Z.100.c lampada alogena mesi successivi
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 16,00 0,500 8,00
Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni
per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 16,00 0,500 8,00
SOMMANO cad/mese 16,00 2,93 46,88
9 BARRIERA in POLIETILENE tipo NEW-JERSEY-primo mese
Z.140.a
Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-
VERSO SAN CARLO *(lung.=10*2+90) 2,000 110,00 1,000 220,00
Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-
VERSO STANGA *(lung.=10%*2+90) 2,00/ 110,00 1,000 220,00
SOMMANO m 440,00 5,85 2°574,00
10 BARRIERA in POLIETILENE tipo NEW-JERSEY-mesi successivi
Z.140.b
Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-
VERSO STANGA *(lung.=10*2+90) 2,00 110,00 1,000 220,00
Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-
VERSO SAN CARLO *(lung.=10*2+90) 2,00/ 110,00 1,000 220,00
SOMMANO m/mese 440,00 0,48 211,20
11 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA
7.07
Consideriamo tra le maestranze la presenza mezza giornata di un operaio
specializzato esclusivamente dedicato al coordinamento per la sicurezza 1,00 40,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 24,75 990,00
A RIPORTARE 6°800,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'800,30
VIA BRUSEGANA (SpCat 2)
12 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO - dimensioni
Z.40.a 90x250 cm
Segnale integrativo rispetto alla Tavola 61-per entrambe le corsie 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 32,38 64,76
13 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA
7.07
Consideriamo tra le maestranze la presenza mezza giornata di un operaio
specializzato esclusivamente dedicato al coordinamento per la sicurezza 1,00 40,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 24,75 990,00
14 INSTALLAZIONE,NOLO E RIMOZIONE SEGNALETICA
Z.210 PROVVISORIA
Per entrambe le corsie 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00
15 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O
7.20.c OBBLIGHI - diam. cm 60 Classe 1T
Schema Tavola 61-Segnali di PASSAGGIO OBBLIGATO A SX
DELL'OSTACOLO- Corsia verso i Colli 1,00 2,00 1,500 3,00
Schema TAVOLA 61-Segnali di FINE CANTIERE per entrambe le corsie 1,00 1,00 1,500 1,50
Corsia da chiudere verso il centro 1,00 5,00 1,500 7,50
SOMMANO cad./mese 12,00 3,14 37,68
16 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO - lato cm 60
Z.10.d Classe II
Schema Tavola 61-Segnale di LAVORI IN CORSO- Corsia verso i colli 1,00 1,00 1,500 1,50
Corsia verso il centro da chiudere- LAVORI IN CORSO 1,00 1,00 1,500 1,50
SOMMANO cad./mese 3,00 2,73 8,19
17 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-
Z.100.a lampada alogena primo mese
Schema TAVOLA 61-Corsia verso i Colli 1,00 3,00 1,000 3,00
Corsia da chiudere verso il centro 1,00 10,00 1,000 10,00
SOMMANO cadauno 13,00 14,01 182,13
18 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-
Z.100.c lampada alogena mesi successivi
Schema TAVOLA 61- Corsia verso i Colli 1,00 3,00 0,500 1,50
Corsia da chiudere verso il centro 1,00 10,00 0,500 5,00
SOMMANO cad/mese 6,50 2,93 19,05
19 PANNELLO DELINEATORE di margine altezza cm 105 Classe [
Z.190.a
Schema TAVOLA 61- Corsia verso i Colli 1,00 20,00 1,500 30,00
SOMMANO cad/mese 30,00 3,25 97,50
A RIPORTARE 8'919,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'919,61
20 SACCHETTO DI ZAVORRA-riempito con graniglia kg 13
Z.70.a
Schema Tavola 13- Corsia verso i Colli 1,00 5,00 5,00
SOMMANO cad/mese 5,00 1,03 5,15
21 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE PER
VS.016.02.b |STRISCE DI LARGHEZZA CM 15
banchina corsia verso i colli 1,00/ 2333,11 233311
SOMMANO m 2'333,11 0,27 629,94
22 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO -
Z.30.a dimensioni cm90x135
Segnali di deviazione itinerario da posizionare lungo il percorso alternativo
dopo la chiusura della corsia verso il centro 1,00 30,00 1,000 30,00
SOMMANO cad./mese 30,00 6,84 205,20
23 MAGGIORAZIONE PER LAVORAZIONI NOTURNE
NZ01 1,00
SOMMANO corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 117759,90
TOTALE euro 11759,90

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTL |4 d
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 VIA GRASSI 6'800,30, 57,826
002 VIA BRUSEGANA 4'959,60| 42,174
003 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 117759,90| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTL |4 d
T,zRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = - f/ :
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 117759,90| 100,000
M:001 VIA GRASSI euro 6°800,30| 57,826
M:002 VIA BRUSEGANA euro 4'959,60| 42,174

TOTALE euro 117759,90| 100,000

Padova, 09/06/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE
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