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COMUNE DI PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

INTERVENTO 1 - VIA GRASSI
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

A |LAVORI A BASE D'APPALTO TOTALE
OPERE STRADALI, OPERE D'ARTE E SEGNALETICA € 29 405,86

A1 |Demolizioni € 7 682,58
A2 |Costruzione cordoli € 10 250,00
A3 |Asfaltature e ripristini € 8 143,50
A4 |Segnaletica stradale € 80,20
A5 |Opere in economia € 3 249,58
BARRIERE STRADALI E DI PROTEZIONE € 41 670,00

A6 |Barriere stradali € 35 510,00
A7 |Barriere parasassi di protezione € 6 160,00
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 71 075,86
gDZSé)Se)r la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs € 6 800,30
TOTALE LAVORI € 77 876,16
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COMUNE DI PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

INTERVENTO 2 - BRUSEGANA
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

A |LAVORI A BASE D'APPALTO TOTALE
OPERE STRADALI, OPERE D'ARTE E SEGNALETICA 20 100,88
A1 |Demolizioni 4 909,20
A2 |Costruzione cordoli 6 675,00
A3 |Asfaltature e ripristini 2 035,80
A4 [Segnaletica stradale 246,32
A5 |Opere in economia 6 234,56
BARRIERE STRADALI E DI PROTEZIONE 41 651,00
A6 |Barriere stradali 21 375,00
A7 |Barriere parasassi di protezione 20 276,00
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO 61 751,88
;r}zgé);r la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Igs 495960
TOTALE LAVORI 66 711,48
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COMUNE DI PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

INTERVENTI 1 -2
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO GENERALE

A |LAVORI A BASE D'APPALTO TOTALE
INTERVENTO 1 - VIA GRASSI
1 |Totale lavori a misura 71 075,86
i(;rl/;gé)se)r la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 6 800,30
INTERVENTO 2 - BRUSEGANA
2 |Totale lavori a misura 61 751,88
i(;rl/;gé)se)r la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 4 959,60
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO 132 827,74
z(3)1r1/23(§)8e)r la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 11 759,90
TOTALE LAVORI 144 587,64
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 [Prove sui materiali (compreso IVA) 12 815,76
B2 |Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/16 2,00% 2891,75
B3 |Spese tecniche 2,00% 289175
B4 |Fondo per accordi bonari 3,00% 4 337,63
B5 [Contributo autority 30,00
B6 |I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto 22,00% 31 809,28
B7 |I.V.A.22% SU B3 22,00% 636,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55 412,36
IMPORTO COMPLESSIVO 200 000,00
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