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PROGETTO ESECUTIVO
\

codice [ estensione | tipologia descrizione stato | scala | Ro1 | Ro2 | Ro3 | Ro4 | Ros | Ro6 | RO7 | Ro8
PROGRESSIVO ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI
0 Allegato_1_Elenco_elaborati_progetto_esecutivo xls / pdf Progetto Esecutivo Elenco elaborati progetto -
1 APPR_1_Schema_Contratto doc / pdf Progetto Esecutivo Schema di Contratto -
2 APPR_2_Capitolato_Speciale_Appalto doc / pdf Progetto Esecutivo Capitolato Speciale di Appalto -
3 APPR_3_Relazione_Generale_lmpianti Meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Generale - Impianti meccanici -
4 APPR_4_Relazione_Generale_lmpianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Generale - Impianti elettrici -
5 APPR_5_Computo_Metrico_Impianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Computo metrico - Impianti meccanici -
6 N A " N
APPR_6_Computo_Metrico_stimativo_Impianti doc / pdf Progetto Esecutivo Computo metrico estimativo - Impianti meccanici
meccanici
7 APPR_7_Elenco_Prezzi_Unitari_Impianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Elenco prezzi unitari - Impianti meccanici -
8 APPR_8_Analisi_Prezzi_lmpianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Analisi prezzi - Impianti meccanici -
9 R
APPR_Q_.Quadro_lnc|denza_Manodopera_lmplantl doc / pdf Progetto Esecutivo Quadro incidenza manodopera - Impianti meccanici
meccanici
10 APPR_10_Computo_Metrico_Impianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Computo metrico - Impianti elettrici -
11 -
eAlz;’rl?::_il1_Computo_Metnco_Esllmatlvo_lmplantl doc / pdf Progetto Esecutivo Computo metrico estimativo - Impianti elettrici
12 APPR_12_Elenco_Prezzi_Unitari_Impianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Elenco prezzi unitari - Impianti elettrici -
13 APPR_13_Analisi_Prezzi_Impianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Analisi prezzi - Impianti elettrici -
14 i P -
gzz’fgl{QuadroﬁlnC|denzaﬁManodoperaﬁlmplantl doc / pdf Progetto Esecutivo Quadro incidenza manodopera - Impianti elettrici
15 APPR_15_Cronoprogramma_PSC doc/pdf Progetto Esecutivo Cronoprogramma PSC -
16 APPR_16_Piano_Sicurezza_Coordinamento doc/pdf Progetto Esecutivo Relazione tecnica e prescrizioni, Cronoprogramma, -
17 APPR_17_Fascicolo_Opera doc/pdf Progetto Esecutivo Fascicolo dell'opera -
18 APPR_18_Cronoprogramma doc/pdf Progetto Esecutivo Cronoprogramma -
ELABORATI DI PROGETTO
19 APPR_19_Relazione_Tecnica_Impianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnica - Impianti meccanici -
20 APPR_20_Relazione_Calcolo_Impianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione di Calcolo - Impianti meccanici -
21 APPR_21_Relazione_Fotografica_Impianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Fotografica - Impianti meccanici -
22 APPR_22_Relazione_Legge10_01 doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnica Legge 9 gennaio 1991 n.10 - musei agli eremitani e Cappella degli Scrovegni - -
Impianti meccanici
23 APPR_23_Relazione_Leggel0_02 doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnica Legge 9 gennaio 1991 n.10 - Via Porciglia n°10 - Impianti meccanici -
24 APPR_24_Relazione_APE_01_pre doc / pdf Progetto Esecutivo -
Attestato di prestazione energetica pre intervento musei agli eremitani - Impianti meccanici
25 APPR_25_Relazione_APE_02_pre doc / pdf Progetto Esecutivo Proposta Attestato di prestazione energetica pre intervento Cappella degli Scrovegni - Impianti -
meccanici
26 APPR_26_Relazione_APE_03_pre doc / pdf Progetto Esecutivo Attestato di prestazione energetica pre intervento Via Porciglia n°10 - Impianti meccanici -
27 APPR_27_Relazione_ AQE_01 doc / pdf Progetto Esecutivo -
Attestato di qualificazione energetica pre intervento musei agli eremitani - Impianti meccanici
28 APPR_28_Relazione_ AQE_02 doc / pdf Progetto Esecutivo Proposta Attestato di qualificazione energetica pre intervento Cappella degli Scrovegni - Impianti -
meccanici
29 APPR_29_Relazione_ AQE_03 doc / pdf Progetto Esecutivo -
Attestato di qualificazione energetica pre intervento musei agli eremitani - Impianti meccanici
30 APPR_30_Relazione_APE_01_post doc / pdf Progetto Esecutivo Proposta Attestato di prestazione energetica post intervento musei agli eremitani - Impianti -
meccanici
31 APPR_31_Relazione_APE_02_post doc / pdf Progetto Esecutivo Proposta Attestato di prestazione energetica post intervento Cappella degli Scrovegni - Impianti -
meccanici
32 APPR_32_Relazione_APE_03_post doc / pdf Progetto Esecutivo Proposta Attestato di prestazione energetica post intervento Via Porciglia n°10 - Impianti -
meccanici
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33 APPR_33_Relazione_DE_01 doc / pdf Progetto Esecutivo Diagnosi energetica musei agli eremitani e Cappella degli Scrovegni - Impianti meccanici -

34 APPR_34_Relazione_DE_02 doc / pdf Progetto Esecutivo Diagnosi energetica Via Porciglia n°10 - Impianti meccanici -

35 APPR_35_Relazione_Tecnica_lmpianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione Tecnica - Impianti elettrici -

36 APPR_36_Relazione_Calcolo_Impianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Relazione di Calcolo - Impianti elettrici -

37 APPR_37_Piano_Manutenzione_Impianti meccanici doc / pdf Progetto Esecutivo Piano di manutenzione - Impianti meccanici -

38 APPR_38_Piano_Manutenzione_lmpianti elettrici doc / pdf Progetto Esecutivo Piano di manutenzione - Impianti elettrici -

39 APPR_39_Grafico_LP01 doc /pdf Progetto Esecutivo Linee di distribuzione principale - collegamento sottocentrale "A" - Impianti meccanici VARIE

40 APPR_40_Grafico_ZI01 doc /pdf Progetto Esecutivo Planimetria generale delle zone di intervento - Impianti meccanici 1:100

41 APPR_41_Grafico_SF01 dwg / pdf Progetto Esecutivo Schema funzionale Nuova Centrale Termica Musei agli Eremitani - Impianti meccanici -

42 APPR_42_Grafico_SF02 doc /pdf Progetto Esecutivo Schema funzionale Nuova Centrale Termica Edificio Via Porciglia n°10 - Impianti meccanici -

43 APPR_43_Grafico_STC01 doc /pdf Progetto Esecutivo Schema funzionale sottocentrale piano sottotetto "A", piano primo "SUD", piano terra "NORD" - -
Impianti meccanici

44 APPR_44_Grafico_STC02 dwg / pdf Progetto Esecutivo Collegamento sottocentrale "NORD" - Nuova Centrale Musei agli Eremitani - Impianti meccanici 1:100

45 APPR_45_Grafico_STC03 dwg / pdf Progetto Esecutivo Tubazioni di Collegamento sottocentrale "NORD" - Cappella degli Scrovegni - Impianti meccanici 1:100

46 APPR_46_Grafico_STC04 doc /pdf Progetto Esecutivo Riqualificiazione della centrale sotto-centrale termica a servizio della Cappella degli Scrovegni - 1:50
Impianti meccanici

47 APPR_47_Grafico_CT01 doc /pdf Progetto Esecutivo Nuovo sistema di Trattamento aria sala conferenze - Musei agli eremitani - Impianti meccanici 1:50

48 APPR_48_Grafico_CLO1 dwg / pdf Progetto Esecutivo Schemi funzionali complessivo sistemi delle centrali e sotto-centrali termiche- Stato di Fatto e 1:100
Stato di Progetto

49 APPR_49_Grafico_L1001 dwg / pdf Progetto Esecutivo Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici - musei agli 1:200
eremitani - Piano interrato - Impianti meccanici

50 APPR_50_Grafico_L1002 dwg / pdf Progetto Esecutivo Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici - musei agli 1:200
eremitani - Piano terra - Impianti meccanici

51 APPR_51_Grafico_L1003 dwg / pdf Progetto Esecutivo Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici - musei agli 1:200
eremitani - Piano primo - Impianti meccanici

52 APPR_52_Grafico_L1004 dwg / pdf Progetto Esecutivo Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici - Via Porciglia n°10 1:100
Piano interrato, terra e primo - Impianti meccanici

53 APPR_53_Grafico_L1005 dwg / pdf Progetto Esecutivo Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici - Cappella degli 1:100
Scrovegni - Piano terra - Impianti meccanici

54 APPR_54_Grafico_E01 dwg / pdf Progetto Esecutivo Disposizione apprecchiature principali - Impianti elettrici 1:100

55 APPR_55_Grafico_E02 dwg / pdf Progetto Esecutivo Schemi unifilari quadri elettrici - Impianti elettrici -

56 APPR_56_Grafico_PSCO01 dwg / pdf Progetto Esecutivo Planimetria di cantiere - Piano di sicurezza e coordinamento -

57 APPR_57_Quadro_Economico doc /pdf Progetto Esecutivo Quadro Economico -
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