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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

Lavori a misura

Altri Edifici

Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero

A30.A50.A50

1

Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:A30.A50

5,005

1.200,00240,005,00Totale giorno

per muri di spessore da 15 a 30 cm

F.02.b

2

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF.02

5,005

742,40148,485,00Totale m

per muri di spessore superiore a 30 cm

F.02.c

3

5,005

1.247,35249,475,00Totale m

su muratura a due teste secondo la seguente procedura:

F.08.a

4

Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF.08

10,0010

664,0066,4010,00Totale m

Incamiciamento pilastro - per unità di superficie trattata

H.05.a

5

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.05

24,0024

1.634,8868,1224,00Totale mq

per unità di superficie trattata

H.07.a

6

Ripristino nodo trave-pilastro in calcestruzzo armato

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.07

15,0015

717,1547,8115,00Totale mq

Copriferro tipo Geolite Magma

H.30.50

7

Ricostruzione di copriferro con malta tipo Geolite

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.30

8,00008

13.200,001.650,008,0000Totale mc

Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B45oC di diametro
d=16_18mmH.60.b

8

Realizzazione di collegamenti strutturali

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.60

23,023

287,5012,5023,0Totale cad

Integrazione di armature con barre B450C a.m.

P.01.a

9

Integrazione di armature con barre B450C ad aderenza migliorata.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)

P.01

60,0060

300,005,0060,00Totale kg

19.993,28Totale Altri Edifici Euro

Scuola Forcellini
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solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

B1.F0.A0

10

Disfacimento di intonaci e rivestimentiB1.F0

16,0000Pareti interne 16

83,0000Pareti perimetrali esterne (solo facciata interna) 83

Altro

1.188,0012,0099,0000Totale mq

solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

B1.F0.A0

11

20,000020

240,0012,0020,0000Totale mq

Stabilitura in malta di calce

B85.A5.A40

12

Intonaco internoB85.A5

16,0000Pareti interne 16

83,0000Pareti perimetrali esterne (solo facciata interna) 83

594,006,0099,0000Totale mq

Preparazione di superfici da tinteggiare interne, per renderle idonee a ricevere trattamenti
isolanti-aggrappanti e nuove tinte,B125.A5.A0

13

Preparazione di superfici da tinteggiare.B125.A5

72,0000(8+4+4+8) * 3

60,480,8472,0000Totale mq

Applicazione di fondo impregnante acrilico in dispersione acquosa, su supefici murali
interne ed esterne.B125.A15.A0

14

Fondo impregnante in dispersione acquosa.B125.A15

72,0000(8+8+4+4) * 3

166,322,3172,0000Totale mq

Trattamento biocida per esterni

B125.B1

15

1.269,1980(22+3,5+9,6+35,95+40,56+12,55+40,86+0,85+6,81) * 7,35

6.345,995,001.269,1980Totale mq

Protezione idrorepellente pietre, mattoni a base di silossani

B125.C1

16

1.269,1980(22+3,5+9,6+35,95+40,56+12,55+40,86+0,85+6,81) * 7,35

13.961,1811,001.269,1980Totale mq

tinte normali

B125.D5.A0

17

Applicazione di pittura a tempera per interni:B125.D5

72,0000(8+8+4+4) * 3

159,122,2172,0000Totale mq

Idrolavaggio

B125.H0

18

1.269,1980(22+3,5+9,6+35,95+40,56+12,55+40,86+0,85+6,81) * 7,35

3.173,002,501.269,1980Totale mq

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

D.03.a.01

19

muratura in laterizio a più teste:

Riparazione a scuci e cuci

RIPARAZIONE DI MURATURED.03.a

0,85000,85

445,40524,000,8500Totale mc

Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati con creazione di ammorsamenti alla20

Sostituzione di singoli mattoni lesionati

RIPARAZIONE DI MURATURED.06
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muraturaD.06.a

100,00100

1.200,0012,00100,00Totale cad

Rinfornzo murature - con rete a maglia 99X99 mm - spessore 5 mm

D.20.10

21

8,00008

1.120,00140,008,0000Totale mq

Consolidamento pareti - per spessori della parete fino a 25 cm - TREFOLO 3-5 mm

D.30.10

22

83,000083

18.260,00220,0083,0000Totale mq

Rinforzi d'angolo di murature - SISTEMA C.R.M. RI-STRUTTURA o similari - FBANG
99x99T192ARD.40.10

23

Rinforzi d'angolo di murature

RIPARAZIONE DI MURATURED.40

49,0049

1.323,0027,0049,00Totale m

Copriferro tipo geolite

H.30.10

24

Ricostruzione di copriferro con malta tipo Geolite

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.30

2,6250Cordoli in cls sopra finestre 150 * 0,70 * 0,025

2,9232Cornice perimetrale in cls 139,20 * 0,7 * 0,03

9.986,761.800,005,5482Totale mc

Geopittura minerale

H.30.90

25

170,0000Cordoli in cls sopra finestre 170

163,0000Cornice perimetrale in cls 163

2.664,008,00333,0000Totale mq

Oneri speciali

per altezza massima fino a m 8.00;

A30.A45.A5

26

Nolo di trabatello in ferro.A30.A45

40,008 * 5

756,0018,9040,00Totale ora

Cassetta Pronto Soccorso

S.1

27

1,001

120,00120,001,00Totale cad

Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6

S.2

28

1,001

130,00130,001,00Totale cad

Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata

S.3

29

50,0050

550,0011,0050,00Totale m

Cartelli di divieto rettangolari in alluminio.

S.13

30

10,010

50,005,0010,0Totale cad

IMPALCATURE

S.33

31
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150,000015 * 10

1.950,0013,00150,0000Totale mq

Informazione e formazione

S.63

32

6,06

720,00120,006,0Totale cad

Box prefabbricati

S.73

33

1,01

253,12253,121,0Totale cad

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di balconcino di
caricoS.103

34

16,00004 * 4

176,0011,0016,0000Totale mq

Impianto di cantiere

S.133

35

1,01

500,00500,001,0Totale cad

5.205,12Totale Oneri speciali Euro

66.092,37Totale Scuola Forcellini Euro

86.085,65Totale Lavori a misura Euro

86.085,65Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

A) LAVORI

86.085,65Lavori a misura

19.993,28Altri Edifici

66.092,37Scuola Forcellini

86.085,65IMPORTO LAVORI  Euro

5.205,12Oneri speciali  Euro

80.880,53Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

8.608,57a) IVA (10%) Euro

2.582,57b) Accordi Bonari Euro

1.721,71c) Incentivo per funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 (2%) Euro

30,00d) Contributo A.N.A.C. Euro

971,50e) Spese Tecniche e Imprevisti Euro

13.914,35TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

100.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Il R.U.P.

------------------------

Il Progettista

Padova lì, 28/11/2018

- 5 -


		2018-11-28T15:56:31+0000
	Loris Andrea Ragona


		2018-11-28T17:11:14+0100
	Paolo Lolo


		2018-11-29T11:43:59+0100
	Massimo Benvenuti




