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   Il servizio Mobilità e Traffico del settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità gestisce 

direttamente il traffico stradale sul territorio comunale di Padova, eccetto che in quelle strade 

che risultano di proprietà o in concessione ad altri enti (autostrade, circa due terzi dell’anello 

della tangenziale, strade del Consorzio Zona Industriale di Padova, un breve tratto della SP47). 

Ciò avviene per tramite del Centro di Controllo del Traffico (CCT) appositamente allestito e 

autonomamente gestito con la finalità di conoscere e governare il traffico stradale sulle strade di 

competenza. 

 

Le attrezzature a servizio della mobilità stradale attualmente a disposizione sono principalmente 

delle seguenti tipologie: 

• impianti semaforici; 

• stazioni di rilevamento del traffico; 

• rete in fibra ottica per l’interconnettività della maggior parte degli impianti semaforici 

centralizzati; 

• pannelli dissuasori di velocità; 

• componenti del Sistema delle Unità di Controllo del Traffico (UTCS), presso il CCT; 

• pannelli a messaggio variabile (attualmente in gestione ad apposito ufficio della Polizia 

Locale), 

come indicati nell’allegato elenco. 

 

Il progetto consiste principalmente nella definizione di interventi manutentivi di natura ordinaria, 
periodici e modulari, da eseguirsi sulle attrezzature suddette che risultino in gestione diretta da 
parte del CCT. 
Ma prevede anche l’esecuzione di interventi mirati per la manutenzione straordinaria di alcune 
delle attrezzature sopra descritte, unitamente alla realizzazione e installazione sul territorio 
comunale, in punti opportunamente individuati, di nuove attrezzature delle medesime tipologie, 
a completamento e/o miglioramento del sistema complessivo in esercizio, qualora di ciò si 
verificasse la necessità durante il periodo dell’appalto. 
Si evidenzia che tra questi ultimi interventi di natura straordinaria rientrano anche quelli che si 

rendono necessari per ripristinare l’integrità ed il funzionamento di quelle attrezzature (in 

particolare, degli impianti semaforici) che possono subire danni per incidenti stradali. 

Non tutti gli interventi suddetti hanno le medesime caratteristiche. Ve ne sono alcuni più 

complessi: si tratta di quelli da eseguire, totalmente o parzialmente, lungo la linea tranviaria. La 

maggior complessità è dovuta alla presenza della linea aerea di contatto (LAC), che implica il 

ricorso a maggiori attenzioni, accorgimenti e procedure (queste ultime da svolgere secondo le 

prescrizioni del gestore del servizio tranviario, FSBusitalia Veneto) finalizzati a garantire la 

sicurezza delle persone durante tutte le fasi di lavoro, che sono: 

• predisposizione del cantiere; 

• esecuzione dei lavori; 

• smantellamento del cantiere. 



Si evidenzia, in particolare, l’onere e l’obbligo per l’impresa, descritto nell’art. 14, p.to 12, del 

CSA del presente progetto, di mettere a disposizione nel corso dell’appalto, con cadenza 

almeno bimestrale, propri tecnici specializzati per la verifica del funzionamento hardware e 

software del sistema, con applicazioni anche sperimentali nelle problematiche del traffico, da 

effettuarsi presso la sede del CCT, nonché per la promozione dell’attività progettuale di 

evoluzione e sviluppo dell’attuale sistema informatico. 

 

La durata complessiva dei lavori di cui al presente progetto è un anno. 

 

Sotto l’aspetto economico, si prevede che il valore complessivo degli interventi di natura 

straordinaria, come sopra descritti, ammonti a € 23.000,00. A quest’importo aggiungansi la 

manutenzione ordinaria ed economie varie, quindi per un importo complessivo di lavori di € 

152.000,00.

L’importo totale del progetto ammonta pertanto a € 190.000,00 e risulta così ripartito:

A) per lavori        €       152.000,00= 

di cui: 

• da assoggettare a ribasso d’asta    €        145.920,00= 

• per oneri per la sicurezza 

(da non assoggettare a ribasso)    €            6.080,00= 

B) per somme a disposizione dell’Amministrazione: 

• incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016  €     3.040,00= 

• imprevisti        €             1.295,00= 

• tassa per Autorità Vigilanza     €        225,00= 

• I.V.A. 22%        €          33.440,00= 

Importo complessivo A+B     €        190.000,00= 

Data la necessità di garantire la manutenzione della segnaletica luminosa nel territorio 

comunale senza soluzione di continuità, per motivi di sicurezza stradale, si specifica quanto 

segue.

Qualora entro il termine contrattuale dei lavori non risulti ancora completata la procedura di gara 

e affidamento dell’appalto immediatamente successivo, il contratto d’appalto in essere potrà 

essere assoggettato a modifica, ai sensi dell’art. 106, c. 1a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Tale modifica consiste in:

• aumento del tempo contrattuale per un periodo di durata fino ad un quarto (3 mesi) del 

tempo contrattuale originario;

ed, eventualmente, anche in:

• aumento dell’importo contrattuale fino ad un quinto dell’importo medesimo.

 
 
Il finanziamento del progetto proviene dal seguente capitolo: 



• capitolo 13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, Missione 10, Programma 05, 
Titolo 1, Macroaggregato 03, 

ed è derivato dai proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale della 
Polizia Locale per le violazioni previste dal Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208, commi 1, 
4 e 5 del medesimo Codice. Al riguardo, si evidenzia che il presente progetto consiste degli 
interventi di cui al comma 4a del citato articolo 208 (“sostituzione, ammodernamento, 
potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale”). 
 

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da 

adottare in cantiere così come previsti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81. 

In relazione al D.Lgs. 9-04-2008 n. 81, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto 

non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 90, non prevedendosi in essi la presenza di più 

imprese. 

L’Amministrazione dovrà quindi attenersi ai soli obblighi previsti dai commi 1 e 9 dell’art. 90 del 

D. Lgs. 9-04-2008 n. 81, mentre l’appaltatore dovrà attenersi agli obblighi di cui agli artt. 95 e 96 

dello stesso D. Lgs. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente progetto, ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 

 

Allegati: elenco impianti e dotazioni del sistema semaforico 
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