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Il servizio Mobilita e Traffico del settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilita gestisce
direttamente il traffico stradale sul territorio comunale di Padova, eccetto che in quelle strade
che risultano di proprieta o in concessione ad altri enti (autostrade, circa due terzi dell’anello
della tangenziale, strade del Consorzio Zona Industriale di Padova, un breve tratto della SP47).
Cio avviene per tramite del Centro di Controllo del Traffico (CCT) appositamente allestito e
autonomamente gestito con la finalita di conoscere e governare il traffico stradale sulle strade di

competenza.

Le attrezzature a servizio della mobilita stradale attualmente a disposizione sono principalmente

delle seguenti tipologie:

e impianti semaforici;

e stazioni di rilevamento del traffico;

e rete in fibra ottica per linterconnettivita della maggior parte degli impianti semaforici
centralizzati;

e pannelli dissuasori di velocita;

e componenti del Sistema delle Unita di Controllo del Traffico (UTCS), presso il CCT;

e pannelli a messaggio variabile (attualmente in gestione ad apposito ufficio della Polizia
Locale),

come indicati nell’allegato elenco.

Il progetto consiste principalmente nella definizione di interventi manutentivi di natura ordinaria,
periodici € modulari, da eseguirsi sulle attrezzature suddette che risultino in gestione diretta da
parte del CCT.

Ma prevede anche I'esecuzione di interventi mirati per la manutenzione straordinaria di alcune
delle attrezzature sopra descritte, unitamente alla realizzazione e installazione sul territorio
comunale, in punti opportunamente individuati, di nuove attrezzature delle medesime tipologie,
a completamento e/o miglioramento del sistema complessivo in esercizio, qualora di ci0 si
verificasse la necessita durante il periodo dell’appalto.

Si evidenzia che tra questi ultimi interventi di natura straordinaria rientrano anche quelli che si

rendono necessari per ripristinare lintegrita ed il funzionamento di quelle attrezzature (in
particolare, degli impianti semaforici) che possono subire danni per incidenti stradali.

Non tutti gli interventi suddetti hanno le medesime caratteristiche. Ve ne sono alcuni piu
complessi: si tratta di quelli da eseguire, totalmente o parzialmente, lungo la linea tranviaria. La
maggior complessita & dovuta alla presenza della linea aerea di contatto (LAC), che implica il
ricorso a maggiori attenzioni, accorgimenti e procedure (queste ultime da svolgere secondo le
prescrizioni del gestore del servizio tranviario, FSBusitalia Veneto) finalizzati a garantire la
sicurezza delle persone durante tutte le fasi di lavoro, che sono:

o predisposizione del cantiere;

e esecuzione dei lavori;

o smantellamento del cantiere.



Si evidenzia, in particolare, 'onere e I'obbligo per I'impresa, descritto nell’art. 14, p.to 12, del
CSA del presente progetto, di mettere a disposizione nel corso dell’appalto, con cadenza
almeno bimestrale, propri tecnici specializzati per la verifica del funzionamento hardware e
software del sistema, con applicazioni anche sperimentali nelle problematiche del traffico, da
effettuarsi presso la sede del CCT, nonché per la promozione dell'attivita progettuale di

evoluzione e sviluppo dell’attuale sistema informatico.

La durata complessiva dei lavori di cui al presente progetto & un anno.

Sotto I'aspetto economico, si prevede che il valore complessivo degli interventi di natura
straordinaria, come sopra descritti, ammonti a € 23.000,00. A quest'importo aggiungansi la
manutenzione ordinaria ed economie varie, quindi per un importo complessivo di lavori di €
152.000,00.

L’importo totale del progetto ammonta pertanto a € 190.000,00 e risulta cosi ripartito:

A) per lavori € 152.000,00=
di cui:
e da assoggettare a ribasso d’asta € 145.920,00=
e per oneri per la sicurezza

(da non assoggettare a ribasso) € 6.080,00=
B) per somme a disposizione dell’Amministrazione:
e incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 3.040,00=
e imprevisti € 1.295,00=
e tassa per Autorita Vigilanza € 225,00=
e |V.A. 22% € 33.440,00=
Importo complessivo A+B € 190.000,00=

Data la necessita di garantire la manutenzione della segnaletica luminosa nel territorio
comunale senza soluzione di continuita, per motivi di sicurezza stradale, si specifica quanto
segue.
Qualora entro il termine contrattuale dei lavori non risulti ancora completata la procedura di gara
e affidamento dell’appalto immediatamente successivo, il contratto d’appalto in essere potra
essere assoggettato a modifica, ai sensi dell’art. 106, c. 1a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Tale modifica consiste in:

e aumento del tempo contrattuale per un periodo di durata fino ad un quarto (3 mesi) del

tempo contrattuale originario;

ed, eventualmente, anche in:

e aumento dellimporto contrattuale fino ad un quinto dell’importo medesimo.

Il finanziamento del progetto proviene dal seguente capitolo:



e capitolo 13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, Missione 10, Programma 05,
Titolo 1, Macroaggregato 03,

ed e derivato dai proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale della

Polizia Locale per le violazioni previste dal Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208, commi 1,

4 e 5 del medesimo Codice. Al riguardo, si evidenzia che il presente progetto consiste degli

interventi di cui al comma 4a del citato articolo 208 (“sostituzione, ammodernamento,

potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale”).

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da
adottare in cantiere cosi come previsti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81.

In relazione al D.Lgs. 9-04-2008 n. 81, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto
non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 90, non prevedendosi in essi la presenza di piu
imprese.

L’Amministrazione dovra quindi attenersi ai soli obblighi previsti dai commi 1 e 9 dell’art. 90 del
D. Lgs. 9-04-2008 n. 81, mentre I'appaltatore dovra attenersi agli obblighi di cui agli artt. 95 e 96
dello stesso D. Lgs.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente progetto, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Allegati: elenco impianti e dotazioni del sistema semaforico



Manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale. Anno 2018

Elenco impianti e dotazioni del sistema semaforico

g'lt‘;r"deirr\z impianto semaforico numero impianto implanto madel_lo no_do p-m.i. rilevatori spire radar countdown iirsnopliaar:'\::‘icr:
complessivo impianto centr. non centr. | centralino ottico classe 2
1 via Orsini - via Prosdocimo 3 1 S400 1 1 6 6
2 Porta San Giovanni 4 1 RSC
3 via Palermo - via Goito 6 1 RSC 1 4 4
4 via S.M in Vanzo - via Cavalletto 7 1 RSC il 3 3
5 via Marin - via Cavalletto 8 1 RSC 1 4 4
6 via Leopardi - via Manzoni 1 1 Hydra 1 1 12 2
7 via Belzoni - via Altinate 16 1 Hydra 1 1
8 via Gozzi - via Trieste A7 1 S400 1 1 8 8
9 via Gozzi - via Tommaseo 18 1 RSC 1 8 8 2
10 piazza Garibaldi - via Emanuele Filiberto 32 1 S$400 1
11 via Tadi - riviera San Benedetto 33 1 S400 1 3 5
12 via Trieste — via Vecchio Gasometro 36 1 S400 1 1 1
13 via Maroncelli - via Friburgo 40 1 S400 2 3
14 via Giolitti - via San Marco 41 1 S400 1 1 10 10
15 piazza Barbato - via San Marco 44 1 S400 1 1 8 8
16 via San Marco - capolinea autobus 45 1 S400 1 2 2
1% via Monta - via Biscia 55 1 S400 1 6 6
18 via Chiesanuova - via Tre Ponti 56 1 Hydra 1 7 7
19 via Chiesanuova - via Sette Martiri 57 1 Hydra 1 5 5
20 via Chiesanuova - via Delle Cave 58 1 S400 1 1 6 6
21 via Chiesanuova - via Lombroso 59 1 S400 1 1 2 2
22 via Chiesanuova - Cimitero 61 1 S400 1 1 13 13
23 via Vicenza - via Monte Suello 62 1 S400 1 1 3 3
24 via Vicenza - via Digione 63 1 S400 1 1 4 4
25 corso Milano - riviera San Benedetto 64 1 S400 1 1 4 4
26 corso Milano - via San Pietro 65 1 S400 1 1 2 2
27 corso Milano - via Rolando da Piazzola 66 1 S400 1 1 1 1
28 via Dante - via Verdi 67 1 S400 1 1 4 4
29 via Aquileia - via Verdi 68 1 S400 1
30 piazza Insurrezione - via Emanuele Filiberto 69 1 S400 1 1 6 6
31 via Risorgimento - via Emanuele Filiberto 70 1 S400 1 ) 1 1
32 via Chiesanuova - via Dini — Billa 7 1 $400 1 1 9 9
33 via Campidano - via Decorati 74 1 S400 2 2
34 Via Vittorio Veneto - Ponte Isonzo 76 1 S400 1 1 1" "
35 Via Vittorio Veneto - via Adriatica 77 1 S400 1 1 8 8
36 via Siracusa - via Palermo 80 1 S400
37 ex Foro Boario - Prato della Valle 81 1 RSC
38 via Monselice - via Aponense 82 1 S400 1 1 Z 7
39 via Comino - via Tre Garofani 84 1 Hydra 1 2 3
40 Ponte Quattro Martiri - via Bembo 85 1 Hydra 1 4 5
41 via Facciolati - via Perin 86 1 Hydra 1 1 8 8
42 via Piovese - lungargine Ziani 87 1 Hydra 1 1 8 8
43 via Piovese - via Del Partigiano 88 1 Hydra 1 1 4 4
44 via Guizza — via Deledda 89 1 RsSC
45 via Piovese - via Giardinetto 90 1 Hydra 1 1 4 4
46 via Vigonovese - via Granze 94 1 S400 2 4
47 via Venezia - via Dona 97 1 S400 1 3 3
48 via Venezia - via Dalmati 98 1 S400 1 1 1
49 via Chiesanuova - via Biscia 99 1 $400 1 1 8 1"
50 via Zanon - via Vittoria 102 1 S400 2 2
51 via Armistizio - tg. Boston 107 1 Hydra 1 20 20
52 via Ca' Panosso - via Della Salutare 114 1 S400 3 3
53 via Candiano Il sottopasso 117 1 Hydra 1 4 4
54 via Tommaseo - via Bassi 118 1 S400 1 1 8 8
55 via Tommaseo - Tribunale 120 1 S400 1
56 via Avanzo - via Menabuoi 121 1 S400 1 5 5
57 via San Marco - via Sella 123 1 Hydra 1 2 2
58 viale dell'Industria 124 1 S400
59 via Facciolati - via Fanzago 125 1 Hydra 1 5 5
60 via Facciolati - via Forcellini 126 1 Hydra 1 1 6 6
61 via Forcellini - via Sografi 127 1 S400 1 4 4
62 via Mandria - via Armistizio 128 1 S400 1 1 1
63 via Aponense - via Ca Rasi 129 1 S400 1 1 6 6
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64 via Sorio - via Crimea 131 1 $400 2 3
65 via Dona - uscita Vigili del Fuoco 132 1 S400 1
66 via Gozzi - via Vecchio Gasometro 133 1 S400 1
67 via Bembo - via Del C: i io 134 1 S400 3 3
68 via Venezia - via Tommaseo 135 1 S400 1
69 via Giustiniani - Pronto Soccorso 136 1 Hydra 1
70 via Euganea - riv. Mussato 137 1 S400 1 3 4
71 via Colli - via Ciamician 138 1 Hydra 1 i 8 8
72 via Cave - via Pelosa 140 1 S400 1 4 4
73 via Altichiero - via Leogra 141 1 S400 3 3
74 via Querini - via Ca Panosso 142 1 S400 3 3
75 via Due Palazzi - penitenziario 143 1 S400 1 5 5
76 via Crescini - via S.Osvaldo 144 1 S400 1 4 4
77 Santa Giustina 146 1 Hydra 1
78 via Due Palazzi - Polis Nova civ 16 148 1 S400 1 2 2
79 via Goito - passerella 151 1 RSC 1
80 via Chiesanuova - Chiesa civ. 30 154 1 S400 1 1 1 2
81 via G. Bruno - Porta Malaman 155 1 Hydra
82 via Sorio - via Spadarit 169 1 Hydra
83 via Plebiscito - pedonale 170 1 RSC 2
84 via Adriatica - via Brunetta 171 1 Hydra 1 10 10
85 via Goito - Ponte del Sostegho 179 1 S400 1 1 5 5
86 corso Stati Uniti - pedonale 184 1 RSC 2
87 via Chiesanuova - via Cesalpino 185 1 Hydra 1 10 10
88 via Bembo - via Palla Strozzi 186 1 RSC
89 via Goito - via Ivrea 188 1 RSC
90 viale della Navigazione Interna 189 1 RSC
91 Piazzale della Stazione - pedonale per non vedenti 190 1 RSC
92 via Gattamelata - ospedale Busonera 191 1 S400
93 via Monta civ.96 - parco Monta 192 1 RSC
94 via Pontevigodarzere - via Vivarini 193 1 RSC 2

TOTALE 59 35 49 51 349 361 2 8 0

numero o—— pr— isolamento
d'ordine_ ico linea i:::?:r:& ":Z':t:_m r::‘r?::aerﬁtor. c’::tcr’aellilr?o ;‘:;Z p-m.i. rilevatori spire radar countdown | impianto in
complessivo classe 2
95 Via Guizza - Capolinea Sud 157 1S-01 1 S400 1 il 1 1 1 1
96 Via Guizza - Via Bosco Wollemborg 158 [S-02 1 S400 1 1 2 2 2 1
97 Via Guizza - Via Cino da Pistoia 83 1S-03 1 S400 1 1 1 1 2 1
98 Via Guizza - Via Gozzano 1111S-04 1 S400 1 1 2 2 2 1
99 Via Guizza - Via Muzio - Via Pindemonte 159 1S-05 1 S400 1 1 4 4 1
100 Via Guizza - Via Algarotti - Via Chiabrera 110 1S-06 1 S400 1 1 4 4 1 1
101 Via Guizza - Via Santa Maria Assunta 160 1S-07 1 S400 1 1 3 3 1
102 Via Guizza - Fermata Sacchetti 1611S-08 1 S400 1 1 2 2 1
103 Via Guizza - Lungargine Bassanello - Via Belli 119 1S-09 1 S400 1 1 6 6 1
104 Via Santa Maria Assunta - Vicolo Santa Maria Assunta 162 1S-10 1 S400 1 1 2 2 1
105 Via Guizza - Via Adriatica - Ponte Scaricatore 7818-11 1 S400 1 1 6 6 1
106 Ponte Scaricatore - Ponte Sostegno - Via Cavallotti 7918-12 1 S400 1 1 3 3 1 1
107 Via Cavallotti - Pedonale 163 1S-12 Bis 1 S400 1 1
108 Via Cavallotti - Via Buzzaccarini - Via Costa 1451S-13 1 S400 1 1 Z 7 1
109 Piazzale Santa Croce sud 164 1S-14 1 S400 1 1 3 3 1
110 Piazzale Santa Croce nord 182 1S-14 Bis 1 S400 1 1
11 Corso Vittorio Emanuele Il - Via 4 Novembre 165 1S-15 1 S400 1 1 2 2 2 1
112 Corso Vittorio Emanuele Il - Prato della Valle 918-16 1 $400 1 1 4 4 2 1
113 Prato della Valle - Via Belludi 166 1S-17 1 S400 1 1 2 2 1 1
114 Via Belludi - Riviera Businello 167 1S-18 1 S400 1 3 1
115 Riviera Tito Livio - Via Santa Chiara 2818-19 1 S400 1 2 1
116 Riviera Tito Livio - Via San Francesco 2718-20 1 S400 1 1
117 Riviera Ponti Romani - Via Cesare Battisti 26 1S-21 1 S400 1 1
118 Riviera Ponti Romani - Via Anghinoni 2518-22 1 S400 1 1
119 Riviera Ponti Romani - Porta Altinate 2418-23 1 S400 1 1
120 Riviera Ponti Romani - Galleria Garibaldi 23 18-24 1 S400 1 1
121 Riviera Ponti Romani - Corso Garibaldi - Largo Europa 2218-25 1 S400 1 1
122 Corso Garibaldi - Via Giotto 2118-26 1 S400 1 1
123 Corso del Popolo - Via Trieste 20 18-27 1 S400 1 1 5 5 1
124 Corso del Popolo - Via Tommaseo 191S-28 1 S400 1 1 3 3 1
125 Corso del Popolo - Piazzale della Stazione 112 1S-29 1 S400 1 i 1 1 1
126 Rondo Borgomagno 17218-31 1 S400 1 1 6 6 2 1
127 Cavalcavia Borgomagno 187 1S-31 Bis 1 S400 1 1 1 2 1
128 Via Aspetti - Via Selvatico 173 1S-32 1 S400 1 1 5 5 1
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129 Via Tiziano Aspetti - Viale dell' Arcella - Via Tiziano Minio 4915-33 1 S400 1 1 4 7 1
130 Via Tiziano Aspetti - Via Machiavelli - Via Guicciardini 50 1S-34 1 S400 1 1 7 7 1
131 Via Tiziano Aspetti - Via Alemagna - Via Tiziano Vecellio 153 1S-35 1 S400 1 i 4 4 1
132 Via Tiziano Aspetti - Via Azzurri d'ltalia - Via Agostini 731S-36 1 S400 1 1 6 6 1
138 Via Tiziano Aspetti - Via Zanchi - Via Guido Reni 5118-37 1 S400 1 1 6 6 1
134 Via Reni - Via Callegari 176 1S-38 1 S400 1 1 3 3 1
135 Via Reni - Via Dupré 177 18-39 1 S400 1 Gl 5 5 1
136 Via Guido Reni - Via Fornace Morandi 103 1S-40 1 S400 1 1 5 5 1 1
137 Fermata Morandi 180 1S-41 1 S400 1 1 1 1 2 1
138 Corso del Popolo - Via Foscolo 183 -IS 44 1 S400 1 1 3 3 1
139 Bivio Morandi 181 18-45 1 S400 1 1 2 2 2 1
140 Via Guizza - Via Poliziano 175 1S-48 1 S400 1 2 2 1
141 Via Guizza - Via Giusti 174 1S-49 1 S400 1 1
TOTALE a7 a7 33 126 126 28 47
numero "
coﬁ:::lsr:vo p.m.i. singoli ,:‘“p’:‘:n’t‘; "‘:';Lat’r’_w n'g’rr:;"n'; c’:r:f::::o ;‘:I‘g pm.i. | rilevatori | spire radar
142 Porta Trento 1 1 S400 1 1 6 6
143 Porta Savonarola 2 1 S400 1 1 8 8
144 Porta Saracinesca 5 1 S400 1 1 8 8
145 via Acquapendente - via G. Bruno 10 1 Hydra 1 1 6 6
146 via Facciolati - via Gattamelata 12 1 Hydra 1 1 10 10
147 via Sografi - via Giustiniani 13 1 Hydra 1 1 7 7
148 via Ospedale - via San Massimo 15 1 Hydra 1 1 6 6
149 via Gozzi - via Tommaseo 18 1 S400 1 1 8 8
150 piazza Mazzini - via Giotto - via Trieste 30 1 S400 1 2 §
151 via Toti - via A.Bassano 34 1 S400 1 1 10 10
152 piazzale Stanga 37 1 S400 1 1 28 28
153 corso Argentina - via San Marco 42 1 S400 1 1 17 17
154 via Nanni - via San Marco 43 1 S400 1 1 1" "
155 via Venezia - via Pescarotto 46 1 S400 1 1 12 12
156 via Pontevigodarzere 52 1 Hydra 1 £ 7
157 via Cave - via Colli 72 1 S400 1 1 1 1"
158 via Toti - via Buonarroti 105 1 $400 1 1 5 5
159 via Tommaseo - viale Codalunga 106 1 S400 1 i 15 15
160 via Gattamelata - via Ariosto 108 1 Hydra 1 1 11 1
161 via Plebiscito - via Avanzo 109 1 S400 1 8 8
162 Cavalcavia Venezia 178 1 S400 1 1 8 8
TOTALE 18 3 19 20 204 207 0
numero —
d'ordine pannelli a messaggio variabile Implants modelio pannelio tipo di pannello n¥
complessivo
196 via Pontevigodarzere civ. 3 PMV 1-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
197 via San Marco - via Ippodromo PMV 4-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
198 via Armistizio PMV 6-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
199 cavalcavia Chiesanuova PMV 8-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
TOTALE 4
numero
d'ordine attraver icon102 ~maro tipo di segnale n°
complessivo impianto
200 via San Marco - via Calore PPL 1 1 pedonale con lampeggiante 1
201 via Machiavelli - via Pizzolo PPL 2 1 pedonale e 1 ciclabile 1
202 via Durer - via Listz PPL3 1 pedonale e 1 ciclabile 1
203 via Facciolati - ingresso C.T.O. PPL 4 1 pedonale 4
204 via Gattamelata - via G.Modena PPL 5 2 pedonali con lampeggiante 1
205 via Manzoni - Istituto Marconi PPL 6 2 pedonali Gl
206 piazzale San Giovanni - via Orsini PPL 8 1 pedonale con lampeggiante il
207 via Pontevigodarzere - campo sportivo PPL 15 1 pedonale il
208 via Pontevigodarzere - scuola Zanella PPL 16 1 pedonale can lampeggiante 1
209 via Plebiscito - rondd via Reni PPL 17 2 pedonali con lampeggiante 1
210 via Pontevigodarzere - via De Cetto PPL 19 2 pedonali con lampeggiante 1
211 via Po - via Cignaroli PPL 20 2 pedonali con lampeggiante 1
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212 via Gozzi - via Rezzonico PPL21 2 pedonali con lampeggiante 1
213 via Bronzetti - via Quarto PPL 23 2 pedonali con lampeggiante 1
214 via Plebiscito - via Benedetti PPL 24 2 pedonali con lampeggiante 1
215 via Machiavelli - scuola PPL 25 1 pedonale e 1 ciclabile il
216 via Durer - via Jommelli PPL 26 1 pedonale e 1 ciclabile il
217 via Sarpi - cav. Dalmazia PPL 27 6 pedonali e 1 ciclabile con lampeggiante i}
218 via dei Colli - centro commerciale Ali PPL 28 6 pedonali e 6 ciclabili 1
219 c.so Stati Uniti — c.so Lisbona PPL29 pedonali con lampeggiante 1
220 via Ansuino da Forli PPL 30 1 pedonale 1
TOTALE 21
numero
d'ordine pannelli di controllo della velocita i;“p"l“aen’& modello pannello tipo di pannello n°
complessivo
221 via Chiesanuova direzione Padova PCV 1 La Semaforica alimentato elettricamente 1
222 via Chiesanuova direzione Vicenza PCV 2 La Semaforica alimentato a energia solare 1
223 via Sette Martiri direzione via Chiesanuova PCV 3 La Semaforica alimentato a energia solare 1
224 via Sette Martiri direzione via dei Colli PCV 4 La Semaforica alimentato a energia solare 1
225 viale della Navigazione Interna PCV 5 La Semaforica alimentato a energia solare 1
226 via Cave direzione via dei Colli PCV 6 La Semaforica alimentato a energia solare 1
227 via Marcinelle direzione Padova PCV7 La Semaforica alimentato a energia solare 1
228 via San Marco-via Calore direzione Padova PCV 8 La Semaforica alimentato a energia solare 1
TOTALE 8
numero " — " - .
coﬁ:ﬁ:'sr:vn iHopeIE smg?ilil’prest:rizione ¢ irr:tl;l)'i":\;z tipodizegnale n
229 via d'Acquapendente - Polizia Stradale LAMP 1 lampeggiatore 4
230 via Isonzo - sottopasso LAMP 2 lampeggiatore 1
231 via Pio x LAMP 3 lampeggiatore 1
232 via Pio x - via Marco Polo LAMP 4 lampeggiatore 1
233 via Thaon Di Ravel LAMP 5 lampeggiatore 1
234 via Sacro Cuore - via Due Palazzi LAMP 6 lampeggiatore 1
235 via Monta - via Stefanini LAMP 7 lampeggiatore 1
236 via Pontevigodarzere - rondo via Reni LAMP 8 lampeggiatore 1
237 bretella tg.sud - raccordo A13 LAMP 11 serie di luci sequenziali 1
238 cavalcavia via Venezia LAMP 12 lampeggiatore 1
239 via Industria LAMP 14 lampeggiatore 1
240 via Sondrio LAMP 15 lampeggiatore 1
241 via Sarpi - Uscita parcheggio 31 lampeggiatore 1
242 via Vigonovese — via Cile SLP1 segnale luminoso di prescrizione 1
TOTALE 14
ol " - N + numero ” "
d'ordlng punti con preavvisi lampeggianti ad energia solare implanto tipo di segnale n°®
complessivo
243 tangenziale svincolo A13 SOL 1 lampeggiatore 1
244 via Vigonovese - ponte dei Graissi SOL 8 lampeggiatore 1
245 via Bembo - c.so |° Maggio SOL9 2 preavvisi di rotatoria 1
246 via Piovese - c.so |° Maggio SOL 10 2 preavvisi di rotatoria 1
TOTALE 4
numero
d'ordine hardware dei master u.t.c. master modello master u.t.c. ne
complessivo
247 via Goito - Ponte del Sostegno uno Self Sime UTC-WIN 1
248 via Piovese - via Facciolati - via Manzoni - via Giustiniani due CTS - ATC for Hydra 1
249 via Chiesanuova - via Vicenza - ¢.so Milano tre Self Sime UTC-WIN 1
250 via San Marco - via Venezia - via Tommaseo quattro Self Sime UTC-WIN 1
251 Chiesanuova - Tre Ponti - 7 Martiri, Acquapendente - Comino - 4 Martiri e Colli — Ciamician sei CTS - ATC for Hydra 1
252 via R. Aponense - via Mandria sette Self Sime UTC-WIN 1
253 stazioni di monitoraggio del traffico otto CTS - ATC for Hydra 1
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[ nove |

La Semaforica WIN/RSC

254 |via Cavalletto - via Goito, c.so Stati Uniti
255 |impianti linea metrotram, nodo Bassanello, Trieste — Vecchio Gasometro e Gozzi — Trieste [ server tmacs | La Semaforica WIN/RSC 1
TOTALE 9
numero
d'ordine linee in fibra ottica mt.
complessivo
256 Collegamento centralini bacino 2 7800
257 Collegamento centralini bacino 3 6800
258 Collegamento centralini bacino 4 8290
259 Collegamento centralini bacino 7 330
260 Collegamento centralini bacino 9 1150
261 Collegamento delle telecamere posizionate in via Tommaseo con il Centro di Controllo Semaforico 900
TOTALE| 25270
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