COMUNE PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE VIA BAJARDI CASE
IN LINEA, VIA MORANDINI CIV. 6, E ALTRI
FABBRICATI E.R.P.

Importo complessivo progetto € 200.000,00

. . Digitally signed by
EX%TCr)ang%g!rTNalto da: Fab|ana Fabiana Gavasso
Date: 2019.06.12
COMUNE DI GavassS 140427 cest
PADOVA/00644060287 0 Reason:
10/06/2019 Location:
Cod. Intervento CupP Elaborato 4
IPERRARRE | nermeanozionet CAPITOLATO SPECIALE
Data
10/06/2019 D'APPALTO
| Progettisti R.U.P. Capo Settore
Arch. Fabio Agostini Arch. Ing. Ing.
Arch. Fabiola Rigon Fabiana Gavasso Massimo Benvenuti
Arch. Ing.
Fabiana Gavasso
Gruppo di Progettazione:
Ufficio progettazione e direzione lavori su immobili uso residenziale pubblico







RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE,
VIA BAJARDI CASE IN LINEA, VIA MORANDINI CIV. 6, E ALTRI
FABBRICATI E.R.P.

[ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ]

Il presente appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del corrispettivo di

cui al successivo art. 2:

a)

b)

d)

L’esecuzione dei lavori necessari al recupero edilizio dei manti di copertura e delle
impermeabilizzazioni di tetti piani di edifici residenziali pubblici comunali dislocati in diversi
insediamenti nel territorio del Comune di Padova, in particolare sui seguenti complessi residenziali:

- Via Bajardi palazzine E.R.P. in linea;
- Via Morandini civ. 6;
- Complesso case a schiera Corte Bezzecca, Via Bezzecca;

- Palazzina E.R.P. Vicolo Pastori;

Il rispetto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere descritte negli elaborati di
progetto;

L'assistenza alla verifica della regolare esecuzione dei lavori della Direzione dei lavori, come da art. 8
punto 14;

Indistintamente 1’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse
compiutamente nei documenti di contratto, che si rendano necessari ad eseguire compiutamente le
opere oggetto del presente Capitolato speciale, secondo le specifiche norme di legge ¢ a regola d'arte,
a dare l'opera e le forniture finite in ogni loro parte e in modo da poter consegnare i fabbricati, le loro
pertinenze e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e perfettamente
funzionanti in ogni loro parte ed in condizioni di agibilita;

La predisposizione del Piano operativo di sicurezza;

I lavori si svolgeranno anche con la contemporanea presenza degli inquilini nelle abitazioni
considerato che potranno essere realizzati senza interferire con le normali attivita residenziali.

Saranno consentite — a parita di prezzo — modeste variazioni di detti valori dimensionali in relazione
all'eventuale adozione di parziali varianti tecnologiche o distributive che si dovessero concordare in
corso d'opera;

[ART. 2 - PREZZ0 |

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti

precisazioni:

a)

b)

Il prezzo contrattuale di appalto ¢ quello derivante dal massimo ribasso sull’importo lavori (esclusi
gli oneri per la sicurezza), sommato agli oneri per la sicurezza.

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari ¢ parte integrante del presente
Capitolato Speciale.

Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati,
collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo.
Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalita
delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso nella descrizione dell’elenco
prezzi, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.



¢) I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono essere
sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e prestazioni. Tutte le
sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Cio premesso I'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta complessivamente a €
172.113,48 (diconsi euro centosettantaduemilacentotrdici e quarantotto centesimi) al netto dell'IVA:

IMPORTO LAVORI
1 |CAT. OGlI - OPERE EDILI € 89.217,76
2 | CAT. OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI € 82.895,72
TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI € 172.113,48
DELLA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA € 23.187,89
COMPUTATI A PARTE

Gli importi delle categorie di lavori di cui ai punti 1 ¢ 2, comprendono gli oneri relativi alle misure
di sicurezza da adottare in cantiere computati a misura ed evidenziati nel dettaglio del computo metrico
estimativo separatamente. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a.2 del D.P.R. 207/2010 gli oneri della
sicurezza non saranno soggetti a ribasso di gara d’appalto. I costi relativi alle misure di sicurezza da adottare
in cantiere sono evidenziati nella lettera di invito alla gara. L'importo a base di gara di € 172.113,48 ¢ dato
dal totale lavori € 148.925,59 sul quale l'impresa presentera offerta a ribasso, piu gli oneri della sicurezza €
23.187,89 da non assoggettare a ribasso di gara. Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel
bando di gara, saranno contabilizzati a misura e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli
acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta dall’appaltatore. L’I.V.A. fara carico all’Amministrazione
a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle opere.

ART. 3 -ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati che compongono il presente progetto esecutivo sono i seguenti elencati:
- N. 4 tavole grafiche contenenti 1 disegni di progetto:
-TAV. 1 VIA BAJARDI Planimetrie;

-TAV.2 VIA BAJARDI Pianta generale coperture;
-TAV.3 VIA BAJARDI Pianta copertura;

- TAV. 4 VIA BAJARDI Prospetti;

- Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica;

- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Computo Metrico Estimativo;

- Elenco Prezzi Unitari,

- Schema di Contratto;

- Quadro di Incidenza della Manodopera;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Fascicolo dell’Opera.

ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.



La consegna delle opere potra inoltre avvenire anche in fasi successive mediante verbali di consegna
separati. L’ Appaltatore dovra iniziare i lavori nei tratti gia consegnati.

Il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale
dall’ultimo dei verbali di consegna. Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata,
I’appaltatore non potra pretendere indennita o risarcimenti di sorta. Nel caso in cui I'Appaltatore non si
presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verra assegnato un termine perentorio, non
superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avra
diritto alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione.

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA
DELLE OPERE

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che,
previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contradditorio redigendo, ove le opere
vengano riscontrate regolarmente eseguite ¢ le necessarie certificazioni consegnate, I'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, 1'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Conto finale
11 conto finale dovra essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Consegna delle opere

Appena ultimate le verifiche e gli eventuali ripristini, si procedera alla presa in consegna da parte
dell’ Amministrazione del complesso delle opere realizzate. L'avvenuta consegna delle opere non potra in
alcun modo essere invocata dall' Appaltatore come fatto modificativo delle condizioni di collaudo. I lavori di
manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, saranno eseguiti
direttamente dal medesimo, ove 1'Appaltatore non provveda nei termini che gli verranno indicati. Detti lavori
riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o degradi connessi all'esecuzione dei lavori e
comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi
provocati dagli inquilini o da terzi.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ¢ responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono dall’ Appaltatore stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi, ma la loro osservanza non limita n¢ riduce, comunque, la sua responsabilita. La presenza in luogo del
personale di Direzione ¢ la eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non limitano o
riducono tale piena incondizionata responsabilita. L' Appaltatore sara in ogni modo tenuto a rifondere i danni
patiti dall'Amministrazione, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni
impartite dalla D.L.. L'Appaltatore ¢ parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti all’art. 4 dello Schema di Contratto e a quelli gia elencati nel presente

Capitolato Speciale, saranno a carico dell' Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere compresi i
movimenti di terra e l'eventuale rimozione di materiali e superfetazioni presenti nell'area al momento
dell'inizio dei lavori;

2) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, del cartello di cantiere contenente tutte le indicazioni
che saranno concordate con I’Amministrazione, anche nel rispetto della legge 19/3/90, n.55;



3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al fine
di impedire infortuni e incidenti; ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restando I’Amministrazione ¢ la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilita
civile e penale;

costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti i
provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione,
la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti presenti nell’edificio,
degli edifici circostanti e del lavoro;

mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la pulizia, 1'asporto
di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, I'allontanamento delle acque piovane e lo sgombero, a
lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza motrice;
fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o altro per
gli operai stessi;

gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l'obbligo di approntare in
cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

mettere a disposizione della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale e
provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

preventiva effettuazione dei necessari accertamenti ed assaggi conoscitivi sulla natura e resistenza del
terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi, restando pienamente responsabile dei
valori assunti per il calcolo delle opere e degli impianti da realizzare;

provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto
nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della
D.L., nonché¢ alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere
escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto
dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti
gli elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata I'Amministrazione da danni che
potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare
esecuzione;

prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla
contabilita e alla collaudazione dei lavori;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla D.L.,
riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell' Appaltatore;

il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti;

risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi ¢ indenni I’ Amministrazione e
la D.L. Vedi art. 15 Schema di Contratto;

dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti Uffici
(E.N.E.L., TELECOM, Azienda Padova Servizi, Settori Tecnici del Comune di Padova, ecc.), se vi
siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare l'esecuzione
delle opere e, in particolare modo, I’incolumita degli operai addetti ai lavori, restando fin d'ora




I’ Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a persone
e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso;

21) lo sgombero del cantiere, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei materiali, dei
mezzi d'opera e degli impianti di proprieta dell'Appaltatore.

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1) I’Appaltatore ¢ tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di
coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg.
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore redige e consegna
all’ Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

2) entro i termini di cui sopra, 1’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a redigere e consegnare
all’ Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza;

3) [I’Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze
inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’aggiornamento. L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto al coordinamento del piano per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza ¢
affidata al coordinatore per 1’esecuzione dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle
disposizioni da questi impartite. L’ Appaltatore ¢ responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione e dei suoi
funzionari, per ogni e qualsiasi danno e penalita in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle
presenti disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del
coordinatore per 1’esecuzione dei lavori. La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le
successive violazioni dei piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30
gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L’Amministrazione provvedera, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative alle opere
da eseguirsi. L'Appaltatore provvedera invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si
rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e per tutto quanto necessario
all’esecuzione dei lavori.

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento /0
recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalita previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.Igs. n. 4/2008.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti
dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e
succ. modifiche ed integrazioni. Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovra
essere presentata alla D.L. Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalita tali
da ridurre al minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e



succ. modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione
acustica, I’ Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori 1’appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
I’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio /o
difficolta. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I’opera, in caso di consegna
provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata I’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera
d’ufficio in danno all’appaltatore.

ART. 12 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per I’allestimento del cantiere, ¢ ricompreso anche lo studio e
la realizzazione della cartellonistica. L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello
esplicativo in cui venga descritta graficamente I’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si
opera. Le dimensioni del cartello, verranno concordate con 1’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello
dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.

ART. 13 - ALBERI

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire
i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L. e/o del Settore
Verde e Impianti Sportivi. L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto alla compilazione dell’apposita scheda che verra
fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al pubblico per tutta la durata dei lavori.

ART. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano
nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, e dovra sospendere i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

ART. 15 - DOMICILIO

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio
nell’ambito del territorio comunale.

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o del capo cantiere dal dirigente del
servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considerera fatta
personalmente al titolare dell’ Appaltatore.

ART. 16 - ELENCO PREZZ1 UNITARI



La descrizione delle singole voci contenute negli E.P.U. & parte integrante del presente Capitolato
Speciale.

I prezzi comprendono:

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonche le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc.;

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o
immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualita e
primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i normali sfridi
ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori
e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture
complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonch¢ la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque,
si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate
da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali
interventi di riparazione restano a carico del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni lavorazione
per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di deposito,
di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuno
escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., ¢ quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”.
Resta convenzionalmente inteso che i prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni percentuali del
13% per spese generali e successivamente del 10% per utili dell'Impresa, complessivamente del 24,30%.

ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA

Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante I'impresa appaltatrice dovra comunicare alla
Direzione Lavori, entro i termini da essa fissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione Lavori.
Il ribasso contrattuale sara applicato sull'intero importo concernente il costo orario.

ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove
preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e qualitativa
alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche qualitative e quantitative
comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti perfettamente funzionanti, comprese le
prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento apparecchiature. La
verifica quantitativa consistera inoltre nel verificare che le quantita dei materiali e componenti in genere
posti in opera, corrispondano a quelli denunciati negli approvati elaborati definitivi di progetto.

ART. 19 - CAMPIONATURA

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere presentato alla D.L. un campione dei principali materiali e
di quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni per la coloritura del



fabbricato. Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della Direzione Lavori, non pregiudica in
alcun modo 1 diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo o regolare esecuzione.

ART.20 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

Tutti i materiali saranno della migliore qualita e corrispondenti al servizio cui sono destinati. Tutte

le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le
norme piu 0 meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.
La Direzione Lavori avra facolta di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento delle lavorazioni
risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non corretta
applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore. |
lavori eseguiti contrariamente alle disposizioni date e non ritenuti accettabili dalla Direzione Lavori,
dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dell'Impresa e non saranno contabilizzati.

ART. 21 - SPEDIZIONE

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta
appaltatrice. Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa
assumera inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilita di conservazione
contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.

ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive

della fornitura di:

- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;

- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale svolgimento delle
opere edili;

- Tl'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei ponti
di servizio eseguiti a norma di legge;

- la formazione di scassi o tracce;

- l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte esecutrici e
delle assistenze edili, nonche il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per 1'esecuzione delle singole
opere.

ART. 23 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potra essere fornito e messo in opera senza la preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori. Si conviene che la designazione dei materiali indicata nel progetto deve ritenersi a titolo
informativo e di campione e non da all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso di
variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformita alle buone
regole dell'arte. Qualora 1'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, I'esecuzione dei lavori entro i termini
stabiliti dal contratto, 1'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente,
I'Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, dandone
comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui
questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pi¢
d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante. Per effetto
del provvedimento di cui sopra, I'Appaltatore ¢ obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati
dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i



materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od
eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal caso rimarra proprietario del materiale
residuato.

ART. 24 - ORDINE DA TENERSI NELI’ANDAMENTO DEI LAVORI

Avvenuta la consegna dei lavori, I'Appaltatore ¢ obbligato a mettere subito in efficienza 1'impianto
di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta
efficienza e alacrita. Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e
non deducibili dal presente capitolato speciale, dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari,
saranno concordate con il Direttore dei Lavori ogni qualvolta si rendessero necessarie. In genere
I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché le tecniche e le modalita adottate, a giudizio della D.L. non
riescano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione. Quest’ultima
si riserva comunque il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente
in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate
ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi. All'atto della consegna dei lavori, sia essa parziale che totale, 1'Appaltatore dovra comunicare alla
predetta Direzione dei lavori il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile
impiego di mano d'opera e di mezzi. La D. L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al
programma proposto dall'Appaltatore sia all'atto della consegna dei lavori che in corso d'opera.

[ART. 25 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI]

Prima dell'inizio di lavori di demolizione ¢ fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni
di conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica
devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, tramezzature ecc.,
sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine dall'alto verso il basso e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio
agli addetti al lavoro, da evitare incomodi o disturbo, da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti
devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione
appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

In presenza di componenti o materiali riciclabili, si dovra procedere con tecniche di demolizione
selettiva e mirata dei diversi elementi edilizi in base ai materiali che li compongono, avendo cura nelle
operazioni di demolizione affinché i1 materiali vengano estratti integri e verificando che gli stessi siano
ancora in condizioni tali da fornire le prestazioni richieste dal progetto e dalle norme vigenti sui materiali
stessi.

E' vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, convogliandoli in appositi tubi o canali e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni I’Impresa deve
inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre
in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente,
sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite o altrimenti compromesse nella loro integrita. Tutti i materiali riutilizzabili, a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro posizionamento e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprieta dell' Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all’Impresa
di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'offerta. I materiali di scarto



provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono in genere essere trasportati fuori del cantiere alle
pubbliche discariche con esclusione di tutti i materiali preventivamente selezionati e accantonati per essere
riciclati o diversamente impiegati all’interno del cantiere.

[ART. 25 - DESCRIZIONE DEI LAVORI]

I lavori previsti per realizzare le opere del presente progetto esecutivo si possono
sommariamente descrive e riassumere come segue.

Palazzine case in linea Via Bajardi:

1. Allestimento cantiere, allacciamenti provvisori alla rete idrica ed elettrica;

2. Montaggio ponteggio esterno al fabbricato per accessibilita area di lavoro e movimentazione
carichi;

3. Montaggio parapetti perimetrali anti caduta sui tetti delle palazzine;

4, Rimozione e smaltimento di lattonerie deteriorate o obsolete per prestazione;

5. Rimozione parziale e smaltimento di membrane bituminose impermeabilizzanti deteriorate;

6. Eliminazione di pieghe e onde presenti superficialmente sulle guaine bituminose esistenti e
successiva saldatura a caldo dei lembi sul supporto sottostante;

7. Carotaggi di murature perimetrali per alloggiamento tubi pluviali o bocchettoni di scarico in
cassette;

8. Eventuali ripristini di cordoli in calcestruzzo deteriorati con malta cementizia speciale
fibrorinforzata;

9. Posa di morali perimetrali in legno al fine di sopraelevare la linea di gronda del tetto al fine di

evitare future tracimazioni di acqua piovana al di sotto delle copertine e all’interno delle
intercapedini dei muri;

10. Pulizia accurata e successivo idrolavaggio delle superfici da impermeabilizzare;

11. Applicazione di prodotti impermeabilizzanti poliuretanici a spruzzo fino a coprire tutte le superfici
esposte agli agenti atmosferici;

12. Ripristino di tutte le lattonerie precedentemente rimosse e sostituzione di tutti gli elementi degradati
€ obsoleti;

13. Ispezione ed eventuale pulizia di pozzetti di raccolta acque piovane alla base dei pluviali terminali;

14. Ripristino di tinteggiature interne agli alloggi danneggiati da infiltrazioni di acqua piovana;

15. Pulizia finale, smontaggio parapetti, smontaggio ponteggi, ¢ smobilitazione cantiere.

Palazzina vicolo Pastori:

1. Allestimento cantiere, allacciamenti provvisori alla rete idrica ed elettrica;
2. Montaggio ponteggio esterno al fabbricato per accessibilita area di lavoro e movimentazione
carichi;

3 Montaggio parapetti perimetrali anti caduta sui tetti delle palazzine;

4 Rimozione e smaltimento di grondaie, converse ¢ altre lattonerie deteriorate o obsolete;

5 Rimozione manto di copertura in coppi di laterizio con cernita e smaltimento di elementi deteriorati;
6. Rimozione e smaltimento di membrane bituminose impermeabilizzanti deteriorate;

7 Demolizione e ripristino di cordoli perimetrali in muratura;

8 Accurata ispezione ed eventuale ripristino di comignoli di canne fumarie e sfiati;

9. Pulizia accurata e spolveratura della superficie del tetto;
10. Posa di membrana bituminosa sottocoppo;

11. Posa in opera di grondaie, converse, e altre lattonerie;
12. Ripristino del manto di copertura in coppi;

13. Rimozione di parapetti e ponteggi;

14. Pulizia finale e smobilitazione cantiere.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano
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peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme
tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di
impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate
campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei
Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture
proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in
genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo
le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore fara in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali ¢ le
forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessitda di cambiare gli
approvvigionamenti, 1'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo
costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad
insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a
cura ¢ spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’ Appaltatore che nel
proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta
come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di
collaudo finale.

Art. 26 - PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

Definiamo prodotti utilizzati per realizzare le coperture discontinue i materiali e i semilavorati da
utilizzare assemblati per costituire lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati
eventualmente per ulteriori altri strati complementari. Tali prodotti sono a titolo esemplificativo coppi,
tegole, embrici, scandole, realizzati con diversi materiali quali ad esempio: laterizio, conglomerati
cementizi, pietre naturali, materiali compositi e realizzati con diverse forme.

I suddetti prodotti verranno considerati e valutati al momento della fornitura in cantiere accompagnati dalle
relative schede tecniche e dalle certificazioni di conformita richiesti ai sensi delle normative tecniche e
legislative vigenti in materia. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli
(anche parziali) su campioni prelevati dalla fornitura oppure richiedere attestazioni di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate o contenute nella documentazione tecnica del progetto
esecutivo approvato. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i
metodi di prova e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme tecniche di riferimento UNI
citate di seguito.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento
alle seguenti prescrizioni:

a) 1 difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima)
maggiore di 15 mm e non deve esserci piu di una protuberanza; ¢ ammessa una protuberanza di diametro
medio tra 7 ¢ 15 mm. ogni 2 dm? di superficie proiettata;
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- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.

d) l'impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso.

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N.;

f) carico di rottura: valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto. In caso di contestazione si fara riferimento alle norme UNI
8626 ed UNI 8635 (varie parti). I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni
meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito ¢ manipolazione
prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio
informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali
istruzioni complementari. Tutte le forniture, dovranno rispondere ai requisiti suddetti ed avere le
caratteristiche di uniformita e resistenza adeguate alle condizioni d'uso o richieste dalle specifiche
prescrizioni. La campionatura del materiale ¢ in visione presso la sede dell’Ente e deve essere presa in
considerazione per le caratteristiche estetiche, e meccaniche dei prodotti.

Coperture di tegole curve o coppi

La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da coprire un primo strato di tegole con la
convessita rivolta verso 1’alto, similmente accavallate per cm 15 disposte in modo che ricoprano la
commessura fra le tegole sottostanti. Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente
allineate sia nel senso parallelo alla gronda sia in qualunque senso diagonale.

Il comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno formati con tegoloni. I tegoloni del comignolo e dei displuvi
saranno diligentemente suggellati con malta o apposita schiuma poliuretanica, ¢ cosi pure saranno
suggellate tutte le tegole che formano contorno delle falde, o che poggiano contro i muri, lucernari, canne da
camino e simili. Le tegole che vanno in opera sulle murature verranno posate sul letto di malta o strato di
apposita schiuma poliuretanica. La copertura di tegole sul letto di malta o schiuma poliuretanica verra
eseguita con le stesse norme indicate per la copertura di tegole a secco; il letto di malta o schiuma dovra
avere uno spessore di almeno cm 5.

Ripasso dei manti di copertura in coppi di laterizio
Il manto di tutte le coperture del tetto dovra essere rimosso ed accatastato in cantiere per il successivo

recupero ¢ riposizionamento. Il manto recuperabile, effettuata 1’operazione di pulitura, dovra essere
integrato con coppi di recupero e, nel caso si utilizzino coppi nuovi, questi potranno essere utilizzati solo
come sottocoppi. In ogni caso tutte le parti a vista anche dei sottocoppi dovranno essere realizzate con coppi
di recupero. Le orditure secondarie (listelli ed arcarecci) dovranno essere rimossi e sostituiti tutti gli
elementi non recuperabili. Le strutture dell’orditura pricipale in buono stato di conservazione verranno
mantenute, mentre quelle ammalorate verranno sostituite o consolidate secondo le indicazioni che verranno
fornite dal D.L. Gli elementi portanti da consolidare dovranno essere risanati secondo le modalita indicate
per le travi lignee. Dovra essere effettuata la revisione completa di tutte le copertre dell’edificio
comprensiva della rimozione del manto in coppi, della cernita e pulitura per successivo riposizionamento.

Manto di copertura

L'Appaltatore dovra effettuare la ricorsa generale del manto di copertura tramite la rimozione dei coppi e,
previa verifica sullo stato di consistenza materica, dell'eventuale piccola orditura del tetto. L'accatastamento
di tale materiale avverra entro I'ambito del cantiere, comunque non in modo da gravare sulla struttura
dell'edificio. I coppi subiranno un intervento di pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di
saggina, la successiva battitura, I'eventuale sostituzione sino al 30-40% in caso di rotture evidenti e/o
criccature, con nuovi manufatti di produzione industriale, tra loro identici per forma, materiale e colore, da
posizionarsi inferiormente rispetto a quelli recuperati, ottenendo in totale una posa di circa 36-42 coppi al
mgq. I coppi posti a canale potranno essere incollati al sottostante ed eventuale nuovo supporto coibente
mediante spalmatura di collante epossidico, a file alternate, al fine di garantirne l'inamovibilita, in ragione
anche dell'azione degli agenti atmosferici. Si potranno altresi utilizzare grappe in rame fermacoppo. In ogni
caso bisognera sempre garantire l'areazione del sottotetto (superficie di aerazione almeno 1/500 della
superficie totale del manto) tramite idonee operazioni che prevedono 1'utilizzo di pezzi speciali e/o la
realizzazione di apposite fessure tra la linea di gronda ed i canali di raccolta delle acque. Ogni fessura andra
comunque chiusa con apposita rete in acciaio inossidabile, utile ad evitare l'ingresso di volatili nel sottotetto
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e negli spazi sotto copertura, fissata con viti o apposite chiodature. L'operazione sara comprensiva della
ricostruzione e/o posa in opera di colmi di vertice mediante copponi ed eventuali colmi diagonali con
sigillatura degli stessi mediante malta bastarda, nonché della messa in opera di scossaline e/o converse in
lastre di rame lungo le adiacenze con la muratura, chiodate e saldate a stagno.

Sara cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al termine di ogni
giornata di lavoro sino al suo completo recupero. Alla ricollocazione in falda dei coppi precedera un'attenta
verifica ed eventuale rettifica delle pendenze sia del manto di copertura sia degli eventuali canali di gronda.

[ART. 27 - LATTONERIA]

Nell’esecuzione di manufatti in lattoneria di rame, la chiodatura con ribattini anch’essi di rame, ove
occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed equidistanti uno dall'altro. La saldatura con stagno
deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per l'affrancatura dei tubi pluviali devono essere a
distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a distanza non superiore ad 1
m. Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5 cm per i pluviali, a 15 cm per canali e scossaline. Per
1 materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire una perfetta
tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare
l'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono
comprendere gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate esterne ed interne, con o senza scarico a
seconda delle esigenze dell'opera da compiere. I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in
ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in altri materiali dovranno essere delle
dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. Detti lavori saranno
dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio
necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o
bronzo, pezzi speciali ¢ sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una
mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice
comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. Le giunzioni dei pezzi saranno fatte
mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa Direzione ed in
conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione. L'Impresa ha 1'obbligo di
presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, 1 progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione,
di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno
richieste e di ottenere I'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.

[ART. 28 — PITTURE E VERNICI]

NORME GENERALI

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici
dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature,
nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con
vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la
levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle
superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e
verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete
di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori ¢
dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa alcuna distinzione tra colori
ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualitd. Prima
d'iniziare le opere da pittore, 1'Tmpresa ha inoltre 'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, ¢ di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
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Direzione dei lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie
di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Pitture

Le pitture dovranno di norma, costituirsi da un pigmento, un veicolo o legante, un diluente e un
essiccante. In taluni casi, al composto, potra essere aggiunto un antifermentativo o degli antimuffa. Il
pigmento dovra essere, generalmente, di origine inorganica o artificiale. Il potere coprente richiesto alle
pitture sara determinato dal pigmento e dalle cariche.

Pitture a colla o tempera

Dovranno costituirsi di sospensioni acquose di pigmenti, cariche (calce, gesso, carbonato di calcio
finemente polverizzati), e leganti a base di colle naturali (caseina, colla di pesce, latte, colla di farina ecc.) o
sintetiche (colle viniliche, acriliche o di altro tipo di sintesi).

Dovranno essere, preferibilmente, utilizzate su pareti interne intonacate perfettamente asciutte. In
relazione alle modalita realizzativi questa pittura potra essere suddivisa in tre tipi: quella che si ottiene
“stemperando” i colori in acqua e aggiungendo in un secondo momento il legante (ovvero la colla); quella
che si ottiene tinteggiando con pigmenti precedentemente stemperati in acqua € poi a
soluzione asciutta vaporizzando soluzioni molto diluite di colla e quella ottenuta dalla stesura della miscela
ottenuta dall’impasto unico di colla colori ed acqua.

Il prodotto utilizzato, in ogni caso, dovra possedere buona adesivita al fine di eliminare lo
scrostamento al contatto, buon potere coprente permettere sia la sovrapposizione dei colori sia, gli eventuali
ritocchi, buona resistenza all’azione dell’acqua e dell’umidita, soprattutto se estesa all’esterno, brillantezza
di colore e resistenza nel tempo.

Pitture ad olio

Potranno comporsi di oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti. Rispetto alla tinteggiatura
a tempera, dovra presentare una maggiore elasticita e quindi capacita di seguire le eventuali deformazioni
del fondo e presentare, inoltre, notevole impermeabilita e capacita di ritocco senza che i colori si mescolino
tra loro in modo incontrollabile. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all’azione
degradante dell’atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.

Pitture cementizie

Si comporranno di sospensioni acquose di cementi bianchi, resine acriliche in emulsione, cariche
micronizzate, pigmenti inorganici ed additivi chimici (antialga e antimuffa) in polvere. Dovranno essere
preparate in piccoli quantitativi a causa del velocissimo tempo di presa. L’applicazione dovra concludersi
entro 30 minuti dalla preparazione, prima che avvenga la fase di indurimento. Terminata tale fase sara fatto
divieto diluirle in acqua per eventuali riutilizzi. Il film essiccato di queste pitture, presentera una bassa
porosita che lo rendera particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di strutture in cemento
armato, dall’azione aggressiva dell’anidride carbonica. Inoltre il suo basso assorbimento d’acqua permette
di preservare i supporti dall’azione di usura dovuta all’azione di “gelo-disgelo”. 1l tipo di finitura satinata
permettera di uniformare 1’aspetto cromatico di getti non omogenei di calcestruzzo senza coprirne il
disegno. Nel caso in cui si proceda alla tinteggiatura di fabbriche come manufatti di dichiarato interesse
storico, artistico, archeologico, o documentario posti sotto tutela, ovvero su manufatti sottoposti ad
interventi di conservazione e restauro, 1’utilizzo di pitture cementizie dovra essere vietato.

Pitture emulsionate

Emulsioni o dispersioni acquose che si costituiranno di pigmenti organici o inorganici, di cariche
(carbonati di calcio, silicati di alluminio, polveri di quarzo ecc.) e da additivi sospesi in una resina sintetica
(acrilica o acetoviniliche-versatiche). Poste in commercio come paste dense, da diluirsi in acqua al momento
dell’impiego, dovranno essere in grado di realizzare sia forti spessori sia film sottilissimi. Potranno essere
utilizzate su superfici interne ed esterne, in questo ultimo caso dovranno possedere una spiccata resistenza
all’attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti. Queste pitture dovranno risultare impermeabili ed
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il loro degrado avverra per filmazione od spogliamento-spellatura. Dovranno essere applicate con maestria e
possedere colorazione uniforme. Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri
materiali. Non dovranno mai essere applicate su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non
perfettamente aderenti al supporto.

Idropittura (pittura all’acqua, pitture lavabili) a base di copolimeri acrilici

Pitture in cui il legante dovra essere costituito da una dispersione acquosa di resine sintetiche
(soprattutto copolimeri acrilici) con pigmenti che potranno essere organici ad alto potere coprente o
inorganici (ad es., farina di quarzo, caolino, biossido di titanio ecc.) comunque molto coprenti con
I’aggiunta di additivi reologici ed antimuffa. Questo consentira di dare luogo a coloriture “piatte” con un
effetto “cartonato”. Le cariche dovranno essere costituite da materiali inerti, stabili rispetto all’acidita degli
ambienti inquinanti. Le caratteristiche principali di questa pittura saranno: aspetto opaco-serico, ottima
adesione al supporto, insaponificabile, ottimo potere riempitivo, resistenza agli alcali ed agli agenti
aggressivi dell’inquinamento, resistenza all’attacco di funghi, muffe e batteri, superlavabile (resiste ad oltre
500 cicli di spazzola), eccellente stabilita di tonalita delle tinte e non ingiallente, resistenza ai raggi
ultravioletti. Questo tipo di pittura risultera idonea su intonaco civile di malta bastarda, cementizia o
equivalente, intonaco a gesso, nuovo o gia rivestito con altre pitturazioni (previa preparazione con pulizia ed
applicazione di idoneo fissativo uniformante e/o consolidante), elementi prefabbricati in conglomerati
cementizi a superficie compatta, uniforme e piana, legno truciolare. Nel caso in cui si proceda alla
tinteggiatura di manufatti di chiaro interesse storico, artistico, archeologico, o documentario posti sotto
tutela, se non diversamente specificato dalla D.L., dovra essere vietato 1’utilizzo di idropitture acriliche.

Boiacca passivante

Boiacca passivante anticarbonatazione, pennellabile per la protezione dell’armatura di strutture in
cemento armato normalmente caratterizzata da colori vivaci (arancio, azzurro, verde ecc.). Il prodotto potra
essere monocomponente, esente da nitrati, da miscelare con sola acqua (quantita variabile tra 0,3 ¢ 0,5 I/kg),
o bicomponente (A = miscela di cemento o leganti idraulici ad elevata resistenza, polveri silicee con idonea
curva granulometrica, inibitori di corrosione, B = polimeri in dispersione acquosa; rapporto tra A ¢ B
variabile da 2:1 a 3:1); in ogni caso le caratteristiche minime della boiacca dovranno essere: adesione
all’armatura ed al cls > 2,5 N/mm?2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessuna corrosione, pH > 12,
tempo di lavorabilita a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min, temperatura limite di applicazione tra +5°C e
+35°C, classe zero di reazione al fuoco. Lo strato minimo di protezione di tale pittura dovra essere di
almeno 1 mm.

Vernici

Per vernice dovranno intendersi tutti gli impregnanti, i consolidanti e gli idrorepellenti; in genere
utilizzati su legno, pietre naturali, cemento armato a vista, intonaci e su altri supporti murari quando si vorra
aumentarne la consistenza I’impermeabilita o I’idrorepellenza. I prodotti vernicianti dovranno essere
classificati in rivestimenti incorporati (impregnanti superficiali: idrorepellenti, consolidanti, mordenti e
primer per supporti in legno, conglomerati legati con calce e/o cemento come intonaci cementi decorativi e
calcestruzzi) e rivestimenti riportati (smalti, flatting, “pitture”).

Vernici naturali e sintetiche

Le vernici dovranno creare una pellicola trasparente, lucida od opaca. Di norma si otterranno per
sospensioni di pigmenti e delle cariche (talco, quarzo, caolino ecc.) in soluzioni organiche di resine naturali
(coppale, colofonia, trementina benzoino, mastice ecc.) o sintetiche, (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche,
cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, poliesteri, fenoliche, siliconiche ecc.). La
percentuale di veicolo (legante + solvente) dovra di norma essere pari al 50%, nel caso di verniciature per
esterno, la composizione dovra essere: 40% di pigmento e 60% di veicolo caratterizzato da resistenze
particolari agli agenti atmosferici ed agli agenti alcalini.

Le vernici per gli interni dovranno essere a base di essenza di trementina e gomme pure di qualita
scelte; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. Dovra essere fatto divieto
I’impiego di gomme prodotte da distillazione.

15



Di norma le vernici essiccheranno con rapidita formando pellicole molto dure. Dovranno essere
resistenti agli agenti atmosferici, alla luce ed agli urti; essere utilizzate dietro precise indicazioni della D.L.
che dovra verificarne lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti originali.

Smalti
Prodotti di natura vetrosa composti da silicati alcalini: alluminio, piombo, quarzo, ossido di zinco,
minio ecc.; si utilizzeranno per eliminare la porosita superficiale della ceramica e/o per decorarla.
All’interno di questa categoria rientreranno anche gli smalti sintetici: miscele di resine
termoindurenti sciolte in acquaragia insieme ai pigmenti; queste sostanze dovranno possedere forte potere
coprente, avere le caratteristica di essiccare in poche ore (intorno alle 6 ore), facilita di applicazione,
luminosita e resistere agli urti per diversi anni anche all’esterno.

Vernice antiruggine e anticorrosive
Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali. Il tipo

di vernice da impiegare su ferro e sue leghe dovra essere indicato dalla D.L., se non diversamente
specificato si intendera a base di resine gliceroftaliche a caucciu clorurato, plastificanti in saponificabili e
pigmenti inibitori della corrosione, fosfato basico di zinco ed ossido di ferro rosso. La vernice dovra
risultare sovraverniciabile (entro sei-otto giorni dall’applicazione) con pitture a smalto oleosintetiche,
sintetiche e al clorocaucciu. L applicazione di tale vernice potra avvenire sia a pennello (consigliata) sia a
rullo, in entrambi i casi lo spessore minimo di pellicola secca per strato dovra essere di 25 mm, ottenibile da
pellicola umida di 70-80 mm mentre lo spessore massimo sara di 40 mm, ottenibile da pellicola umida di
110-120 mm..

Verniciature su legno
Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la
levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Verniciature su metalli

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate. Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari
e le particolari indicazioni che seguono. La Direzione dei Lavori avra la facoltd di variare, a suo
insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone
altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa dovra uniformarsi a tali
prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in
conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni,
della tariffa prezzi, senza che I'Impresa possa accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

Tinteggiatura a calce
La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:

e spolveratura e raschiatura delle superfici;
e prima stuccatura a gesso e colla;
e levigatura con carta vetrata;

e applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano di latte di calce denso (sciabaltura).

Tinteggiatura a colla e gesso
Saranno eseguite come appresso:

e spolveratura e ripulitura delle superfici;
e prima stuccatura a gesso e colla;

e levigatura con carta vetrata;

e gspalmatura di colla temperata;

e rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
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Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Verniciature ad olio
Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:

e spolveratura e ripulitura delle superfici;
prima stuccatura a gesso ¢ a colla;
levigatura con carta vetrata;
spalmatura di colla forte;
applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per
facilitare l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;
stuccatura con stucco ad olio;
accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;
seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

e terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle stuccatura e della spalmatura con colla; per le opere in
ferro, la verniciatura sara preceduta da applicazione di antiruggine.

Verniciature a smalto comune.
Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei
Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). A
superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
e leggera pomiciatura a panno;
e applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con superficie
finita liscia o “buccia d'arancio”:
e spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;
e stuccatura a gesso e colla;
e mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;
e applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con
acquaragia;
e applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e
con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale;
e 1l secondo strato sara eventualmente battuto;
e con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.
Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con
superficie finita liscia o “buccia d'arancio”, tipo “battuto” con superficie a rilievo:
spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;
e stuccatura a gesso e colla;
e mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;
e applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon
in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;
e battitura a breve intervallo dall'applicazione, eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, ecc.

[ART. 29 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI]

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso, nell'Elenco descrittivo delle opere o nell'Elenco
prezzi unitari. L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle
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opere e somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cio che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantita non venissero accertate in tempo
debito, I'Appaltatore dovra accettare la valutazione della D.L. Ogni opera deve corrispondere, nelle sue
dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura quella prescritta e in caso di difetto,
se l'opera ¢ accettata dalla D.L., si terra come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le indicazioni dell'Elenco descrittivo delle
opere o dell'Elenco prezzi unitari e delle presenti norme. Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le
prestazioni ¢ somministrazioni occorrenti, dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa ¢
perfetta posa e alla protezione delle opere fino al collaudo.

[ART. 29 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI |

Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore ¢ obbligato a mettere in efficienza l'impianto di
cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta
alacrita. Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti € non
deducibili dal presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi Unitari, saranno concordate con il Direttore dei
Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere 1'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori
nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso,
a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi
dell’Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali
opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore
dovra comunicare alla predetta Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il
presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali
modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

[ART. 30 - ESECUZIONE DEI LAVORI]

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonché alle disposizioni verbali e scritte che
verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e
contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L.,
sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente
demolite a cura e spese dell' Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera 1’ Appaltatore
dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del
contratto, nonche¢ dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni pit ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa
la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei
lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni piu favorevoli
all'Amministrazione o quelle che 'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra di adottare.

[ART. 31 - GESTIONE CANTIERE]

L’ Appaltatore, ¢ a conoscenza del fatto che i lavori verranno svolti interamente all’interno di un
complesso residenziale abitato, nei singoli edifici interessati ai lavori, che il programma di lavoro dovra
essere concordato preventivamente con la Direzione dei lavori, con il Coordinaore per la sicurezza in fase di
esecuzione e le altre eventuali Imprese, coinvolte nei lavori nello stesso periodo di tempo e a cui dovra
essere fornita assistenza. Si dovra inoltre prestare la massima attenzione a non creare disagio agli
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insediamenti residenziali vicini al cantiere in corso, provocando rumori molesti, vibrazioni, polveri o fumi
in atmosfera. Le eccezioni di qualsiasi genere che 1’ Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contratto,
sulle condizioni d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate nel
Capitolato Generale. Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede
dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, 1'Appaltatore non
potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, n¢ interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per
depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all' Appaltatore per sviluppare i
lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali
compensi, intendendosi che il corrispettivo per I’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle
diverse categorie di lavori. La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’ Appaltatore ad un Tecnico di
competenza e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento
dell’ Amministrazione, il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei
lavori. Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell’ Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo
giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la
sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere
compensi. L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde dell’idoneita dei
dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di
gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere 1’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai
lavori senza 1’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
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