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f%ﬁ COMUNE DI PADOVA RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

55 & SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP
<%
Wg Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova
26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
oG1 Edifici civili e industriali
Oneri speciali
Z.01 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
1 Impianto di cantiere adeguato all'entita dei lavori
Z.01.01
1 1,00
Totale n. 1,00 7.558,00 7.558,00
Totale Oneri speciali Euro 7.558,00
Totale Edifici civili e industriali Euro 7.558,00
Palazzine Via Bajardi
oG1 Edifici civili e industriali
2 Rimozione di canali di gronda e pluviali
A84
Rimozione di copertine di gronda e primo tratto dei pluviali 462 462,00
Totale m 462,00 3,20 1.478,40
3 Rimozione di converse
A90
14 14,00
Totale cad 14,00 30,00 420,00
4 Fornitura e posa di torretta da camino
B19.35.40
7 7,00
Totale cad 7,00 280,00 1.960,00
5 Fori e carotature di muratura
B8O
Ripristino bocchettoni di scarico acque piovane (7*4) * 2 56,00
Totale cad 56,00 50,00 2.800,00
B125 OPERE DA TINTEGGIATORE
6 Idrolavaggio
B125.HO
Lavaggio preliminare superfici prima di applicare il prodotto impermeabilizzante 1.804,11
poliuretanico a spruzzo 7 * 21,30 * 12,10
Totale m2 1.804,11 1,58 2.850,49
7 Ripristino cornici copertura e frontalini poggioli, sviluppo cm. 30.
B146
(7*3) * 4,20 88,20
(2*7*3) * 1,20 50,40
Totale m 138,60 48,00 6.652,80
8 D.03.02.00 ARGANO CON MOTORE DA HP 4
D.03.002.00
40 40,000
Totale h 40,000 17,30 692,00
DB2.5.15.136 RISANAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI
Opere Compiute
BOCCHETTONI PER IMPERMEABILIZZAZIONI
[B25136] Bocchettone angolare in elastomero termoplastico (TPE), in opera su foro pulito
e liscio: con codolo tondo, a 90°:
9 @ 90 mm
DB2.5.15.136.b
28 28,00
Totale ore 28,00 23,09 646,52
DB6.5.02.008 OPERE DA PITTORE
Opere Compiute
A RIPORTARE 25.058,21

PROGETTO ESECUTIVO LLPP_EDP_2019/035
-1-




3 &

ot

iy

COMUNE DI PADOVA RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP

Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova

26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI'\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 25.058,21
TINTEGGIATURE
[B65008] Tinteggiatura a tempera di superfici interne di superfici compresa la
preparazione delle stesse mediante pulizia, stuccatura de fori, carteggiatura e imprimitura
con fondo isolante:
10 per due mani a coprire
DB6.5.02.008.a
Rispristino tinteggiature interne di locali interessati da infiltrazioni acqua piovana 350 350,00
Soffitti vani scala 150 150,00
Pareti vani scala (7*4) * (2*7) * 1,50 588,00
(7*4) * (2*2,50) * 1,50 210,00
Totale 2 1.298,00 5,67 7.359,66
DB6.5.02.018 OPERE DA PITTORE
Opere Compiute
TINTEGGIATURE
[B65018] Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione
delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
11 con idrosmalto satinato
DB6.5.02.018.b
Ripristino tinteggiature pareti vani scala piano terra 7 * (2*7) * 1,50 147,00
7 * (2*2,50) * 1,50 52,50
Totale m2 199,50 17,51 3.493,25
E.05.06 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
12 Trasporto del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10
E.05.06.02
30,5 30,50
Totale m3 30,50 3,69 112,55
E.05.06.06 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata
13 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte roccioso proveniente da scavi
E.05.06.06.b
Vecchie guaine impermeabilizzanti 7 * 10 * 0,10 7,00
Totale m3 7,00 15,08 105,56
14 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete se ... ITURA E POSA IN OPERA DI
E.20.008.d LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10 cm
Rialzo linea di gronda su tetti piani palazzine (7*2) * 21,30 298,20
(7*%2) * 12,10 169,40
Totale m 467,60 8,93 4.175,67
15 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico rea ... ali di scarico in laminato di rame
E.29.005.03 saldato diametro 120 mm
70 70,00
Totale m 70,00 36,30 2.541,00
16 Assistenza per I'esecuzione di manti impermeabili compres ... | sollevamento dei materiali
E.98.005.00 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Impermeabilizzazione tetti piani palazzine 7 * 21,30 * 12,10 1.804,110
Totale m2 1.804,110 1,42 2.561,84
17 Assistenza muraria alla posa in opera di canali, converse ... ivi pezzi speciali in lamiera
E.98.006.b OPERE DA LATTONIERE converse
Impermeabilizzazione tetti piani palazzine 7 * 21,30 * 12,10 1.804,110
Totale m2 1.804,110 3,94 7.108,19
18 Idropittura lavabile per esterni
M8
A RIPORTARE 52.515.93
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COMUNE DI PADOVA

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

55 & SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP
=%
Wg Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova
26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 52.515,93
Ripristino puntuale di tinteggiature eserne 100 100,00
Totale m2 100,00 10,00 1.000,00
19 Raschiatura di vecchie tinteggiature
M10
Raschiatura di tinteggiature interne degradate da infiltrazioni d'acqua piovana 350 350,00
Totale m2 350,00 4,50 1.575,00
20 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, copertine e lattonerie varie in lastra
N1 piana di lamiera in alluminio.
28 28,00
Totale m2 28,00 27,60 772,80
21 Terminali per pluviali
N10
7 7,00
Totale cad 7,00 64,00 448,00
U35 POZZETTI
22 F.e p. in opera di pozzetti sifonati per pluviali
U35.42
7 7,00
Totale cad 7,00 48,00 336,00
Oneri speciali
D.03.06 NOLI
NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI
NOLO DI PIATTAFORMA
23 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
D.03.06.a
Ripristino cornici calcestruzzo armato 8*7 56,00
Applicazione e smontaggio parapetti 56 56,00
Totale h 112,00 42,23 4.729,76
24 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo
7.01.025.i bianco 160x230 mm visibilita 6 m
1 1,000
Totale n. 1,000 511 511
25 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in giallo
7.01.026.h 220 x 220 mm visibilita 6 m
1 1,000
Totale n. 1,000 5,06 5,06
26 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo
7.01.027.e bianco 125x333 mm visibilita 4 m
1 1,000
Totale n. 1,000 4,51 4,51
27 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo
Z.01.028.a bianco 120x120 mm visibilita 4 m
1 1,000
Totale n. 1,000 3,70 3,70
28 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezi ... nel terreno. Per calata.
7.01.043.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
1 1,000
Totale n. 1,000 49,15 49,15
29 Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ANTO SCARICHE
Z.01.048.c ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq
1 1,000
Totale n. 1,000 47,99 47,99
A RIPORTARE 61.493,01
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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP

26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 61.493,01
30 Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO
Z.01.054.c A TERRA con cavo in rame da 35 mmq
1 1,000
Totale n. 1,000 45,96 45,96
31 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile
Z.01.071.b ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
4 4,000
Totale cad/me 4,000 3,61 14,44
32 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... ATELLO MOBILE a tre
7.01.084.b ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2
Ripristino frontalini poggioli e altri interventi di risanamento calcestruzzi armati 7 7,000
Totale me 7,000 19,67 137,69
33 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela superficie asservita
7.01.085.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
Incastellatura per accesso al tetto e per installazione argano 7 * 2,20 * 13 200,200
Totale m2 200,200 9,87 1.975,97
34 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... TELAIO per ogni mese
7.01.085.b succesivo al primo o frazione di mese
(3*7) * 2,20 * 13 600,600
Totale m2/me 600,600 0,35 210,21
Z.01 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
35 Nolo di cassetta di pronto soccorso
2.01.118
1 1,00
Totale cad 1,00 220,46 220,46
36 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni orizzontali o
7.02.013.a scale nolo per il primo mese
Protezioni anticaduta su tetti piani palazzine (7*2) * 21,10 295,40
(7*%2) * 11,90 166,60
Totale m 462,00 8,88 4.102,56
37 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... orizzontali o scale nolo per
7.02.013.b ogni mese succesivo al primo
3 *462 1.386,00
Totale m/me 1.386,00 1,25 1.732,50
38 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere.
7.03.001.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
7 7,000
Totale h 7,000 25,82 180,74
Totale Oneri speciali Euro 13.465,81
Totale Edifici civili e industriali Euro 62.555,54
0so08 Opere di impermeabilizzazione
DA2.5.09.084 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI
Opere Compiute
[A25084] Rimozione di strato impermeabile, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
39 manto bituminoso monostrato
DA2.5.09.084.a
180 180,000
Totale m2 180,000 3,28 590,40
E.16 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
40 Impermeabilizzazione ad alte prestazioni, di tipo continuo, specifico per coperture
A RIPORTARE 70.703,94
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COMUNE DI PADOVA

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

55 & SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP
<%
Wg Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova
26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI'\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 70.703,94
E.16.20 pedonali
Impermeabilizzazione tetti piani palazzine 7 * 21,30 * 12,10 1.804,11
Totale m2 1.804,11 42,00 75.772,62
Totale Opere di impermeabilizzazione Euro 76.363,02
Totale Palazzine Via Bajardi Euro 138.918,56
Corte Bezzecca
0so8 Opere di impermeabilizzazione
B19 OPERE COMPIUTE
41 Intervento di impermeabilizzazione Via Bezzecca
B19.10
Intervento impermeabilizzazione lastrico solare Corte Via Bezzecca 1 1,00
Totale cad 1,00 2.800,00 2.800,00
Totale Opere di impermeabilizzazione Euro 2.800,00
Totale Corte Bezzecca Euro 2.800,00
Palazzina Vicolo Pastori 24
0G1 Edifici civili e industriali
42 Disfacimento del manto di copertura
A72
Rimozione di manto in coppi di laterizio 235 235,00
Totale m2 235,00 21,00 4.935,00
43 Rimozione di canali di gronda e pluviali
A84
90 90,00
Totale m 90,00 3,20 288,00
44 Rimozione di converse
A90
8 8,00
Totale cad 8,00 30,00 240,00
45 Lievo e ripristino di pluviali esistenti
A91
6 6,00
Totale cad 6,00 215,00 1.290,00
B19 OPERE COMPIUTE
46 Revisione di manto di copertura
B19.22
235 235,00
Totale m2 235,00 36,00 8.460,00
47 Fornitura e posa di torretta da camino
B19.35.40
2 2,00
Totale cad 2,00 280,00 560,00
48 Fori e griglie di aerazione nel sottotetto
B72
6 6,00
Totale cad 6,00 100,00 600,00
49 D.03.02.00 ARGANO CON MOTORE DA HP 4
D.03.002.00
20 20,000
Totale h 20,000 17,30 346,00
50 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi mec ... rto) SGOMBERO CARICO
E.06.003.00 E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
235 * 0,10 23,500
A RIPORTARE 165.995,56

PROGETTO ESECUTIVO LLPP_EDP_2019/035
-5-




iy

COMUNE DI PADOVA

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

55 & SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP
<%
Wg Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova
26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 165.995,56
Totale m3 23,500 9,41 221,14
Oneri speciali
D.03.06 NOLI
NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI
NOLO DI PIATTAFORMA
51 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
D.03.06.a
Applicazione e lievo parapetti in facciata 20 20,00
Totale h 20,00 42,23 844,60
52 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo
2.01.025.i bianco 160x230 mm visibilita 6 m
1 1,000
Totale n. 1,000 511 511
53 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in giallo
7.01.026.h 220 x 220 mm visibilita 6 m
1 1,000
Totale n. 1,000 5,06 5,06
54 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo
2.01.027.e bianco 125x333 mm visibilita 4 m
1 1,000
Totale n. 1,000 4,51 4,51
55 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo
7.01.028.a bianco 120x120 mm visibilita 4 m
1 1,000
Totale n. 1,000 3,70 3,70
56 Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO
7.01.054.c A TERRA con cavo in rame da 35 mmq
1 1,000
Totale n. 1,000 45,96 45,96
57 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile
7.01.071.b ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
2 2,000
Totale cad/me 2,000 3,61 7,22
58 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela superficie asservita
7.01.085.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
2,10 * 12 25,200
Totale m2 25,200 9,87 248,72
Z.01 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
59 Nolo di canale convogliatore per residuati provenienti dai disfacimenti
Z.01.53
1 1,00
Totale cad 1,00 200,00 200,00
60 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni orizzontali o
7.02.013.a scale nolo per il primo mese
90 90,00
Totale m 90,00 8,88 799,20
Totale Oneri speciali Euro 2.164,08
Totale Edifici civili e industriali Euro 19.104,22
0so8 Opere di impermeabilizzazione
DA2.5.09.084 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI
Opere Compiute
[A25084] Rimozione di strato impermeabile, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito
A RIPORTARE 168.380,78

PROGETTO ESECUTIVO LLPP_EDP_2019/035
-6-




f%ﬁ COMUNE DI PADOVA RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

55 & SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP
=%
Wg Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova
26/03/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 168.380,78
prowvvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
61 manto bituminoso monostrato
DA2.5.09.084.a
Guaina lungo i canali di gronda 2 * 33 66,000
2%12 24,000
Totale m2 90,000 3,28 295,20
62 Barriera al vapore costituta da uno strato di guaina arm ... primer
E.16.001.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3
250 250,000
Totale m2 250,000 13,75 3.437,50
Totale Opere di impermeabilizzazione Euro 3.732,70
Totale Palazzina Vicolo Pastori 24 Euro 22.836,92
Importo Lavori Euro 172.113,48
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& SETTORE LAVORI PUBBLICI

)
Wg Via N. Tommaseo 60, 35131 Padova

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

% COMUNE DI PADOVA

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

Via Bajardi case in linea. Via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP

26/03/2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
OG1 - Edifici civili e industriali
Palazzine Via Bajardi
OG1 - Edifici civili e industriali

0S08 - Opere di impermeabilizzazione

Corte Bezzecca

0S08 - Opere di impermeabilizzazione

Palazzina Vicolo Pastori 24
OG1 - Edifici civili e industriali

0S08 - Opere di impermeabilizzazione

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo accordi bonari Euro
IVA 10% Euro
Imprevisti Euro

Incentivo Art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 Euro

Tassa di gara Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

7.558,00
138.918,56
62.555,54]
76.363,02,
2.800,00
2.800,00)
22.836,92
19.104,22,
3.732,70

23.187,89

148.925,59

5.163,40
17.211,35
1.844,50
3.442,27
225,00

172.113,48

172.113,48

27.886,52

200.000,00

Padova li, 26/03/2019

Il Progettista
Arch. Fabio Agostini

IIR.U.P.

Arch. Ing. Fabiana Gavasso
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II Capo Settore LL. PP.
Ing. Massimo Benvenuti
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