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Lavori
Ponte di via Cornaro

D.040.a
1 a) effettuata con mezzi meccanici

D.040 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad
uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi
il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

2 * 10 * 1 20,00
Totale mq. 20,00 6,00 120,00

D.035
2 TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. 

(tagliagiunti).

2 * 10 20,00
Totale m. 20,00 3,30 66,00

D.045
3 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE stradale esistente IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno 
spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il 
carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
10 * 10 100,00

Totale mq. 100,00 4,60 460,00

D.060.b
4 Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm

D.060 RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei
pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti
dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da
riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del
territorio comunale.

2 * 10 20,00
Totale m. 20,00 8,30 166,00

D.082
5 Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, 

della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica 
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole 
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.
Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto, 
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi, 
l'importo unitario dovrà essere moltiplicato per il numero dei materiali 
riscontrati.
2 2,0

Totale cad.no 2,0 250,00 500,00

D.084.c
6 CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

D.084 Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:
-  oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale
-  il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta 
-  il costo di compilazione dei formulari
-  eventuali altri oneri o tributi previsti i legge
-  la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.
E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco. 
Il compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità
da contabilizzare.

50 50,00
Totale t. 50,00 57,00 2.850,00

D.090 FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al
risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa
l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al
raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità
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D.090.a
7 Eseguito con mezzi meccanici

"PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione,
non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm.
30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo
di trasporto.

10 * 10 * ,5 50,000
Totale mc. 50,000 19,00 950,00

D.095.a
8 Eseguito con mezzi meccanici

D.095 Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni
0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione
meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata
a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di
costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor"
determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per
calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della
piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800
Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.

10 * 10 * ,3 30,000
Totale mc. 30,000 21,00 630,00

D.115.e
9 Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

D.115 Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o  per  interventi localizzati su
STRADA.
Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il prezzo comprende:
 - la pulizia della sede da trattare;
 - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;
 - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;
 - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.
Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.

2,2 * 10 * 10 * ,08 17,60
Totale t. 17,60 96,00 1.689,60

D.115.c
10 Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di 

bitume maggiore o uguale al 6%

2,2 * 10 * 10 * ,03 6,60
Totale t. 6,60 100,00 660,00

D.285.b
11 con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20

D.285 COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato,
sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq.
dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato
con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e
Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di
dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la
raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2 * 10 * 1 20,00
Totale mq. 20,00 27,00 540,00

D.400 Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del
tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del
Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa,
compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato
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D.400.b
12 cm. 40x40x40

meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per
dare l'opera finita a regola d'arte.

4 4,0
Totale cad.no 4,0 29,50 118,00

D.440.b
13 ghisa sferoidale

D.440 Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE,
rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.

30 * 4 120,00
Totale Kg. 120,00 1,50 180,00

E.08.002.h
14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 
28/35, rapporto e/c=0,5

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

10 * 10 * ,15 15,00
Totale m³ 15,00 145,77 2.186,55

E.08.003
15 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO 

CON POMPA AUTOCARRATA

E.08
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

10 * 10 * ,15 15,00
Totale m³ 15,00 7,81 117,15

E.08.004
16 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e 

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le 
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 
44K
800 800,00

Totale kg 800,00 1,47 1.176,00

E.40.019
17 Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a 

qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma 
planimetrica, consistente nel diserbamento, estirpazione ed asportazione 
dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con 
molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura 
mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle 
connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, 
mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. 
rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 
350 kg per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese 
murarie con pietrame di recupero in loco. La finitura in raccordo con gli 
elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva e a giudizio della 
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro e relativi ponteggi fino 
all'altezza di 4 m, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e 
compensato l’onere per l’indennità di discarica. CONSOLIDAMENTO DI 
PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

E.40
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE
OPERE EDILI

2 * 10 * 3 60,00
9,3 * 5 46,50
2 * 5 * 1 10,00

Totale m² 116,50 70,87 8.256,36

V VARIE
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V.01
18 Interventi di consolidamento mediante il sistema del cuci-scuci delle 

murature dei muri d'ala esistenti per qualsiasi spessore e dimensioni in 
sinistra e destra idrografica a monte e a valle del Ponte.
L'intervento comprendente le seguenti lavorazioni:
1) asportazione intonaco lungo la parete lesionata mettendo a vivo la 
muratura;
2) asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati e di alcuni 
adiacenti fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi 
elementi murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del 
vano atto a realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia 
muratura;
3) pulitura e lavaggio con getto d'acqua delle superfici;
4) ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci" , 
utilizzando betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva 
e con inerti simili a quelli esistenti, e ponendo particolare cura nella 
realizzazione degli ammorsamenti;
5) fornitura e posa di mattoni in laterizio e pietra di finitura e 
caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al fine di ripristinare l'integrità 
e continuità del paramento;
6) formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani e di tutte le opere 
di finitura esterna;
7) consolidamento e stilatura dei giunti: mediante rimozione accurata 
delle sole malte instabili , decoese e non idonee tra i conci della 
muratura; eliminazione di residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, 
ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondita'.
Nel presente lavoro si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto e 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,nonché 
l'indennità di discarica.
Il tutto, compreso ogni altro onero magistero e materiale necessario, 
ponteggi inclusi, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte in 
tutte le sue parti, secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto 
esecutivo dalla D.LL. e dal R.U.P. ed in conformità ai disegni strutturali e 
costruttivi e di dettaglio, allegati al progetto esecutivo.
,2 * (2*10) * 3 * ,25 3,000
,2 * 9,3 * 5 * ,25 2,325

Totale m3 5,325 820,99 4.371,77

F.09.003
19 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana 

bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero 
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con 
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro 
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;- 
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida 
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della 
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e 
sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la 
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo : 
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50 
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo: 
100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANA BITUMINOSA

F.09
IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
OPERE STRADALI

10 * 10 100,00
Totale m² 100,00 15,34 1.534,00

F.04.013
20 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela 
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente 
alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, 
prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato 
con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento 
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F.04
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

10 * 10 * ,3 30,00
Totale m³ 30,00 50,79 1.523,70

F.04.006 OPERE STRADALI
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F.04.006.b
21 TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO 

selezionata

Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad
integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle
terre

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

15 * 5 * ,15 11,25
Totale m³ 11,25 23,01 258,86

E.40.035
22 Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una 

testa, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato 
F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da fibra di 
vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore 
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore 
medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione 
medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a 
trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono 
inoltre compresi: l'esecuzione di perfori in numero non inferiore a 4/m2 e 
l'inserimento di connettori ad “L” in F.R.P. aventi sezioni 10X7 mm e 
lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati su un 
lato della parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; l'applicazione 
degli elementi d'angolo in F.R.P., l'applicazione di intonaco di malta 
cementizia o a calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a 
frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una 
faccia della parete e per spessori fino a 30 cm. RINFORZO SU UNA 
FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP 
MAGLIA 33x33 mm.

E.40
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE
OPERE EDILI

2 * 10 * 1 20,00
Totale m² 20,00 76,24 1.524,80

A.010.a
23 Operaio ordinario

A.010

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

MANODOPERA

40 40,0
Totale ora 40,0 38,21 1.528,40

A.020

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, 
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai 
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della 
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 

MANODOPERA
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A.020.a
24 Operaio ordinario

addendi"

40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60

B.020.b
25 con massa complessiva fino a 12 t.

B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.

40 40,0
Totale ora 40,0 55,00 2.200,00

C.130
26 Fornitura di MATTONI pieni nuovi, rispondenti ai requisiti del Capitolato 

Speciale d'Appalto.

200 200,0
Totale cad.no 200,0 0,23 46,00

D.035
27 TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. 

(tagliagiunti).

2 * 10 20,00
Totale m. 20,00 3,30 66,00

Totale Ponte di via Cornaro Euro 35.142,79

Ponte di via Giotto

D.040.a
28 a) effettuata con mezzi meccanici

D.040 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad
uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi
il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

2 * 20 * 1 40,00
Totale mq. 40,00 6,00 240,00

D.035
29 TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. 

(tagliagiunti).

2 * 20 40,00
Totale m. 40,00 3,30 132,00

D.045
30 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE stradale esistente IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno 
spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il 
carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
25 * 20 500,00

Totale mq. 500,00 4,60 2.300,00

D.060.b
31 Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm

D.060 RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei
pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti
dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da
riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del
territorio comunale.

2 * 20 40,00
Totale m. 40,00 8,30 332,00

D.082
32 Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, 

della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica 
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole 
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.
Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto, 
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi, 
l'importo unitario dovrà essere moltiplicato per il numero dei materiali 
riscontrati.
2 2,0
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Totale cad.no 2,0 250,00 500,00

D.084.c
33 CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

D.084 Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:
-  oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale
-  il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta 
-  il costo di compilazione dei formulari
-  eventuali altri oneri o tributi previsti i legge
-  la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.
E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco. 
Il compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità
da contabilizzare.

50 50,00
Totale t. 50,00 57,00 2.850,00

D.090.a
34 Eseguito con mezzi meccanici

D.090 FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al
risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa
l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al
raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità
"PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione,
non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm.
30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo
di trasporto.

25 * 20 * ,3 150,000
Totale mc. 150,000 19,00 2.850,00

D.095.a
35 Eseguito con mezzi meccanici

D.095 Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni
0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione
meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata
a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di
costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor"
determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per
calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della
piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800
Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.

25 * 20 * ,15 75,000
Totale mc. 75,000 21,00 1.575,00

D.115.e
36 Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

D.115 Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o  per  interventi localizzati su
STRADA.
Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il prezzo comprende:
 - la pulizia della sede da trattare;
 - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;
 - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;
 - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.
Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.
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2,2 * 25 * 10 * ,08 44,00
Totale t. 44,00 96,00 4.224,00

D.115.c
37 Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di 

bitume maggiore o uguale al 6%

2,2 * 25 * 10 * ,03 16,50
Totale t. 16,50 100,00 1.650,00

D.285.b
38 con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20

D.285 COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato,
sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq.
dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato
con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e
Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di
dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la
raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2 * 25 * 1 50,00
Totale mq. 50,00 27,00 1.350,00

D.400.b
39 cm. 40x40x40

D.400 Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del
tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del
Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa,
compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato
meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per
dare l'opera finita a regola d'arte.

8 8,0
Totale cad.no 8,0 29,50 236,00

D.440.b
40 ghisa sferoidale

D.440 Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE,
rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.

30 * 8 240,00
Totale Kg. 240,00 1,50 360,00

E.08.002.h
41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 
28/35, rapporto e/c=0,5

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

25 * 15 * ,15 56,25
Totale m³ 56,25 145,77 8.199,56

E.08.003
42 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO 

CON POMPA AUTOCARRATA

E.08
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

25 * 20 * ,15 75,00
Totale m³ 75,00 7,81 585,75

E.08.004
43 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e 

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le 
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 
44K
2000 2.000,00

Totale kg 2.000,00 1,47 2.940,00

E.40 OPERE EDILI
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E.40.019
44 Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a 

qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma 
planimetrica, consistente nel diserbamento, estirpazione ed asportazione 
dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con 
molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura 
mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle 
connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, 
mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. 
rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 
350 kg per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese 
murarie con pietrame di recupero in loco. La finitura in raccordo con gli 
elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva e a giudizio della 
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro e relativi ponteggi fino 
all'altezza di 4 m, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e 
compensato l’onere per l’indennità di discarica. CONSOLIDAMENTO DI 
PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

26 * 19 494,00
100 100,00
100 100,00

Totale m² 694,00 70,87 49.183,78

V.01
45 Interventi di consolidamento mediante il sistema del cuci-scuci delle 

murature dei muri d'ala esistenti per qualsiasi spessore e dimensioni in 
sinistra e destra idrografica a monte e a valle del Ponte.
L'intervento comprendente le seguenti lavorazioni:
1) asportazione intonaco lungo la parete lesionata mettendo a vivo la 
muratura;
2) asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati e di alcuni 
adiacenti fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi 
elementi murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del 
vano atto a realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia 
muratura;
3) pulitura e lavaggio con getto d'acqua delle superfici;
4) ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci" , 
utilizzando betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva 
e con inerti simili a quelli esistenti, e ponendo particolare cura nella 
realizzazione degli ammorsamenti;
5) fornitura e posa di mattoni in laterizio e pietra di finitura e 
caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al fine di ripristinare l'integrità 
e continuità del paramento;
6) formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani e di tutte le opere 
di finitura esterna;
7) consolidamento e stilatura dei giunti: mediante rimozione accurata 
delle sole malte instabili , decoese e non idonee tra i conci della 
muratura; eliminazione di residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, 
ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondita'.
Nel presente lavoro si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto e 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,nonché 
l'indennità di discarica.
Il tutto, compreso ogni altro onero magistero e materiale necessario, 
ponteggi inclusi, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte in 
tutte le sue parti, secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto 
esecutivo dalla D.LL. e dal R.U.P. ed in conformità ai disegni strutturali e 
costruttivi e di dettaglio, allegati al progetto esecutivo.

V VARIE

,15 * (2*26) * 20 * ,25 39,000
,1 * 210 * ,25 5,250
,10 * 150 * ,25 3,750

Totale m3 48,000 820,99 39.407,52

F.09.003
46 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana 

bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero 
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con 

F.09
IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
OPERE STRADALI
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tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro 
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;- 
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida 
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della 
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e 
sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la 
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo : 
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50 
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo: 
100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANA BITUMINOSA
25 * 20 500,00

Totale m² 500,00 15,34 7.670,00

F.04.013
47 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela 
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente 
alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, 
prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato 
con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento 
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F.04
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

25 * 20 * ,3 150,00
Totale m³ 150,00 50,79 7.618,50

F.04.006.b
48 TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO 

selezionata

F.04.006

Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad
integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle
terre

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

50 * 5 * ,15 37,50
Totale m³ 37,50 23,01 862,88

E.40.035
49 Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una 

testa, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato 
F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da fibra di 
vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore 
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore 
medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione 
medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a 
trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono 
inoltre compresi: l'esecuzione di perfori in numero non inferiore a 4/m2 e 
l'inserimento di connettori ad “L” in F.R.P. aventi sezioni 10X7 mm e 
lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati su un 
lato della parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; l'applicazione 
degli elementi d'angolo in F.R.P., l'applicazione di intonaco di malta 
cementizia o a calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a 
frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una 
faccia della parete e per spessori fino a 30 cm. RINFORZO SU UNA 
FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP 
MAGLIA 33x33 mm.

E.40
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE
OPERE EDILI

25 * 1 25,00
Totale m² 25,00 76,24 1.906,00

A.010

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 

MANODOPERA
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A.010.a
50 Operaio ordinario

interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

40 40,0
Totale ora 40,0 38,21 1.528,40

A.020.a
51 Operaio ordinario

A.020

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, 
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai 
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della 
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

MANODOPERA

40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60

B.020.b
52 con massa complessiva fino a 12 t.

B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.

40 40,0
Totale ora 40,0 55,00 2.200,00

Totale Ponte di via Giotto Euro 142.124,99

Totale Lavori Euro 177.267,78
Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta
Ponte di via Cornaro
Oneri speciali

Z.07
53 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa 

attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e 
contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon 
comportamento nei riguardi di terzi nonchè della D.L. o assistenti della 
stessa.
20 20,0

Totale ora 20,0 27,50 550,00

Z.10.a
54 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese

10 * 4 40,00
Totale cad/mese 40,00 2,50 100,00

Z.20.a
55 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese

Pag. 11 di 16
A RIPORTARE 177.917,78



RIPORTO 177.917,78

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

10 * 4 40,00
Totale cad/mese 40,00 2,92 116,80

Z.30.a
56 di dimensioni 90x135 cm

Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese

4 * 4 16,00
Totale cad/mese 16,00 7,61 121,76

Z.60.d
57 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo

Z.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese

20 * 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 3,42 273,60

Z.60.g
58 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

4 * 4 16,00
Totale cad/mese 16,00 2,41 38,56

Z.70.a
59 riempito con graniglia peso 13 kg

Z.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

24 * 4 96,00
Totale cad/mese 96,00 1,03 98,88

Z.110.b
60 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m 

2,00

Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m²

50 * 1 50,00
Totale mq. 50,00 3,14 157,00

Z.110.c
61 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00

50 * 3 150,00
Totale mq/mese 150,00 0,47 70,50

Z.180.b
62 di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione

20 * 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 1,04 83,20

Z.230
63 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con 

superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni 
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovrà avere una copertura 
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, 
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovrà essere 
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi 
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.
Nolo primo mese e mesi successivi.
1 * 4 4,00

Totale cad/mese 4,00 150,00 600,00

64 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori 
Z.01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE
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RIPORTO 179.478,08

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

Z.01.049 ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili 
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio 
zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
1 1,00

Totale a corpo 1,00 241,74 241,74

Z.01.071.a
65 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Z.01.071
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

1 * 4 4,00
Totale cad/me 4,00 3,07 12,28

Totale Oneri speciali Euro 2.464,32
Totale Ponte di via Cornaro Euro 2.464,32

Ponte di via Giotto
Oneri speciali

Z.07
66 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa 

attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e 
contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon 
comportamento nei riguardi di terzi nonchè della D.L. o assistenti della 
stessa.
20 20,0

Totale ora 20,0 27,50 550,00

Z.10.a
67 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese

20 * 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 2,50 200,00

Z.20.a
68 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese

20 * 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 2,92 233,60

Z.30.a
69 di dimensioni 90x135 cm

Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese

6 * 4 24,00
Totale cad/mese 24,00 7,61 182,64

Z.60.d
70 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo

Z.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese

40 * 4 160,00
Totale cad/mese 160,00 3,42 547,20

Z.60.g
71 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

6 * 4 24,00
Totale cad/mese 24,00 2,41 57,84

Z.70.a
72 riempito con graniglia peso 13 kg

Z.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
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RIPORTO 181.503,38

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

46 * 4 184,00
Totale cad/mese 184,00 1,03 189,52

Z.110.b
73 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m 

2,00

Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m²

100 * 1 100,00
Totale mq. 100,00 3,14 314,00

Z.110.c
74 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00

100 * 3 300,00
Totale mq/mese 300,00 0,47 141,00

Z.180.b
75 di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione

20 * 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 1,04 83,20

Z.230
76 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con 

superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni 
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovrà avere una copertura 
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, 
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovrà essere 
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi 
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.
Nolo primo mese e mesi successivi.
1 * 4 4,00

Totale cad/mese 4,00 150,00 600,00

Z.01.049
77 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori 

ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili 
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio 
zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Z.01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE

1 1,00
Totale a corpo 1,00 241,74 241,74

Z.01.071.a
78 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Z.01.071
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

1 * 4 4,00
Totale cad/me 4,00 3,07 12,28

Z.01.086.a
79 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o 

manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati 
PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

Z.01.086
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

26 * 10 260,00
100 100,00

Totale m² 360,00 15,60 5.616,00

80 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o 
manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati 
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RIPORTO 188.701,12

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

Z.01.086.b manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati 
PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di 
mese
5 * 26 * 10 1.300,00
5 * 100 500,00

Totale gnt/me 1.800,00 0,50 900,00

Totale Oneri speciali Euro 9.869,02
Totale Ponte di via Giotto Euro 9.869,02

Totale Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta Euro 12.333,34
Importo Lavori  Euro 189.601,12
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

A) LAVORI
Lavori 177.267,78
Ponte di via Cornaro 35.142,79
Ponte di via Giotto 142.124,99
Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta 12.333,34
Ponte di via Cornaro 2.464,32
Ponte di via Giotto 9.869,02

IMPORTO LAVORI  Euro 189.601,12
Oneri speciali  Euro 12.333,34

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 177.267,78

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 189.601,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo per accordi bonari Euro 5.688,03
IVA sui lavori Euro 18.960,11
Imprevisti Euro 1.733,72
Spese per rilievi, accertamenti, indagini strutturali, noli per esecuzione prove di caratterizzazione dinamica
strutturale, ecc. Euro

10.000,00

Spese tecniche Euro 3.792,02
Spese tecniche per verifica strutturale statica e dinamica, modellazione FEM, ecc. Euro 20.000,00
Tassa autorità Euro 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 60.398,88

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 250.000,00
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