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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Computo Metrico Estimativo

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.040

D.040.a

D.035

D.045

D.060

D.060.b

D.082

D.084

D.084.c

D.090

Lavori
Ponte di via Cornaro

DEMOLIZIONE DI  PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad
uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi
il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

a) effettuata con mezzi meccanici

2*%10%1
Totale

TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L.
(tagliagiunti).

2*10
Totale

DEMOLIZIONE DI =~ PAVIMENTAZIONE stradale esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno
spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il
carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

10 * 10
Totale

RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei
pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti
dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da
riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del
territorio comunale.

Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm

2*10
Totale

Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche,
della tipologia e dell'idoneita al reimpiego o al conferimento in discarica
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.

1l prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto,
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi,
I'importo unitario dovra essere moltiplicato per il numero dei materiali
riscontrati.

2
Totale

Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:

- oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale

- il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta

- il costo di compilazione dei formulari

- eventuali altri oneri o tributi previsti i legge

- la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.

E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco.

Il compenso sara corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varra quale identificativo delle quantita
da contabilizzare.

CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione

50
Totale

FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al
risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa
I'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al
raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densita

A RIPORTARE

mg.

mg.

cad.no

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

20,00

20,00

2,0

2,0

50,00

50,00

6,00

3,30

4,60

8,30

250,00

57,00

120,00

66,00

460,00

166,00

500,00

2.850,00

4.162,00
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N

ARTIC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.162,00
"PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione,
non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm.
30, oltre a quanto altro occorra per dare I'opera finita. Misurato sul mezzo
di trasporto.
7 Eseguito con mezzi meccanici

D.090.a
10*10*,5 50,000
Totale mc. 50,000 19,00 950,00

D.095 Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni
0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione
meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata
a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di
costipamento pari al 98% della densita di costipamento "Proctor"
determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per
calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della
piastra diam. cm. 30, dovra rispettare un valore non inferiore a 800
Kg/cmg. Misurato sul mezzo di trasporto.

8 Eseguito con mezzi meccanici

D.095.a

10 * 10 * ,3 30,000
Totale mc. 30,000 21,00 630,00

D.115 Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o per interventi localizzati su
STRADA.

Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1l prezzo comprende:

- la pulizia della sede da trattare;

- la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; I'emulsione dovra corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;

- stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice 0 a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;

- sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.

Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.

9 Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

D.115.e

2,2*10 * 10 * ,08 17,60
Totale t. 17,60 96,00 1.689,60

10 Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di
D.115.c bitume maggiore o uguale al 6%

2,2*10 * 10 * ,03 6,60
Totale t. 6,60 100,00 660,00

D.285 COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato,
sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmg.
dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato
con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e
Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di
dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la
raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

11 con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20

D.285.b

2*¥10*1 20,00

Totale mq. 20,00 27,00 540,00
D.400 Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del
tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del

Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa,
compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato

A RIPORTARE 8.631,60
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.631,60
meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per
dare I'opera finita a regola d'arte.
12 cm. 40x40x40
D.400.b
4 4,0
Totale cad.no 4,0 29,50 118,00
D.440 Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE,
rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.
13 ghisa sferoidale
D.440.b
30 * 4 120,00
Totale Kg. 120,00 1,50 180,00
E.08.002 OPERE EDILI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
E.08.002.h OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C
28/35, rapporto e/c=0,5
10 * 10 * ,15 15,00
Totale m3 15,00 145,77 2.186,55
E.08 OPERE EDILI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
15 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO
E.08.003 CON POMPA AUTOCARRATA
10 * 10 * ,15 15,00
Totale m3 15,00 7,81 117,15
16 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
E.08.004 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B
44K
800 800,00
Totale kg 800,00 1,47 1.176,00
E.40 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE
17 Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a
E.40.019 qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma
planimetrica, consistente nel diserbamento, estirpazione ed asportazione
dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con
molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura
mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle
connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali,
mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa.
rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a
350 kg per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese
murarie con pietrame di recupero in loco. La finitura in raccordo con gli
elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante
I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a
scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva e a giudizio della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro e relativi ponteggi fino
all'altezza di 4 m, I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per l'indennita di discarica. CONSOLIDAMENTO DI
PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA
2*¥10*3 60,00
93*5 46,50
2*¥5%1 10,00
Totale m?2 116,50 70,87 8.256,36
\Y VARIE
A RIPORTARE 20.665,66
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

18
V.01

F.09

19
F.09.003

F.04

20
F.04.013

F.04.006

RIPORTO

Interventi di consolidamento mediante il sistema del cuci-scuci delle
murature dei muri d'ala esistenti per qualsiasi spessore e dimensioni in
sinistra e destra idrografica a monte e a valle del Ponte.

L'intervento comprendente le seguenti lavorazioni:

1) asportazione intonaco lungo la parete lesionata mettendo a vivo la
muratura;

2) asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati e di alcuni
adiacenti fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi
elementi murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del
vano atto a realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia
muratura;

3) pulitura e lavaggio con getto d'acqua delle superfici;

4) ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci" ,
utilizzando betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva
e con inerti simili a quelli esistenti, e ponendo particolare cura nella
realizzazione degli ammorsamenti;

5) fornitura e posa di mattoni in laterizio e pietra di finitura e
caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al fine di ripristinare I'integrita
e continuita del paramento;

6) formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani e di tutte le opere
di finitura esterna;

7) consolidamento e stilatura dei giunti: mediante rimozione accurata
delle sole malte instabili , decoese e non idonee tra i conci della
muratura; eliminazione di residui e polveri mediante leggero idrolavaggio,
ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondita'.

Nel presente lavoro si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto e
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,nonché
l'indennita di discarica.

Il tutto, compreso ogni altro onero magistero e materiale necessario,
ponteggi inclusi, per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte in
tutte le sue parti, secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto
esecutivo dalla D.LL. e dal R.U.P. ed in conformita ai disegni strutturali e
costruttivi e di dettaglio, allegati al progetto esecutivo.

,2 % (2%10) * 3 * 25
,2%9,3*5%* 25
Totale

OPERE STRADALI

IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;-
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e
sfiammatura di  rinvenimento da estendere a tutta la
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo :
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N.
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilita di forma a caldo:
100°C.- impermeabilita all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE
CON MEMBRANA BITUMINOSA

10 * 10
Totale

OPERE STRADALI

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente
alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali,
prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita® prescritte, misurato in opera dopo costipamento
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

10 * 10 * 3
Totale
OPERE STRADALI

A RIPORTARE

m3

m?2

m3

3,000
2,325

5,325

100,00

100,00

30,00

30,00

820,99

15,34

50,79

20.665,66

4.371,77

1.534,00

1.523,70

28.095,13
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21
F.04.006.b

E.40

22
E.40.035

A.010

23
A.010.a

A.020

RIPORTO
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad
integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito compreso la cavatura, l'indennita’ di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle
terre
TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
selezionata

15 * 5* 15
Totale

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
testa, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato
F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da fibra di
vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore
medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione
medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a
trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono
inoltre compresi: I'esecuzione di perfori in numero non inferiore a 4/m2 e
l'inserimento di connettori ad “L” in F.R.P. aventi sezioni 10X7 mm e
lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati su un
lato della parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; I'applicazione
degli elementi d'angolo in F.R.P., l'applicazione di intonaco di malta
cementizia o a calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a
frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una
faccia della parete e per spessori fino a 30 cm. RINFORZO SU UNA
FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP
MAGLIA 33x33 mm.

2*%10%1
Totale
MANODOPERA

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio ordinario

40
Totale
MANODOPERA

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due

A RIPORTARE

m3

m?2

ora

11,25

11,25

20,00

20,00

40,0

40,0

23,01

76,24

38,21

28.095,13

258,86

1.524,80

1.528,40

31.407,19
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 31.407,19
addendi"
24 Operaio ordinario
A.020.a
40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60
B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.
25 con massa complessiva fino a 12 t.
B.020.b
40 40,0
Totale ora 40,0 55,00 2.200,00
26 Fornitura di MATTONI pieni nuovi, rispondenti ai requisiti del Capitolato
C.130 Speciale d'Appalto.
200 200,0
Totale cad.no 200,0 0,23 46,00
27 TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L.
D.035 (tagliagiunti).
2*10 20,00
Totale m. 20,00 3,30 66,00
Totale Ponte di via Cornaro Euro 35.142,79
Ponte di via Giotto
D.040 DEMOLIZIONE DI  PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad
uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi
il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
28 a) effettuata con mezzi meccanici
D.040.a
2*¥20%*%1 40,00
Totale mq. 40,00 6,00 240,00
29 TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L.
D.035 (tagliagiunti).
2*20 40,00
Totale m. 40,00 3,30 132,00
30 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE  stradale  esistente IN
D.045 CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno
spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il
carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
25*20 500,00
Totale mq. 500,00 4,60 2.300,00
D.060 RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei
pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti
dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da
riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del
territorio comunale.
31 Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm
D.060.b
2*20 40,00
Totale m. 40,00 8,30 332,00
32 Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche,
D.082 della tipologia e dell'idoneita al reimpiego o al conferimento in discarica
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.
1l prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto,
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi,
I'importo unitario dovra essere moltiplicato per il numero dei materiali
riscontrati.
2 2,0
A RIPORTARE 38.146,79
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.084

33
D.084.c

D.090

34
D.090.a

D.095

35
D.095.a

D.115

36
D.115.e

RIPORTO
Totale

Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:

- oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale

- il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta

- il costo di compilazione dei formulari

- eventuali altri oneri o tributi previsti i legge

- la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.

E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco.

Il compenso sara corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varra quale identificativo delle quantita
da contabilizzare.

CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione

50
Totale

FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al
risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa
I'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al
raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densita
"PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione,
non inferiore a 700 Kg/cmgq., misurato con il sistema della piastra da cm.
30, oltre a quanto altro occorra per dare I'opera finita. Misurato sul mezzo
di trasporto.

Eseguito con mezzi meccanici

25*%20* 3
Totale

Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni
0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione
meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata
a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di
costipamento pari al 98% della densita di costipamento "Proctor"
determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per
calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della
piastra diam. cm. 30, dovra rispettare un valore non inferiore a 800
Kg/cmg. Misurato sul mezzo di trasporto.

Eseguito con mezzi meccanici

25 %20 *,15
Totale

Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o per interventi localizzati su
STRADA.

Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il prezzo comprende:

- la pulizia della sede da trattare;

- la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; I'emulsione dovra corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;

- stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice 0 a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;

- sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.

Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.

Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

A RIPORTARE

cad.no

mc.

mc.

2,0

50,00

50,00

150,000

150,000

75,000

75,000

250,00

57,00

19,00

21,00

38.146,79
500,00

2.850,00

2.850,00

1.575,00

45.921,79
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N

ARTIC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 45.921,79
2,2 %25 % 10 * ,08 44,00
Totale t. 44,00 96,00 4.224,00

37 Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di
D.115.c bitume maggiore o uguale al 6%

2,2*25%*10*,03 16,50
Totale t. 16,50 100,00 1.650,00

D.285 COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato,
sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmg.
dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato
con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e
Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di
dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la
raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

38 con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20

D.285.b

2*¥25%1 50,00
Totale mg. 50,00 27,00 1.350,00

D.400 Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del
tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del
Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa,
compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato
meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per
dare I'opera finita a regola d'arte.

39 cm. 40x40x40

D.400.b

8 8,0
Totale cad.no 8,0 29,50 236,00
D.440 Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE,

rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.
40 ghisa sferoidale

D.440.b

30*8 240,00
Totale Kg. 240,00 1,50 360,00

E.08.002 OPERE EDILI

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio

41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
E.08.002.h OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C
28/35, rapporto e/c=0,5

25*15*,15 56,25
Totale m3 56,25 145,77 8.199,56

E.08 OPERE EDILI

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

42 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO
E.08.003 CON POMPA AUTOCARRATA

25 %20 * ,15 75,00
Totale m3 75,00 7,81 585,75

43 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
E.08.004 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B
44K

2000 2.000,00
Totale kg 2.000,00 1,47 2.940,00

E.40 OPERE EDILI

A RIPORTARE 65.467,10
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

44
E.40.019

45
V.01

F.09

46
F.09.003

RIPORTO
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE
Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a
qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma
planimetrica, consistente nel diserbamento, estirpazione ed asportazione
dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con
molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura
mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle
connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali,
mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa.
rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a
350 kg per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese
murarie con pietrame di recupero in loco. La finitura in raccordo con gli
elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante
I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a
scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva e a giudizio della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro e relativi ponteggi fino
all'altezza di 4 m, I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per l'indennita di discarica. CONSOLIDAMENTO DI
PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

26 * 19
100
100
Totale
VARIE

Interventi di consolidamento mediante il sistema del cuci-scuci delle
murature dei muri d'ala esistenti per qualsiasi spessore e dimensioni in
sinistra e destra idrografica a monte e a valle del Ponte.

L'intervento comprendente le seguenti lavorazioni:

1) asportazione intonaco lungo la parete lesionata mettendo a vivo la
muratura;

2) asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati e di alcuni
adiacenti fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi
elementi murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del
vano atto a realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia
muratura;

3) pulitura e lavaggio con getto d'acqua delle superfici;

4) ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci" ,
utilizzando betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva
e con inerti simili a quelli esistenti, e ponendo particolare cura nella
realizzazione degli ammorsamenti;

5) fornitura e posa di mattoni in laterizio e pietra di finitura e
caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al fine di ripristinare I'integrita
e continuita del paramento;

6) formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani e di tutte le opere
di finitura esterna;

7) consolidamento e stilatura dei giunti: mediante rimozione accurata
delle sole malte instabili , decoese e non idonee tra i conci della
muratura; eliminazione di residui e polveri mediante leggero idrolavaggio,
ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondita'.

Nel presente lavoro si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto e
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,nonché
l'indennita di discarica.

Il tutto, compreso ogni altro onero magistero e materiale necessario,
ponteggi inclusi, per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte in
tutte le sue parti, secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto
esecutivo dalla D.LL. e dal R.U.P. ed in conformita ai disegni strutturali e
costruttivi e di dettaglio, allegati al progetto esecutivo.

,15 * (2%26) * 20 * |25
,1 %210 * ,25
,10 * 150 * ,25
Totale

OPERE STRADALI

IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con

A RIPORTARE

m?2

m3

494,00
100,00
100,00

694,00

39,000
5,250
3,750

48,000

70,87

820,99

65.467,10

49.183,78

39.407,52

154.058,40
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.04

47
F.04.013

F.04.006

48
F.04.006.b

E.40

49
E.40.035

A.010

RIPORTO
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;-
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e
sfiammatura di  rinvenimento da estendere a tutta la
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo :
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N.
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilita di forma a caldo:
100°C.- impermeabilita all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE
CON MEMBRANA BITUMINOSA

25 * 20
Totale

OPERE STRADALI

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente
alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali,
prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita® prescritte, misurato in opera dopo costipamento
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

25*20*,3
Totale

OPERE STRADALI

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad
integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito compreso la cavatura, l'indennita’ di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle
terre

TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
selezionata

50 * 5 *,15
Totale

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
testa, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato
F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da fibra di
vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore
medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione
medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a
trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono
inoltre compresi: I'esecuzione di perfori in numero non inferiore a 4/m2 e
l'inserimento di connettori ad "L” in F.R.P. aventi sezioni 10X7 mm e
lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati su un
lato della parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; I'applicazione
degli elementi d'angolo in F.R.P., l'applicazione di intonaco di malta
cementizia o a calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a
frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una
faccia della parete e per spessori fino a 30 cm. RINFORZO SU UNA
FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP
MAGLIA 33x33 mm.

25 %1
Totale
MANODOPERA

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta

A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m?2

500,00

500,00

150,00

150,00

37,50

37,50

25,00

25,00

15,34

50,79

23,01

76,24

154.058,40

7.670,00

7.618,50

862,88

1.906,00

172.115,78
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 172.115,78
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"
50 Operaio ordinario
A.010.a
40 40,0
Totale ora 40,0 38,21 1.528,40
A.020 MANODOPERA
OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"
51 Operaio ordinario
A.020.a
40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60
B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.
52 con massa complessiva fino a 12 t.
B.020.b
40 40,0
Totale ora 40,0 55,00 2.200,00
Totale Ponte di via Giotto Euro 142.124,99
Totale Lavori Euro 177.267,78
Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta
Ponte di via Cornaro
Oneri speciali
53 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa
7.07 attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e
contributiva, attitudine e capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della
stessa.
20 20,0
Totale ora 20,0 27,50 550,00
z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese
54 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.10.a
10 * 4 40,00
Totale cad/mese 40,00 2,50 100,00
.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese
55 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z2.20.a
A RIPORTARE 177.917,78
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 177.917,78
10 * 4 40,00
Totale cad/mese 40,00 2,92 116,80
Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese
56 di dimensioni 90x135 cm
Z2.30.a
4%*4 16,00
Totale cad/mese 16,00 7,61 121,76
Z2.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese
57 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli piti pannello integrativo
2.60.d
20* 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 3,42 273,60
58 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
2.60.g
4*4 16,00
Totale cad/mese 16,00 2,41 38,56
2.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
59 riempito con graniglia peso 13 kg
Z2.70.a
24%4 96,00
Totale cad/mese 96,00 1,03 98,88
Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m2
60 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m
2.110.b 2,00
50 *1 50,00
Totale mg. 50,00 3,14 157,00
61 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00
Z.110.c
50 *3 150,00
Totale mg/mese 150,00 0,47 70,50
Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione
62 di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
Z.180.b
20*%4 80,00
Totale cad/mese 80,00 1,04 83,20
63 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con
7.230 superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovra essere
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.
Nolo primo mese e mesi successivi.
1*4 4,00
Totale cad/mese 4,00 150,00 600,00
Z.01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE
64 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
A RIPORTARE 179.478,08
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 179.478,08
7.01.049 ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio
zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
1 1,00
Totale a corpo 1,00 241,74 241,74
Z.01.071 ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
65 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
2.01.071.a
1% 4 4,00
Totale cad/me 4,00 3,07 12,28
Totale Oneri speciali Euro 2.464,32
Totale Ponte di via Cornaro Euro 2.464,32
Ponte di via Giotto
Oneri speciali
66 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa
7.07 attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e
contributiva, attitudine e capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della
stessa.
20 20,0
Totale ora 20,0 27,50 550,00
Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese
67 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.10.a
20* 4 80,00
Totale cad/mese 80,00 2,50 200,00
.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese
68 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.20.a
20*4 80,00
Totale cad/mese 80,00 2,92 233,60
Z2.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese
69 di dimensioni 90x135 cm
2.30.a
6*4 24,00
Totale cad/mese 24,00 7,61 182,64
Z.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese
70 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli piti pannello integrativo
2.60.d
40 * 4 160,00
Totale cad/mese 160,00 3,42 547,20
71 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
2.60.9
6*4 24,00
Totale cad/mese 24,00 2,41 57,84
2.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
72 riempito con graniglia peso 13 kg
Z2.70.a
A RIPORTARE 181.503,38
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Z.110

73

Z.110.b

74

Z.110.c

Z.180

75
Z.180

76
2.230

Z.01
77

b

2.01.049

Z.01.071

78

Z.01.071.a

Z.01.086

79

2.01.086.a

80

RIPORTO
46 * 4
Totale

RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m2

posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m
2,00

100 * 1
Totale

nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00

100 * 3
Totale

CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione

di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

20 * 4
Totale

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni
orientative cm 120x120x240. II bagno dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovra essere
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.

Nolo primo mese e mesi successivi.

1*4
Totale

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 1 picchetto in acciaio
zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
1

Totale
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

1*4
Totale

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, valutato per numero di giunti /o manicotti impiegati
Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati
PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

26 * 10
100
Totale

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o

A RIPORTARE

cad/mese

mg.

mg/mese

cad/mese

cad/mese

a corpo

cad/me

184,00

184,00

100,00

100,00

300,00

300,00

80,00

80,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

260,00
100,00

360,00

1,03

3,14

0,47

1,04

150,00

241,74

3,07

15,60

181.503,38

189,52

314,00

141,00

83,20

600,00

241,74

12,28

5.616,00

188.701,12
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Comune di Padova Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

E & Settore Lavori Pubblici via cornaro ed altri) - Anno 2020

Wg Servizio Manutenzioni

Computo Metrico Estimativo

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 188.701,12
7.01.086.b manicotti spinottati, valutato per numero di giunti /o manicotti impiegati
PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese
5*26*10 1.300,00
5* 100 500,00
Totale gnt/me 1.800,00 0,50 900,00
Totale Oneri speciali Euro 9.869,02
Totale Ponte di via Giotto Euro 9.869,02
Totale Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta Euro 12.333,34
Importo Lavori Euro 189.601,12
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Comune di Padova

g“ E & Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto,

via cornaro ed altri) - Anno 2020

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL

A) LAVORI

Lavori 177.267,78

Ponte di via Cornaro 35.142,79

Ponte di via Giotto 142.124,99

Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta 12.333,34

Ponte di via Cornaro 2.464,32

Ponte di via Giotto 9.869,02

IMPORTO LAVORI Euro 189.601,12

Oneri speciali Euro 12.333,34

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 177.267,78

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 189.601,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo per accordi bonari Euro 5.688,03

IVA sui lavori Euro 18.960,11

Imprevisti Euro 1.733,72

Spese per rilievi, accertamenti, indagini strutturali, noli per esecuzione prove di caratterizzazione dinamica 10.000,00

strutturale, ecc. Euro

Spese tecniche Euro 3.792,02

Spese tecniche per verifica strutturale statica e dinamica, modellazione FEM, ecc. Euro 20.000,00

Tassa autorita Euro 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 60.398,88
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 250.000,00
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