COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONI

SISTEMAZIONE DEI PONTI IN MURATURA (VIA
GIOTTO, VIA CORNARO ED ALTRI)
ANNO 2020

IMPORTO COMPLESSIVO: € 250.000,00

N. PROGETTO: cup
LLPP OPI 2020/024

NS. RIF:
MR199

DATA:
Ottobre 2020

ELABORATO:

1- RELAZIONE

PROGETTISTA

R.U.P.

CAPO SETTORE

Ing. Michele Rigon
RIGON MICHELE
COMUNE DI PADOVA
03.11.2020 12:11:37
UTC

Ing. Roberto Piccolo

PICCOLO ROBERTO
COMUNE DI
PADOVA/00644060287
06.11.2020 07:37:18
uTC

Ing. Emanuele Nichele

NICHELE EMANUELE
COMUNE DI
PADOVA
16.11.2020
12:33:21 UTC




Relazione tecnico-descrittiva

Il Comune di Padova, nell'ambito di un programma di manutenzione straordinaria dei ponti di sua
competenza, ha individuato i lavori secondo le tipologie costruttive e dei materiali dei vari manufatti.

| primi manufatti in muratura sono:
1. Ponte stradale di via Giotto sul canale piovego (tronco maestro);

2. Ponte stradale di via Cornaro su fossa Bastioni;

| ponti sono entrambi ad archi in muratura a via superiore ad un arcata con un arco molto ribassato.

Ponticello di via Cornaro Sud (n. 181)

La realizzazione del manufatto & presumibilmente riconducibile alla realizzazione del macello di via
Cornaro progettato nel 1904 dall’architetto Alessandro Peretti - ingegnere capo dell’ufficio Lavori
Pubblici del Comune di Padova committente dell’opera.

fig. 2 — Individuazione ponte di via Cornaro su ortofoto

Il ponticello presenta una struttura ad arco molto ribassato a via superiore in muratura di mattoni ad una
campata della luce di circa 4 metri ed una larghezza di 9 m.
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fig. 4 — Prospetto e sezione del Ponte di via Cornaro



La spalla Nord del ponticello corrisponde al sistema dei bastioni cittadini nel tratto compreso tra il ponte
Bastione Buovo o delle Gradelle di San Massimo ed il Bastione Cornaro. La spalla Sud € costituita da una
parte in muratura di mattoni e muri andatori.

i

fig. 1 — Estratto catasto Austriaco 1939
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fig. 1 — Estratto catasto 1969

La struttura presenta il seguente quadro fessurativo:



- Lesioni diffuse di gravita lieve o media in corrispondenza della chiave della vota; in particolare
una filare di mattoni presenta scivolamento e distacco di elementi posti di taglio, i quali si
possono ipotizzare al di fuori della curva delle pressioni;

La tipologia di fessurazioni presenti & tipica dei ponti ad arco in muratura, ma il livello di
danneggiamento presente e elevato, soprattutto a livello della spalla sud, tale da rendere necessaria la la
definizione di interventi di ripristino ed eventuale consolidamento.



Ponte stradale di via Giotto sul canale piovego (tronco maestro) (n. 20)
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| ponti sono entrambi ad archi a via superiore con caratterizzati da una sola arcata a sesto ribassati.
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fig. 3 — Prospetto e sezione del Ponte di via Giotto
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fig. 4 — Prospetto e sezione del Ponte di via Cornaro

Proposta di intervento




L'intervento, che si ritiene necessario ed urgente, dovra quindi avere un duplice scopo:
1. il ripristino dell’integrita strutturale, mediante interventi di riparazione ed eventuale
integrazione di porzioni mancanti o non recuperabili;
2. il miglioramento del comportamento strutturale sia statico che sismico, per il raggiungimento di
un maggiore livello di sicurezza rispetto alle azioni previste dalla normativa vigente.

Un ulteriore intervento prevederebbe I'aumento della capacita portante necessario a permettere il
passaggio di mezzi pesanti.

In questo progetto si & escluso I'intervento migliorativo in quanto risulterebbe, oltre che molto costoso,
molto invasivo e scarsamente compatibile con manufatti storici.

Dovranno essere in generale previsti interventi diffusi di riparazione integrati da interventi di consolida-
mento atti a migliorare I’attuale grado di sicurezza.
Gli interventi principali, sono quelli di:
1. Riparazione e restauro mediante:
a. Pulizia del paramento murario con bonifica della vegetazione spontanea;
b. Riparazione della muratura lesionata mediante le tecniche dello scuci-cuci, sostituzione
di singoli mattoni, risanamento mediante la ristillatura della malta di calce strutturale
con eventuale inserimento di barre in acciaio inox;
C. Ripristino degli elementi in pietra mancanti
d. Iniezioni di boiacche a base di calce idraulica naturale;
2. Interventi di consolidamento mediante:
a. Rinforzo estradossale degli archi in pietra;
b. Realizzazione di soletta orizzontale posta sopra all’estradosso degli archi;

Tali interventi richiedono un’attenta valutazione dello stato del manufatto con prove di laboratorio, in
sito ed una verifica strutturale con indicazione dei veicoli ammessi al transito nei ponti.

Quadro Economico di Spesa

Codesto Settore ha predisposto il presente studio di fattibilita, corredato dal seguente quadro
economico di spesa.

A) LAVORI
a.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 177.267,78
a.2 Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta € 12.333,34
Totale dei lavori € 189.601,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 IVA sui lavori 10% € 18.960,11
b.2 Fondo per accordi bonari 3% € 5.688,03
b.3 Spese tecniche 2% € 3.792,02

b.4 Spese per rilievi, accertamenti, indagini strutturali,

noli per esecuzione prove di caratterizzazione

dinamica strutturale, ecc. € 10.000,00
b.5 Spese tecniche per verifica strutturale statica e

dinamica, modellazione FEM, relazione di verifica

strutturale dei carichi portatni e di collaudo statico

per la parte strutturale € 20.000,00
b.6 Imprevisti € 1.733,72
b.8 Tassa autorita € 225,00
Totale somme a disposizione € 60.398,88

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 250.000,00
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