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26/10/2020
Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Edifici civili e industriali
DEMOLIZIONI E SCAVI
1 Scavo eseguito a mano
Al4
Alloggio Via Curie 43 piano terra (36,70+20,70) * 0,25 * ,50 7,175
Via Curie 45 piano primo (36,70+20,70) * 0,25 * ,50 7,175
Alloggio Via Curie 35 piano terra (36,70+20,70) * 0,25 * ,50 7,175
Alloggio Via Plana 4 piano terra (36,70+20,70) * 0,25 * ,50 7,175
Totale mc 28,700 70,00 2.009,00
2 Scavo parziale all'interno del fabbricato eseguito con piccolo escavatore
Al10 meccanico
Alloggio Via Curie 43 piano terra 60 * 0,50 30,000
Via Curie 45 piano primo 60 * 0,50 30,000
Alloggio Via Curie 35 piano terra 60 * 0,50 30,000
Alloggio Via Plana 4 piano terra 60 * 0,50 30,000
Totale mc 120,000 40,00 4.800,00
3 Scavo generale di sbancamento
A16
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Curie 43 piano terra 130 * 0,20 26,000
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Alloggio Via Plana 4 piano terra 188 * 0,20 37,600
Totale mc 63,600 9,00 572,40
4 Scavo di pulizia generale
Al7
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Curie 43 piano terra 130 130,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Alloggio Via Plana 4 piano terra 188 188,00
Totale m2 318,00 1,53 486,54
5 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari in genere
A22
Alloggio Via Curie 43 piano terra 5 5,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 5 5,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 5 5,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 5 5,00
Totale n 20,00 21,00 420,00
6 Demolizione di rivestimenti in ceramica
A24
Alloggio Via Curie 43 piano terra
bagno 6,40 * 2 12,80
cucina (0,70+3,20+0,70) * 2 9,20
Via Curie 45 piano primo
bagno 6,40 * 2 12,80
cucina 4,60 * 2 9,20
Alloggio Via Curie 35 piano terra
bagno 8,10 * 2 16,20
cucina (0,70+3,15+1,50) * 2 10,70
Alloggio Via Plana 4 piano terra
bagno 6,40 * 2 12,80
cucina (1,25+3,10+1,25) * 2 11,20
Totale m2 94,90 11,00 1.043,90
7 Demolizione di pavimentazioni in battuto di cemento e solette in
A RIPORTARE 9.331,84
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26/10/2020
Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 9.331,84
A26 calcestruzzo
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ingresso 1,36 1,36
soggiorno pranzo 16,91 16,91
angolo cucina 2,12 2,12
disimpegno 1,54+0,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,58 15,58
Alloggio Via Curie 45 piano primo
ingresso 1,36 1,36
soggiorno pranzo 16,91 16,91
angolo cucina 2,12 2,12
disimpegno 1,54+0,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,58 15,58
Alloggio Via Curie 35 piano terra
ingresso 2,40 2,40
soggiorno pranzo 14 14,00
angolo cucina 3,85 3,85
disimpegno 1,54+,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,60 15,60
camera 15,60 15,60
Marciapiedi e pavimenti esterni 60 60,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
ingresso 2,40 2,40
soggiorno pranzo 14 14,00
angolo cucina 3,85 3,85
disimpegno 1,54+,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,60 15,60
camera 15,60 15,60
Totale m?2 254,04 21,00 5.334,84
8 Rimozione di rivestimenti in perline di PVC
A30
Alloggio Via Curie 43 piano terra 10 10,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 10 10,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 10 10,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 10 10,00
Totale m?2 40,00 8,50 340,00
9 Demolizione di tramezzatura interna
A42
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ingresso (1,20+1,35) * 3 7,65
soggiorno pranzo 3,30 * 3 9,90
angolo cucina 0,70 * 3 2,10
disimpegno (1,15+1,95) * 3 9,30
camera 4,10 * 3 12,30
bagno (1,15+2,05) * 3 9,60
Alloggio Via Curie 45 piano primo
ingresso (1,20+1,35) * 3 7,65
soggiorno pranzo 3,30 * 3 9,90
angolo cucina 0,70 * 3 2,10
disimpegno (1,15+1,95) * 3 9,30
camera 4,10 * 3 12,30
A RIPORTARE 15.006,68
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 15.006,68
bagno (1,15+2,05) * 3 9,60
Alloggio Via Curie 35 piano terra
ingresso (1,20+1,35) * 3 7,65
soggiorno pranzo 3,30 * 3 9,90
angolo cucina 0,70 * 3 2,10
disimpegno (1,15+1,95) * 3 9,30
bagno (1,15+2,05) * 3 9,60
camera 4,10 * 3 12,30
Alloggio Via Plana 4 piano terra
ingresso 1,05 * 3 3,15
soggiorno pranzo (1,10+0,32) * 3 4,26
angolo cucina 1,05 * 3 3,15
disimpegno (1,95+1,15) * 3 9,30
bagno (1,15+2,15) * 3 9,90
camera 4,10 * 3 12,30
Totale m?2 194,61 15,50 3.016,46
10 Demolizione di intonaci interni
A46
Alloggio Via Curie 43 piano terra
soggiorno pranzo 2 * 5,05 * 1 10,10
camera 2 * 3,80 * 1 7,60
Alloggio Via Curie 45 piano primo
soggiorno pranzo 2 * 5,05 * 1 10,10
camera 2 * 3,80 * 1 7,60
Alloggio Via Curie 35 piano terra
soggiorno pranzo 2 * 5,05 * 1 10,10
camera 3,80 * 1 3,80
Alloggio Via Plana 4 piano terra
soggiorno pranzo 2 * 5,05 * 3 30,30
camera 3,0 * 3 9,00
Totale m?2 88,60 12,00 1.063,20
11 Demolizione di soglie e davanzali
A50
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ingresso 1 1,00
porta finestra camera 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo
ingresso 1 1,00
Alloggio Via Plana 35 piano terra
ingresso 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
ingresso 1 1,00
porta finestra camera 1 1,00
Totale n 6,00 25,00 150,00
12 Demolizione di pavimenti in duro da muratore (marmette
A52
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ingresso 1,36 1,36
soggiorno pranzo 16,91 16,91
angolo cucina 2,12 2,12
disimpegno 1,54+0,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,58 15,58
Alloggio Via Curie 45 piano primo
A RIPORTARE 19.236,34
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 19.236,34
ingresso 1,36 1,36
soggiorno pranzo 16,91 16,91
angolo cucina 2,12 2,12
disimpegno 1,54+0,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,58 15,58
Alloggio Via Curie 35 piano terra
ingresso 2,40 2,40
soggiorno pranzo 14 14,00
angolo cucina 3,85 3,85
disimpegno 1,54+,90 2,44
bagno 2,36 2,36
camera 15,60 15,60
camera 15,60 15,60
Alloggio Via Plana 4 piano terra
ingresso 1,48 1,48
soggiorno pranzo 16,91 16,91
angolo cucina 2,12 2,12
disimpegno 1,54 1,54
bagno 3,33 3,33
camera 15,58 15,58
camera 15,58 15,58
Totale m2 194,33 18,50 3.595,11
13 Rimozione di controfinestre metalliche e verande
A54
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Controfinestre telaio alluminio 4,80 * 1,50 7,20
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Veranda piano primo ingresso ((1,20*%2+3,25)) * 3,20 18,08
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Controfinestre telaio alluminio 4,80 * 1,50 7,20
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Controfinestre telaio alluminio 4,80 * 1,50 7,20
Totale n 39,68 25,00 992,00
14 Rimozione di avvolgibili in PVC o legno
A60
Alloggio Via Curie 43 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 8 8,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 8 8,00
Totale n 32,00 18,00 576,00
15 Rimozione di porte interne e portoncini d'ingresso in genere
A64
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ingresso soggiorno pranzo 2 2,00
disimpegno 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo
ingresso soggiorno pranzo 2 2,00
disimpegno 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
A RIPORTARE 24.399,45
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 24.399,45
Alloggio Via Curie 35 piano terra
ingresso soggiorno pranzo 2 2,00
disimpegno 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
ingresso soggiorno pranzo 2 2,00
disimpegno 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Totale 28,00 30,00 840,00
16 Rimozione completa di termosifoni
A70
Alloggio Via Curie 43 piano terra
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Totale 20,00 26,00 520,00
17 Demolizione canne fumarie, di ventilazione di sfiato ecc.
A74
Alloggio Via Curie 43 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 4 4,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Plana 6 piano terra 8 8,00
Totale 28,00 17,00 476,00
18 Demolizione di colonna di scarico
A80
Alloggio Via Curie 43 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 16 16,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 8 8,00
Totale 40,00 20,00 800,00
19 Rimozione di canali di gronda e pluviali
A84
Alloggio Via Curie 45
canali di gronda 6,31+7,32+3,45+7,30+3,50 27,88
A RIPORTARE 27.035,45
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 27.035,45
pluviali 4 * 8 32,00
Alloggi Via Curie 35 Plana 4
pluviali 4 * 8 32,00
Totale m 91,88 3,20 294,02
20 Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV
A92
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n. 4,00 150,00 600,00
21 Rimozione di impianti idrici termici e sanitari
A94
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n. 4,00 200,00 800,00
22 Rimozione di controfinestre metalliche e verande
A54
4 4,00
Totale n 4,00 25,00 100,00
23 Demolizione di muratura in pietra, mattoni o cemento
A40
Alloggio Via Curie 43 piano terra
apertura porta zona notte 2,30 * 1,20 * 0,30 0,83
Alloggio Via Curie 45 piano primo
porta finestra piano primo 1,20 * 1,20 * ,30 0,43
apertura porta zona notte 2,30 * 1,20 * 0,30 0,83
Alloggio Via Curie 35 piano terra
apertura porta zona notte 2,30 * 1,20 * 0,30 0,83
Alloggio Via Plana 4 piano primo
porta finestra piano primo 1,20 * 1,20 * 0,30 0,43
apertura porta zona notte 2,30 * 1,20 * 0,30 0,83
Totale m3 4,18 160,00 668,80
24 Disfacimento del manto di copertura
A72
Alloggio Via Curie 45 piano primo 18 * 10,88 195,84
Totale m?2 195,84 21,00 4.112,64
25 Demolizione di intonaci esterni
A44
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 * (8,50+9+8,50) * 1 26,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 * 26 * 0,50 13,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 * 26 * 1 26,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 * 26 * 1 26,00
Totale m?2 91,00 11,50 1.046,50
26 Demolizione delle cappe in cucina
A33
4 4,00
Totale n 4,00 150,00 600,00
A62 Rimozione di serramenti in genere
27 Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a mq 2,00
A62.A
A RIPORTARE 35.257,41
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 35.257,41
Serramenti di vani sotto scala (ripostigli) 3 3,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 8 8,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 8 8,00
Totale n 35,00 35,00 1.225,00
28 Rimozione di cassonetti copri rullo
A66
Alloggio Via Curie 43 piano terra
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
soggiorno pranzo 2 2,00
bagno 1 1,00
camera 1 1,00
camera 1 1,00
Totale n 20,00 14,00 280,00
29 Rimozione di ringhiere di scale, parapetti di poggioli ed inferriate in
A6S genere
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 * 6 * 1 6,00
Totale m?2 6,00 20,00 120,00
A21 DEMOLIZIONI
30 Rimozione di contropareti in cartongesso
A21.05
20 20,00
Totale m?2 20,00 20,90 418,00
31 Sgombero di appartamenti da mobilio e materiale vario
A21.08
4 4,00
Totale cad 4,00 650,00 2.600,00
32 Demolizioni varie di arredi fissi, strutture precarie, vasche, fioriere,
A21.09 gazebi, prefabbricati e allestimenti da giardino
2 2,00
Totale cad 2,00 400,00 800,00
33 Taglio di alberi a medio alto fusto, estrazione e rimozione di ceppaie
A21.12
Complessivo nei due fabbricati 1 1,00
Totale cad 1,00 760,00 760,00
34 Rimozione di recinzione esterna esistente,
A69
Alloggio Via Curie 43 (5,45+14,60) * 1,50 30,08
A RIPORTARE 41.460,41
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 41.460,41
Alloggio Via Curie 45 (8,85+1,35) * 1,50 15,30
Alloggio Via Curie 35 (19,50+5,20+9,25) * 1,50 50,93
Alloggio Via Plana 4 (5,80+12,20+4,30) * 1,50 33,45
Totale ml 129,76 13,00 1.686,88
Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro 43.147,29
OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE
35 Assistenze murarie impianti elettrici
B3
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Cuire 35 piano terra
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Parti comuni Via Curie
Parti comuni Via Plana
Totale 37469,83 37.469,83
Totale % 37.469,83 0,25 9.367,46
36 Assistenze murarie impianti idrotermosanitari
B4
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Parti comuni Via Curie
Parti comuni Via Plana
Totale 46928,13 46.928,13
Totale % 46.928,13 0,20 9.385,63
37 Colonne di esalazione fumi e vapori
B36
Alloggio Via Curie 43 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 2 2,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 2 2,00
Totale cad 8,00 200,00 1.600,00
38 Fornitura e posa di torretta da camino
B40
Alloggio Via Curie 45 piano primo 2 2,00
Alloggio Via Cuire 35 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 2 2,00
Totale cad 6,00 280,00 1.680,00
39 Comignolo di aerazione in laterizio
B78
Alloggio Via Curie 43 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 2 2,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 2 2,00
Totale cad 8,00 150,00 1.200,00
40 Apertura di ventilazione con griglia per locale cucina: Superficie netta
B150 100 cmq .
Alloggio Via Curie 43 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 2 2,00
Alloggio Via Plana 35 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 2 2,00
Totale cad 8,00 160,00 1.280,00
A RIPORTARE 67.660,38
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 67.660,38
41 Ripristino manto di copertura
B29
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Totale m?2 1,00 950,00 950,00
42 Fornitura e posa in opera di getto in conglomerato cementizio (magrone)
F18
Alloggio Via Curie 43 - piano terra 60 * 0,05 3,00
Alloggio Via Plana 4 - piano terra 60 * 0,05 3,00
Alloggio Via Curie 35 - piano terra 60 * 0,05 3,00
Totale m3 9,00 110,00 990,00
F25 SOTTOFONDI
43 Vespaio aerato in calcestruzzo armato con casseri igloo a perdere in
F25.25 polipropilene riciclato
Alloggio Via Curie 43 - piano terra 60 60,00
Alloggio Via Plana 4 - piano terra 60 60,00
Alloggio Via Curie 35 - piano terra 60 60,00
Totale m?2 180,00 11,71 2.107,80
44 Massetto isolante alleggerito
F6
Alloggio Via Curie 43 - piano terra 54,23 54,23
Alloggio Via Curie 45 - piano primo 54,23 54,23
Alloggio Via Curie 35 - piano terra 54,32 54,32
Alloggio Via Plana 4 - piano terra 54,24 54,24
Totale m?2 217,02 23,45 5.089,12
45 F.p.o di caldana fibro rinforzata con fibre sintetiche
F24
Alloggio Via Curie 45 - piano primo 54,32 54,32
Totale m2 54,32 24,00 1.303,68
46 Soglie in marmo di Trani
G98
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Camera 1,30 1,30
Ripostiglio 0,80 0,80
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Camera 1,30 1,30
Ripostiglio 0,80 0,80
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Camera 1,70+1,30 3,00
Ripostiglio 0,80 0,80
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Camera 1,70+1,30 3,00
Ripostiglio 0,80 0,80
Totale m 15,80 110,00 1.738,00
G97 Fornitura e posa in opera davanzali coibentati in gres porcellanato.
47 Profondita davanzale fino a cm 45
G97.A
Alloggio Via Curie 45 1,40+1,20+1,20+0,50 4,30
Alloggio Via Curie 43 1,40+1,20+1,20+0,50 4,30
Alloggio Via Curie 35 1,40+1,20+1,20+0,50 4,30
Alloggio Via Plana 4 1,40+1,20+1,20+0,50 4,30
A RIPORTARE 79.838,98
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 79.838,98
Totale m 17,20 98,00 1.685,60
B MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
48 Ricostruzione di muratura in laterizio e/o in blocchi di calcestruzzo,
B.47 eseguita a mano con la tecnica del cuci-scuci
Alloggio Via Curie 45 3 3,00
Alloggio Via Curie 43 3 3,00
Alloggio Via Curie 35 3 3,00
Alloggio Via Plana 4 3 3,00
Totale ml 12,00 167,28 2.007,36
E.29.11 OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150-200 cm per tubi
pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello spessore
di 10/10 di mm e con sezione circolare.
49 Fornitura e posa in opera di terminali in lamiera di acciaio inox saldato
E.29.11.03 sezione circolare diametro 100x2000 mm
Alloggio Via Curie 45
pluviali 4 4,00
Alloggi Via Curie 35 Plana 4
pluviali 4 4,00
Totale n 8,00 90,50 724,00
50 Tamponamento di fori botola a soffitto e ripristino completo di intonaco
P50 finitura civile
Alloggio Via Curie 45 1 1,00
Totale n 1,00 150,00 150,00
51 Massetto da cm 4 -5 spessore
F13
Alloggio Via Curie 43 - piano terra 54,23 54,23
Alloggio Via Curie 35 - piano terra 54,32 54,32
Alloggio Via Plana 4 - piano terra 54,24 54,24
Totale m2 162,79 24,00 3.906,96
Totale OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE Euro 45.165,61
MURATURE E TRAMEZZE
D1 MURATURE E TRAMEZZE
52 Rifodere in laterizio spessore cm 3
D1.D20
Pareti alloggiamento tubazioni impianti bagno
Alloggio Via Curie 43 - piano terra 2 * 2,20 * 2,80 12,32
Alloggio Via Curie 45 - piano primo 2 * 2,20 * 2,80 12,32
Alloggio Via Plana 4 - piano terra 2 * 2,20 * 2,80 12,32
Alloggio Via Plana 6 - piano primo 2 * 2,20 * 2,80 12,32
Totale m2 49,28 18,00 887,04
53 Tramezzi interni in mattoni forati da cm 8
D1.D16
Alloggio Via Curie 43 - piano terra
tramezzi bagno - camera - disimpegno (0,55+2,30+2,25) * 3 15,30
Alloggio Via Curie 45 - piano primo
tramezzi bagno - camera (0,55+2,30+2,25) * 3 15,30
Alloggio Via Curie 35 - piano terra
tramezzi bagno - camera (0,55+2,30+2,25) * 3 15,30
Alloggio Via Plana 4 - piano terra
tramezzi bagno - camera 1,95 * 3 5,85
Totale m2 51,75 33,81 1.749,67
54 Tramezzi interni in mattoni forati da cm 12
D1.D14
A RIPORTARE 90.949,61
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 90.949,61
Alloggio Via Curie 43 - piano terra
angolo cottura - camera 4,10 * 3 12,30
tramezzi bagno - camera - disimpegno 1,90 * 3 5,70
Alloggio Via Curie 45 - piano primo
angolo cottura - camera 4,10 * 3 12,30
tramezzi bagno - camera 1,90 * 3 5,70
Alloggio Via Curie 35 - piano terra
angolo cottura - camera 4,10 * 3 12,30
tramezzi bagno - camera 1,90 * 3 5,70
Alloggio Via Plana 4 - piano terra
angolo cottura - camera 4,10 * 3 12,30
tramezzi bagno - camera 2 * 4,10 * 3 24,60
Totale m?2 90,90 36,72 3.337,85
Totale MURATURE E TRAMEZZE Euro 5.974,56
PAVIMENTI INTERNI
55 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO piastrelle posate in
G14 diagonale
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,67 20,67
camera 14,25 14,25
disimpegno 2,50 2,50
ripostiglio 3,22 3,22
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,67 20,67
camera 14,25 14,25
disimpegno 2,50 2,50
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,67 20,67
camera 14,27 14,27
disimpegno 2,58 2,58
Camera 11,95 11,95
Bagno 4,86 4,86
Ripostiglio 3,22 3,22
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,07 20,07
camera 14,22 14,22
disimpegno 2,40 2,40
Camera 12,23 12,23
Ripostiglio 3,22 3,22
Totale m?2 187,75 40,46 7.596,37
G21 PAVIMENTI BAGNI
56 Pavimento in piastrelle 20x20 in ceramica monocottura per bagni
G21.G22
Alloggio Via Curie 43 piano terra 4,86 4,86
Alloggio Via Curie 45 piano primo 4,86 4,86
Alloggio Via Curie 35 piano terra 4,86 4,86
Alloggio Via Plana 4 piano terra 5,32 5,32
Totale m?2 19,90 28,00 557,20
57 Zoccolo battiscopa in rovere
G84
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Ingresso - pranzo - soggiorno - angolo cottura 18,30 18,30
Camera 15,30 15,30
Camera 14,62 14,62
A RIPORTARE 102.441,03
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 102.441,03
Disimpegno 6,30 6,30
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Ingresso - pranzo - soggiorno - angolo cottura 18,30 18,30
Camera 15,30 15,30
Camera 14,62 14,62
Disimpegno 6,30 6,30
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ingresso - pranzo - soggiorno - angolo cottura 18,30 18,30
Camera 15,30 15,30
Camera 14,62 14,62
Disimpegno 6,30 6,30
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - pranzo - soggiorno - angolo cottura 18,02 18,02
Camera 15,12 15,12
Camera 14,13 14,13
Disimpegno 6,30 6,30
Totale m 217,13 7,10 1.541,62
Totale PAVIMENTI INTERNI Euro 9.695,19
PAVIMENTI ESTERNI
RS RIVESTIMENTO SCALE E RIPARAZIONI
58 Pavimentazione in Klinker
RS.76
Alloggio Via Curie 45 piano primo
pianerottolo scala 3,25 * 1,20 3,90
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ripostiglio 2,80 * 1,16 3,25
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ripostiglio 2,80 * 1,16 3,25
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ripostiglio 2,80 * 1,16 3,25
Totale m?2 13,65 36,00 491,40
59 Battiscopa in klinker andamento lineare
RS.78
Alloggio Via Curie 45 piano primo
pianerottolo scala 3,25+1,20*2+2,25 7,90
Alloggio Via Curie 43 piano terra
ripostiglio 2,80*2+1,16*2 7,92
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ripostiglio 2,80*%2+1,16*2 7,92
Alloggio Via Plana 4 piano terra
ripostiglio 2,80*2+1,16*2 7,92
Totale m 31,66 12,90 408,41
RS.70.74 RIVESTIMENTO SCALE E RIPARAZIONI
IN KLINKER interni ed esterni
Rivestimento gradini in klinker con toro
60 Rivestimento gradini in klinker con toro
RS.70.74.D
Scala Via Curie 45 19 * 1,15 21,85
Totale m 21,85 100,00 2.185,00
Totale PAVIMENTI ESTERNI Euro 3.084,81
RIVESTIMENTI
H1 RIVESTIMENTI IN CERAMICA
61 Rivestimento con piastrelle in monocottura
H1.2
Alloggio Via Curie 43 piano terra
A RIPORTARE 107.067,46

Pag. 12 di 25




"
¥

&
26/10/2020
Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 107.067,46
angolo cottura 3,60 * 1,50 5,40
bagno 9,90 * 1,80 17,82
Alloggio Via Curie 45 piano primo
angolo cottura 3,60 * 1,80 6,48
bagno 9,90 * 1,80 17,82
Alloggio Via Curie 35 piano primo
angolo cottura 3,60 * 1,80 6,48
bagno 9,90 * 1,80 17,82
Alloggio Via Plana 4 piano terra
angolo cottura 3,60 * 1,80 6,48
bagno 2 * (2,73+1,95) * 1,80 16,85
Totale m?2 95,15 30,00 2.854,50
Totale RIVESTIMENTI Euro 2.854,50
INTONACT INTERNI
62 Intonaco interno per sottofondo rivestimenti
E12
Alloggio Via Curie 43 piano terra
angolo cottura 3,60 * 1,50 5,40
bagno 9,90 * 1,80 17,82
Alloggio Via Curie 45 piano primo
angolo cottura 3,60 * 1,50 5,40
bagno 9,90 * 1,80 17,82
Alloggio Via Curie 35 piano primo
angolo cottura 3,60 * 1,50 5,40
bagno 9,90 * 1,80 17,82
Alloggio Via Plana 4 piano terra
angolo cottura 3,60 * 1,50 5,40
bagno 2 * (2,73+1,95) * 1,80 16,85
Totale m?2 91,91 12,00 1.102,92
63 Intonaco interno con stabilitura in malta fine
E14
Alloggio Via Curie 43 piano terra
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (1,73+0,55+0,90+2,09+2,73) * 0,90 7,20
Ingresso - pranzo - soggiorno 5,13 * 2,80 14,36
Camera (4,03+3,54) * 2,80 21,20
Camera (2,7142,30+0,55+1,73) * 2,80 20,41
Disimpegno (2,09*2+1,20) * 2,80 15,06
Alloggio Via Curie 45 piano primo
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (1,73+0,55+0,90+2,09+2,73) * 0,90 7,20
Ingresso - pranzo - soggiorno 5,13 * 2,80 14,36
Camera (4,03+3,54) * 2,80 21,20
Camera (2,71+2,30+0,55+1,73) * 2,80 20,41
Disimpegno (2,09*2+1,20) * 2,80 15,06
Alloggio Via Curie 35 piano terra
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (1,73+0,55+0,90+2,09+2,73) * 0,90 7,20
Ingresso - pranzo - soggiorno 5,13 * 2,80 14,36
Camera (4,03+3,54) * 2,80 21,20
Camera (2,71+2,30+0,55+1,73) * 2,80 20,41
Disimpegno (2,09*2+1,20) * 2,80 15,06
Alloggio Via Plana 4 piano terra
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (2,73*2+1,95) * 0,90 6,67
A RIPORTARE 111.024.88
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RIPORTO 111.024,88
Ingresso - pranzo - soggiorno (4,98+1,03) * 2,80 16,83
Camera (4,03+3,53) * 2,80 21,17
Camera (4,03+3,03) * 2,80 19,77
Disimpegno (1,20*2+1,95*2) * 2,80 17,64
Totale m?2 331,89 14,00 4.646,46
Totale INTONACI INTERNI Euro 5.749,38
INTONACT ESTERNI
64 Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni
E44
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Muretto parapetto scale 2 * 5,20 * 1 10,40
Pareti esterne 50 50,00
Alloggio Via Plana 4 piano primo
Muretto parapetto scale 2 * 5,20 * 1 10,40
Totale m2 70,80 17,00 1.203,60
65 Ripristino spallette muratura
E57
porte finestre piano terra 2 * (2*1,20) 4,80
finestre bagni 4 * 1 4,00
Totale m 8,80 25,00 220,00
Totale INTONACI ESTERNI Euro 1.423,60
IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI
66 Membrana impermeabilizzante elastomerica
P4
Alloggio Via Curie 43 piano terra - pavimento 60 60,000
Alloggio Via Curie 45 piano primo - tetto 10,85 * 17,25 187,163
Alloggio Via Curie 35 piano terra - pavimento 60 60,000
Alloggio Via Plana 4 piano terra - pavimento 60 60,000
Totale m2 367,163 15,50 5.691,03
67 Impermeabilizzazioni con malta bicomponente elastica
P10
Bagni
Alloggio Via Curie 43 piano terra 4,86 4,860
Alloggio Via Curie 45 piano primo 4,86 4,860
Alloggio Via Curie 35 piano terra 4,86 4,860
Alloggio Via Plana 4 piano terra 5,32 5,320
Pianerottolo ingresso Via Curie civ. 45 3,14 3,140
Totale m2 23,040 25,00 576,00
68 Tappeto isolante in gomma anti calpestio spessore mm 8
P6
Alloggio Via Curie 45 piano primo 60 60,000
Totale m2 60,000 11,00 660,00
69 F.p.o di pannelli di polistirene estruso tipo "Stiferite" Classe S
P24
Piani terra
Via Curie 35 60 60,00
Via Curie 43 60 60,00
Via Plana 4 60 60,00
Totale m2 180,00 20,00 3.600,00
70 Coibentazione di soffitta con schiuma poliuretanica a spruzzo
P40
Via Curie 45 60 60,00
Totale m2 60,00 23,11 1.386,60
A RIPORTARE 129.008,57
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RIPORTO 129.008,57
Totale IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI 11.913,63
Euro
LATTONERIE
71 Lievo e ripristino di pluviali esistenti
A91
Alloggio Via Curie 43 piano terra 2 2,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo 2 2,00
Totale n. 4,00 215,00 860,00
Totale LATTONERIE Euro 860,00
RETI DI SCARICO E SISTEMAZIONI ESTERNE
72 Scavo parziale a sezione obbligata per rete fognaria o fondazioni
A2
Fognature
Via Curie 35 - Via Plana 4 (26+2,80*3+12,50+15,60+3,10%2+12,20+ 49,25
15,10+2,50) * 0,50 * 1
Via Curie 43 - 45 (2,15+10,50++12,50+7+1,60+4,60+11+2,60+0,80) * 26,38
0,50 * 1
Gas metano
Via Curie 35 - Via Plana 4 27,50 27,50
Via Curie 43 - 45 15 15,00
Impianto idrico
Via Curie 35 - Via Plana 4 7 7,00
Via Curie 43 - 45 4 4,00
Impianto elettrico e citofono
Via Curie 35 - Via Plana 4 23 23,00
Via Curie 43 - 45 14 14,00
Totale m3 166,13 12,50 2.076,63
E.03.06 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima
di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o
73 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
Via Curie 35 - Via Plana 4 (26+2,80*3+12,50+15,60+3,10%2+12,20+ 34,48
15,10+2,50) * 0,50 * 0,70
Via Curie 43 - 45 (2,15+10,50++12,50+7+1,60+4,60+11+2,60+0,80) * 18,46
0,50 * 0,70
Totale m3 52,94 36,46 1.930,19
74 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE
E.03.06.b SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano
Via Curie 35 - Via Plana 4 (26+2,80*3+12,50+15,60+3,10*2+12,20+ 14,78
15,10+2,50) * 0,50 * 0,30
Via Curie 43 - 45 (2,15+10,50++12,50+7+1,60+4,60+11+2,60+0,80) * 7,91
0,50 * 0,30
Totale m3 22,69 101,88 2.311,66
75 Vasca biologica in calcestruzzo per n. 5 persone
VB.17
Alloggi Via Curie 35 e Via Plana 4 2 2,00
Alloggi Via Curie 43 - 45 1 1,00
Totale n 3,00 275,00 825,00
u.3.4 SISTEMAZIONI ESTERNE
VASCHE CONDENSA GRASSI
Vasche condensagrassi
76 Vasche separatori di grassi della capacita di | 370 (9 persone)
U.3.4A
Alloggi Via Curie 43 - 45 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 1 1,00
A RIPORTARE 137.012,05
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RIPORTO 137.012,05
Alloggio Via Plana 4 1 1,00
Totale 3,00 350,00 1.050,00
77 Pozzetti in calcestruzzo da cm 50x50x50
U35.170.B
Via Curie 43 -45
bianche 4 4,00
nere 5 5,00
Via Curie 35 - Via Plana 4
bianche 8 8,00
nere 6 6,00
Totale 23,00 140,00 3.220,00
78 Armadietto esterno contatori gas, acqua, enel
D110
Alloggi Via Curie 43 - 45 2 2,00
Alloggi Via Curie 35 e Via Plana 4 2 2,00
Totale 4,00 1.000,00 4.000,00
U35 POZZETTI
79 Pozzetti sifonati in PVC per pluviali
U35.44
Alloggio Via Curie 45 piano primo 2 2,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale 5,00 84,00 420,00
80 Caditoia tipo stradale in calcestruzzo con chiusino e griglie in ghisa
U180
Alloggio Via Curie 45 piano primo 3 3,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 3 3,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 3 3,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 3 3,00
Totale 12,00 160,00 1.920,00
81 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm
U10.A 125
Alloggio Via Curie 45 piano primo 10 10,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 10 10,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 15 15,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 15 15,00
Totale 50,00 28,00 1.400,00
82 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm
U10.B 160
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Curie 43 piano terra 130 130,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Alloggio Via Plana 4 piano terra 188 188,00
Totale 318,00 31,50 10.017,00
83 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm
u10.c 200
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Curie 43 piano terra 5 5,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 5 5,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 5 5,00
Totale 15,00 39,00 585,00
84 Pozzetti in calcestruzzo da cm 50x50x50
U35.170.B
A RIPORTARE 159.624,05
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RIPORTO 159.624,05
Alloggio Via Curie 45 piano primo 9 9,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 8 8,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 10 10,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 8 8,00
Totale n 35,00 140,00 4.900,00
85 Pozzetti di ispezione in calcestruzzo da cm 60x60x6
U35.170.D
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n 4,00 160,00 640,00
86 Pavimentazione esterna in masselli di calcestruzzo spessore cm. 8.
G48
Alloggio Via Curie 45 piano primo 51,10 51,10
Alloggio Via Curie 43 piano terra 15,30 15,30
Alloggio Via Curie 35 piano terra 101,70 101,70
Alloggio Via Plana 4 piano terra 47,65 47,65
Totale m2 215,75 21,00 4.530,75
87 Preparazione di fondo per pavimenti esterni
Z20
Alloggio Via Curie 45 piano primo 51,10 51,10
Alloggio Via Curie 43 piano terra 15,30 15,30
Alloggio Via Curie 35 piano terra 101,70 101,70
Alloggio Via Plana 4 piano terra 47,65 47,65
Totale m2 215,75 18,00 3.883,50
88 Sottofondo a marciapiedi e superfici destinate al transito di autoveicoli e
U182 marciapiedi in genere.
Alloggio Via Curie 45 piano primo 51,10 51,10
Alloggio Via Curie 43 piano terra 15,30 15,30
Alloggio Via Curie 35 piano terra 101,70 101,70
Alloggio Via Plana 4 piano terra 47,65 47,65
Totale m2 215,75 24,00 5.178,00
89 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione
276
Alloggio Via Curie 43 (5,45+14,60) * 1,50 30,08
Alloggio Via Curie 45 (8,85+1,35) * 1,50 15,30
Alloggio Via Curie 35 (19,50+5,20+9,25) * 1,50 50,93
Alloggio Via Plana 4 (5,80+12,20+4,30) * 1,50 33,45
Totale m2 129,76 27,10 3.516,50
90 F.p.o. di recinzione completa realizzata con muretto in cls e ringhiera
D120
Alloggio Via Curie 43 1,25+0,30+0,45 2,00
Via Curie 45 4,80+5,90 10,70
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale m 14,70 210,00 3.087,00
T51 OPERE DA FABBRO
91 cancello pedonale ad una anta larghezza cm. 100
T51.101
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 0 0,00
A RIPORTARE 185.359.80
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RIPORTO 185.359,80
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n 3,00 420,00 1.260,00
92 cancello carrabile a due ante larghezza cm. 250
T51.102
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Via Curie 45 piano primo
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n 3,00 1.200,00 3.600,00
93 Cordonata in cls
G62
Via Curie 45 58,70 58,70
Totale m 58,70 19,00 1.115,30
Totale RETI DI SCARICO E SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 61.466,53
ONERI DELLA SICUREZZA
Oneri speciali
S MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
94 Ponteggi esterni
S.2
Alloggi Via Curie 43 -4535* 8 280,00
Alloggio Via Curie 35 35 * 4 140,00
Alloggio Via Plana 4 35 * 4 140,00
Totale m2 560,00 14,00 7.840,00
95 Nolo di canale convogliatore per residuati provenienti dai disfacimenti
S.3
Alloggi Via Curie 43 - 45 60 60,00
Totale giorni 60,00 4,00 240,00
96 Collegamento a terra di ponteggio
S.6
4 4,00
Totale n 4,00 50,00 200,00
97 Dispersore di terra
S.7
Alloggi Via Curie 43 - 45 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 1 1,00
Totale n 3,00 28,00 84,00
98 BOX PER SERVZIO IGIENICO COIBENTATO
S.10
Cantiere Via Curie 43 - 452 * 10 20,000
Totale cad/me 20,000 117,98 2.359,60
99 Impianto di cantiere
S.11
Alloggi Via Curie 43 - 45 1 1,00
Alloggio Via Curie 35
Alloggio Via Plana 4 1 1,00
Totale cad 2,00 2.000,00 4.000,00
100 COSTI PER RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
S.12
45 45,00
Totale ore 45,00 30,00 1.350,00
101 Nolo di cassetta di pronto soccorso
S.13
A RIPORTARE 207.408,70
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RIPORTO 207.408,70
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Totale n 2,00 150,00 300,00
102 Fornitura e posa in opera di cartello segnalatore
S.14
1 1,00
Totale n 1,00 115,00 115,00
103 Misure preventive e presidi dal contagio virus COVID-19
S.20
1 1,00
Totale cad 1,00 2.568,00 2.568,00
Totale Oneri speciali Euro 19.056,60
Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro 19.056,60
Totale Edifici civili e industriali Euro 210.391,70
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO
Q16 PORTE BLINDATE
104 Fornitura e posa in opera di porta blindata per ingresso alloggio
Q16.A
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n 4,00 1.350,00 5.400,00
105 Porte interne cieche ad una anta dimensioni 75-80x210 comprese opere
Q74 morte
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Soggiorno 1 1,00
Camera 1 1,00
Camera 1 1,00
Bagno 1 1,00
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Soggiorno 1 1,00
Camera 1 1,00
Camera 1 1,00
Bagno 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Soggiorno 1 1,00
Camera 1 1,00
Camera 1 1,00
Bagno 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Soggiorno 1 1,00
Camera 1 1,00
Camera 1 1,00
Bagno 1 1,00
Totale m?2 18,00 350,00 6.300,00
106 Avvolgibili per serramenti
Q52
Alloggio Via Curie 43 piano terra
A RIPORTARE 222.091,70
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 222.091,70
Soggiorno 1 * 1,50 * 1,80 2,70
Camera 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Bagno 1 * 1 * 1,50 1,50
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Soggiorno 1 * 1,50 * 1,80 2,70
Camera 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Camera 1 *1,30 * 1,80 2,34
Bagno 1 * 1 * 1,50 1,50
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 * 1,50 * 1,80 2,70
Soggiorno 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Camera 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Camera 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Bagno 1 * 1 * 1,50 1,50
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 * 1,50 * 1,80 2,70
Soggiorno 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Camera 1 *1,30 * 1,80 2,34
Camera 1 * 1,30 * 1,80 2,34
Bagno 1 *1 * 1,50 1,50
Totale m?2 37,86 52,00 1.968,72
107 Cassonetto copri rullo
Q60
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Soggiorno 1 * 1,80 1,80
Camera 1 * 1,60 1,60
Bagno 1 * 1,30 1,30
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Soggiorno 1 * 1,80 1,80
Camera 1 * 1,60 1,60
Camera 1 * 1,60 1,60
Bagno 1 * 1,30 1,30
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 * 1,80 1,80
Soggiorno 1 * 1,60 1,60
Camera 1 * 1,60 1,60
Camera 1 * 1,60 1,60
Bagno 1 * 1,30 1,30
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 * 1,80 1,80
Soggiorno 1 * 1,60 1,60
Camera 1 * 1,60 1,60
Camera 1 * 1,60 1,60
Bagno 1 * 1,30 1,30
Totale m 26,80 75,00 2.010,00
108 Portefinestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con
Q80 CERTIFICATO A BASSA EMISSIONE
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 * 1,20 * 2,50 3,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 * 1,20 * 2,50 3,00
Totale m?2 6,00 375,00 2.250,00
109 Sovrapprezzo infissi per dispositivo anta-ribalta
Q32
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Soggiorno 1 1,00
Bagno 1 1,00
A RIPORTARE 228.320,42
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 228.320,42
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Soggiorno 1 1,00
Bagno 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Bagno 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Ingresso - soggiorno - angolo cottura 1 1,00
Bagno 1 1,00
Totale n 8,00 85,00 680,00
110 Finestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con CERTIFICATO
Q85 A BASSA EMISSIONE
Alloggio Via Curie 45
soggiorno angolo cottura 1 * 1,40 * 1,50 2,10
camera 1 * 1,20 * 1,50 1,80
bagno1 *1*1 1,00
camera 1 * 1,20 * 1,50 1,80
Alloggio Via Curie 43 (1,40+1,20+1,20+0,50) * 1,50 6,45
soggiorno angolo cottura 1 * 1,40 * 1,50 2,10
camera 1 * 1,20 * 1,50 1,80
bagno1*1*1 1,00
Alloggio Via Curie 35 (1,40+1,20+1,20+0,50) * 1,50 6,45
soggiorno angolo cottura 1 * 1,40 * 1,50 2,10
camera 1 * 1,20 * 1,50 1,80
bagno1 *1*1 1,00
camera 1 * 1,20 * 1,50 1,80
Alloggio Via Plana 4 (1,40+1,20+1,20+0,50) * 1,50 6,45
soggiorno angolo cottura 1 * 1,40 * 1,50 2,10
camera 1 * 1,20 * 1,50 1,80
bagno1*1*1 1,00
Totale m?2 42,55 360,00 15.318,00
Totale SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO Euro 33.926,72
OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICT
Q29 OPERE MORTE E ALTRI DISPOSITIVI
111 Controtelai in ferro angolare sez. 100x50x8 mm, realizzati per rinforzo dei
Q29.A telai dei portoncini blindati
Alloggio Via Curie 45 piano primo 1 1,00
Alloggio Via Curie 43 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Curie 35 piano terra 1 1,00
Alloggio Via Plana 4 piano terra 1 1,00
Totale n 4,00 450,00 1.800,00
112 Porte in alluminio con sopraluce
R33
4 fabbricati 4 4,00
Totale m?2 4,00 650,00 2.600,00
Totale OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI Euro 4.400,00
LATTONERIE
LN OPERE DI LATTONIERE
113 Fornitura e posa in opera di converse in lastra piana di acciaio inox.
LN.6
Via Curie 45 2 2,00
Totale n 2,00 32,00 64,00
114 Grondaie in acciaio inox
E.29.001.01
Via Curie 45 6,31+7,32+3,45+7,30+3,50 27,88
A RIPORTARE 248.782,42
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 248.782,42
Totale m 27,88 38,00 1.059,44
E.29.007 OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli
115 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
E.29.007.02 acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli
Alloggio Via Curie 45
pluviali 4 * 8 32,00
Alloggi Via Curie 35 Plana 4
pluviali 4 * 8 32,00
Totale m 64,00 26,76 1.712,64
Totale LATTONERIE Euro 2.836,08
Totale Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 41.162,80
metallici e vetrosi Euro
Finiture di opere generali di natura edile
TINTEGGIATURE STUCCATURE CARTONGESSI
116 Sabbiatura e idropulitura di facciate
E4
Via Curie 43 - 45 2 * (10,68+9+6,78) * 3 158,76
Via Curie 35 - Via Plana 4 2 * (17,25+9,10) 52,70
Totale m2 211,46 8,50 1.797,41
TC TINTEGGIATURE COLORITURE E STUCCATURE
117 Idropittura lavabile per esterni
TC.8
Via Curie 45
Intradosso sporto del tetto (11+10+7,30) * 0,80 22,64
Intradosso copertura scala esterna 7,07 * 1,27 8,98
3,45 * 1,27 4,38
Totale m2 36,00 10,00 360,00
118 Tinteggiatura a tempera a base di grassello di calce su superfici interne
TC.12
PARETI
Alloggio Via Curie 43 piano terra
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (1,73+0,55+0,90+2,09+2,73) * 0,90 7,20
Ingresso - pranzo - soggiorno 5,13 * 2,80 14,36
Camera (4,03+3,54) * 2,80 21,20
Camera (2,71+2,30+0,55+1,73) * 2,80 20,41
Disimpegno (2,09*2+1,20) * 2,80 15,06
Ripostiglio (2,80*2+1,15%2) * 2,80 22,12
Alloggio Via Curie 45 piano primo
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (1,73+0,55+0,90+2,09+2,73) * 0,90 7,20
Ingresso - pranzo - soggiorno 5,13 * 2,80 14,36
Camera (4,03+3,54) * 2,80 21,20
Camera (2,71+2,30+0,55+1,73) * 2,80 20,41
Disimpegno (2,09*2+1,20) * 2,80 15,06
Alloggio Via Curie 35 piano terra
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (1,73+0,55+0,90+2,09+2,73) * 0,90 7,20
Ingresso - pranzo - soggiorno 5,13 * 2,80 14,36
Camera (4,03+3,54) * 2,80 21,20
A RIPORTARE 253.711 .91
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 253.711,91
Camera (2,71+2,30+0,55+1,73) * 2,80 20,41
Disimpegno (2,09*2+1,20) * 2,80 15,06
Ripostiglio (2,80*2+1,15*2) * 2,80 22,12
Alloggio Via Plana 4 piano terra
angolo cottura 4,20 * 0,90 3,78
bagno (2,73*2+1,95) * 0,90 6,67
Ingresso - pranzo - soggiorno (4,98+1,03) * 2,80 16,83
Camera (4,03+3,53) * 2,80 21,17
Camera (4,03+3,03) * 2,80 19,77
Disimpegno (1,20*2+1,95*2) * 2,80 17,64
Ripostiglio (2,80*2+1,15%2) * 2,80 22,12
SOFFITTI
Alloggio Via Curie 43 piano terra
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,67 20,67
camera 14,25 14,25
disimpegno 2,50 2,50
ripostiglio 3,22 3,22
Alloggio Via Curie 45 piano primo
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,67 20,67
camera 14,25 14,25
disimpegno 2,50 2,50
Alloggio Via Curie 35 piano terra
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,67 20,67
camera 14,27 14,27
disimpegno 2,58 2,58
Camera 11,95 11,95
Bagno 4,86 4,86
Ripostiglio 3,22 3,22
Alloggio Via Plana 4 piano terra
Soggiorno ingresso angolo cottura 20,07 20,07
camera 14,22 14,22
disimpegno 2,40 2,40
Camera 12,23 12,23
Ripostiglio 3,22 3,22
Totale m2 586,01 4,76 2.789,41
119 Rasatura di intonaci esistenti
M19
Alloggio Via Curie 43 piano terra 43 * 1,50 64,50
Alloggio Via Curie 45 piano primo 43 * 1,50 64,50
Alloggio Via Curie 35 piano terra 43 * 1,50 64,50
Alloggio Via Plana 4 piano terra 43 * 1,50 64,50
Totale m2 258,00 9,00 2.322,00
120 Applicazione di una mano di fondo riempitivo
M20
Alloggio Via Curie 43 piano terra 43 * 2,80 120,40
Alloggio Via Curie 45 piano primo 43 * 2,80 120,40
Alloggio Via Curie 35 piano terra 43 * 2,80 120,40
Alloggio Via Plana 4 piano terra 43 * 2,80 120,40
Totale m2 481,60 4,80 2.311,68
121 Isolamento in controparete interna realizzato con materiale isolante
E92 termo-riflettente costituito da 19 strati
Alloggio Via Curie 43 piano terra 43 * 2,80 120,40
Alloggio Via Curie 45 piano primo 43 * 2,80 120,40
Alloggio Via Curie 35 piano terra 43 * 2,80 120,40
Alloggio Via Plana 4 piano terra 43 * 2,80 120,40
A RIPORTARE 261.135,00
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Computo Metrico Estimativo
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 261.135,00
Totale m?2 481,60 64,00 30.822,40
122 Finitura minerale colorata ai silicati di potassio a spessore
E50
Via Curie 43 - 45 2 * 56,20 112,40
79,76 79,76
Via Curie 35 -Plana 4 2 * 52,90 105,80
2 * 18,60 37,20
Totale m2 335,16 19,50 6.535,62
123 Rifodera di canna fumaria in lastre di gesso rivestito
P45
Via Curie 35 - ViaPlana 4 2 * 4 8,00
Via Curie 43 -451* 4 4,00
Totale m 12,00 59,20 710,40
Totale TINTEGGIATURE STUCCATURE CARTONGESSI Euro 47.648,92
Totale Finiture di opere generali di natura edile Euro 47.648,92
Impianti termici e di condizionamento
IMPIANTI IDRICI TERMICI E SANITARI
124 Impianti termomeccanici e idrosanitari
IT.01
1 1,00
Totale cad 1,00 46.928,13 46.928,13
Totale IMPIANTI IDRICI TERMICI E SANITARI Euro 46.928,13
Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 46.928,13
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI
125 Impianti elettrici e speciali
IE.01
1 1,00
Totale cad 1,00 37.469,83 37.469,83
Totale IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI Euro 37.469,83
Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e 37.469,83
televisivi Euro
Importo Lavori Euro 383.601,38
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

Edifici civili e industriali 210.391,70

DEMOLIZIONI E SCAVI 43.147,29

OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE 45.165,61

MURATURE E TRAMEZZE 5.974,56

PAVIMENTI INTERNI 9.695,19

PAVIMENTI ESTERNI 3.084,81

RIVESTIMENTI 2.854,50)

INTONACT INTERNI 5.749,38

INTONACT ESTERNI 1.423,60

IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI 11.913,63]

LATTONERIE 860,00,

RETI DI SCARICO E SISTEMAZIONI ESTERNE 61.466,53|

ONERI DELLA SICUREZZA 19.056,60

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 41.162,80

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO 33.926,72

OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICT 4.400,00

LATTONERIE 2.836,08

Finiture di opere generali di natura edile 47.648,92

TINTEGGIATURE STUCCATURE CARTONGESSI 47.648,92,

Impianti termici e di condizionamento 46.928,13

IMPIANTI IDRICI TERMICI E SANITARI 46.928,13

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 37.469,83

IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI 37.469,83|

IMPORTO LAVORI Euro 383.601,38

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro 0,00

Oneri speciali Euro 19.056,60

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 364.544,78

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 383.601,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE

ACCORDO BONARIO 3 % Euro 11.508,04

ALLACCIAMENTI Euro 2.000,00

IMPREVISTI Euro 1.133,41

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2 % Euro 7.672,03

IVA 10 % Euro 38.360,14

SPESE TECNICHE Euro 500,00

TASSA DI GARA Euro 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 61.398,62
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 445.000,00

Padova i, 04/11/2020
RUP

Il Progettista

Arch. Fabio Agostini Ing. Arch. Fabiana Gavasso
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Capo Settore LL. PP.
Ing. Emanuele Nichele
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