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CAPOII. NORME GENERALI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
ARBORICOLTURA

Art. 1. INTERVENTI OGGETTO DELL’APPALTO

Gli interventi hanno per oggetto I'esecuzione di tutte le forniture, servizi e lavori occorrenti per I'esecuzione
delle opere di cura, manutenzione, incremento e monitoraggio di alberi. Le aree dove verranno condotti gli
interventi oggetto dell’affidamento sono individuabili nel sistema cartografico informatico del Comune di
Padova. In base alle esigenze e alle programmazioni interne, verranno via via indicate alla ditta esecutrice.
Le opere oggetto del lavoro, da svolgere con personale e mezzi adeguati, riguardano principalmente le
seguenti operazioni:

* Interventi di potatura (formazione, innalzamento, riduzione, rimonda del secco, ecc.);
Interventi di abbattimento di piante sia isolate e sia in gruppo;
Interventi di rimozione delle ceppaie;
Fornitura e messa a dimora di alberi di prima qualita;
Interventi di irrigazione di soccorso;
Sistemazione dei siti di impianto (su marciapiede, o parterre, o banchina stradale)

Potranno essere richiesti, oltre ai lavori di cui ai precedenti punti, anche ulteriori servizi e prestazioni in
economia. Per le suddette prestazioni in economia verranno redatte dall'Amministrazione Comunale, di volta
in volta, con richieste scritte indicanti i termini per I'esecuzione dei lavori stessi.

Art.2. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 156.073,00
(centocinquantaseimilasettantatre/00) comprensivi dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
6.079,10 (seimilasettantanove/10) al netto di IVA.

| lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate

Categoria prevalente e unica
0S24 Opere a verde e arredo urbano  euro 156.073,00 (centocinquantaseimilasettantatre/00)

Di cui:
-soggetti a ribasso d’asta euro 149.993,90 (centoquarantanovemilanovecentonoventatre/90)
-oneri per la sicurezza euro 6.079,10 (seimilasettantanove/10)

Il contratto & stipulato “a misura”.

Art. 3. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO TECNICO

L'Appaltatore sara tenuto all'osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato. Per quanto non
espressamente richiamato nel presente Capitolato si fa riferimento al Capitolato Generale d’Appalto di cui al
D.M. n°145/2000 e al Regolamento dei contratti del Comune di Padova approvato con deliberazione di C.C.
n. 53 del 12/05/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore sara tenuto altresi all'osservanza di tutte le leggi che disciplinano la prevenzione e
I'antinfortunistica, i contratti di lavoro e delle leggi anti inquinamento, anche non espressamente richiamate
nel presente Capitolato.

Art. 4. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ|

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell’'utile e degli oneri previsti per i piani di sicurezza, in
base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano circa:
- i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;
- la manodopera, ogni spesa per rifornirla di attrezzi ed utensili del mestiere, per l'illuminazione del
cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;



- i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di
altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Tecnico e
nell'Elenco Prezzi.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di

sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili. | prezzi sono invariati per tutta la durata

del contratto.

Art. 5. PRESCRIZIONI GENERALI

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell’E.P. unitari (di seguito E.P.), tutti i
materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali
e le cose in genere che trovino impiego nell'esecuzione dell'appalto, sia a titolo di semplice fornitura, sia
quale elemento componente di un'opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualita intrinseche e
modalita esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle prestazioni e
caratteristiche richieste dalle normative tecniche di riferimento e disporre delle certificazioni di legge che ne
consentano I'uso in ambienti pubblici e scolastici.

In difetto di quanto sopra la D.L.., a suo giudizio insindacabile, avra sempre facolta di dichiarare non idonei i
suddetti materiali, manufatti, ecc. e di richiederne la sostituzione.

Il lavoro & articolato nelle varie operazioni di arboricoltura da svolgere con idoneo personale e mezzi
adeguati alla complessita degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte,
conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che
saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso
I'onere dello smaltimento. Dovra essere provveduto giornalmente all’allontanamento del materiale di
risulta dalla sede di lavoro, salvo diverse indicazioni della DL, e dovra essere trattato secondo la normativa in
vigore nel corso dell'appalto. Le eccedenze dei rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati
oppure, se hanno le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate per esigenze termiche, ai sensi
della normativa vigente. Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, I' Appaltatore & tenuto a munirsi delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente. E' fatto assoluto divieto di bruciare qualsiasi tipo di materiale di
risulta nell'area di cantiere.

Le strutture che dovessero risultare danneggiate 0 manomesse durante il lavoro dovranno essere prontamente
ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario che i ripristini siano eseguiti in modo
da non danneggiare gli alberi presenti. La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive che arboree,
irrimediabilmente danneggiate da azioni meccaniche dovute alla modalita di esecuzione dei lavori sara a carico
dell'Appaltatore. Gli eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del tappeto erboso,
moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore. Il risarcimento dei danni
prodotti alle alberature verranno calcolati dal Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana, secondo il metodo
estimativo del Comune di Padova, approvato con deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.

| lavori dovranno essere conclusi al termine di ogni giornata, comprendendo le rifiniture. Non e
ammesso un intervento frazionato senza specifica autorizzazione della DL.

Art. 6. SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per I'esecuzione del lavoro oggetto dei presente Capitolato, limpresa potra
prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli
interventi da eseguire. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci
sia sulla natura dei lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.



Art. 7. TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI — INTERVENTI URGENTI

Il Direttore di cantiere dell'Appaltatore dovra essere immediatamente reperibile per via telefonica e
informatica durante il corso della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, indicando il caposquadra e fornendo
il relativo numero di telefono che dovra rimanere immutato per tutta la durata dell’appalto.

La Direzione Lavori , di seguito denominata DL., deve comunque essere sempre informata giornalmente
delle sedi dove I'Appaltatore € operante. L’Appaltatore deve mettersi in contatto giornalmente con la DL. al
fine di predisporre i tempi e le localita di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorita.
All'Appaltatore spetta segnalare per iscritto dalla DL la necessita di lavori differenti e/o aggiuntivi rispetto a
quanto previsto dal presente Capitolato;

Con ordine di lavoro verbale o scritto, via mail/PEC, e ad insindacabile giudizio della DL , sara comunicato,
con almeno due giorni di preavviso, la data di inizio di ogni intervento.

La programmazione potra subire delle modifiche ad insindacabile giudizio della DL in funzione del periodo ed
andamento stagionale.

Il ritardo dell’esecuzione dei lavori o il mancato rispetto delle eventuali scadenze differenziate nei termini
prescritti dara luogo all'applicazione delle penali previste nel contratto.

E’ in ogni caso salva la facolta per 'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei maggiori danni
conseguenti al ritardo e allinadempimento.

Tutte le prestazioni che, a giudizio della DL, non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non
rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese
dell’Affidatario entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

Gli interventi di messa a dimora delle alberature e le opere accessorie dovranno essere eseguiti secondo il
cronoprogramma e definiti secondo il contesto operativo in accordo con la DL..

Gli interventi in aree ad alta intensita di traffico potranno essere richiesti, secondo le necessita
dellAmministrazione, anche in orario notturno o in giorni festivi e prefestivi. Sara cura dell'Appaltatore richiedere
eventuali deroghe, ai sensi dell'art 26 del vigente Regolamento per la disciplina delle attivita rumorose.

Art. 8. DOTAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE - SQUADRE TIPO

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la
strumentazione occorrente per I'esecuzione delle prestazioni dovranno:
* essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle
prescrizioni igienico — sanitarie vigenti,
* essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
* rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore
o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile 'uso di mezzi elettrici o
alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresi, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice
della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle
diverse modalita operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati
secondo la normativa vigente in materia. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati
indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice
d’appartenenza. Salvo deroghe, I'Appaltatore deve attenersi alle limitazioni del traffico, ai fini della tutela
della qualita dell'aria, disposte dall'Amministrazione comunale.

L’Affidatario &, altresi, obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente
decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione,
riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura.
Il loro lavaggio dovra essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni. L’
Amministrazione si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi,
apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterra
soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione &€ a carico
dell’Affidatario e non pud comportare oneri aggiuntivi per '’Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede



di offerta. L’Affidatario & tenuto alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente
ovvero, se cio & impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sara stabilito dalla DL.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, I'Affidatario dovra darne comunicazione via e.mail alla DL. entro 6
(sei) ore dal verificarsi dellinconveniente tecnico. La sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovra
avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non pud comportare oneri
aggiuntivi per 'Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza
o di forza maggiore potra essere autorizzato dalla DL. 'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente
necessario che verra autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di
garantire la continuita del lavoro. | guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in
nessun modo la continuita e I'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di
eventuali mancate esecuzioni

Non sara possibile alloggiare a deposito in aree comunali, i mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per
'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo
non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione I'Affidatario & responsabile perché vengano
attuati tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per
i terzi.

L'Impresa, ai fini di una perfetta esecuzione dell'appalto, deve garantire la presenza contemporanea di
MINIMO n. 2 (DUE) squadre per gli interventi di potatura, abbattimento e piantagione delle alberature.

Le singole squadre dovranno essere costituite come di seguito:
* N. 3 operatori specializzati abilitati alla conduzione di piattaforme aeree, macchine operatrici e mezzi
pesanti;
* N. 3 operatori comuni, in caso di interventi che interessino la viabilita gli operatori comuni dovranno
essere incrementati di minimo di due unita.

Per l'espletamento dei lavori di cui al presente appalto, la Ditta Appaltatrice, per gli interventi in aree
pubbliche garantisce un'idonea dotazione di attrezzature e mezzi d'opera con un minimo di :

. 1 Piattaforma aerea autocarrata di altezza operativa minima di 30 metri;

. 1 Piattaforma aerea autocarrata di altezza operativa minima di 18 metri.;

. 1 Ragno cingolato con piattaforma aerea di altezza operativa minima di 24 metri;

. 1 Autocarro con tre - 4 assi , ad alta portata di carico, dotato di cassone dotato di braccio
idraulico con pinza per il carico del legname;

1 Autocarro dotato di cassone dotato di braccio idraulico con pinza per il carico del
legname;

. 2 Camioncini ribaltabili (portata fino a 3,5 t a pieno carico);

. 1 Autobotte (portata di 4-6 mc. a pieno carico );

. 8 Motoseghe omologate per interventi sul verde urbano;

. 2 Sramatori con prolunga telescopica;

. 2 Decespugliatori ;

. 2 Soffiatori;

. 1 Fresaceppe e/o macchina operatice cavaceppe;

. 1 Miniescavatore cingolato omologato per circolazione stradale;
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La Ditta Appaltatrice garantisce altresi I'impiego di ogni altro mezzo d’opera che di occorrenza si rendesse
necessario per i lavori d’'urgenza disposti dalla DL.

Decespugliatori e tosaerba debbono obbligatoriamente essere dotati di sistema di protezione contro i danni
agli alberi.

Salvo deroghe concesse espressamente dalla stazione appaltante in presenza di particolari esigenze e
condizioni stagionali, l'appaltatore si impegna a fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con
continuita di presenza contemporanea in numero non inferiore a quanto sopra stabilito per assolvere
prontamente a tutte le attivita inerenti all'appalto e di volta in volta ordinate dalla DL.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso ai lavori, di un apposito
documento di identificazione (formato carta di credito) munito di fotografia dal quale risulti che la persona

titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.



Art. 9. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici,
matematici o a peso in relazione a quanto previsto nell'E.P.. | lavori e le forniture di materiale in genere
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, mentre le forniture di materiale vivaistico sulla base
di quanto stabilito dall'E.P. e dal contratto. Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel
corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla DL.

La misurazione delle superfici delle aree a verde pubblico per la contabilizzazione dei lavori di tosatura e
sfalcio si intende valutata vuoto per pieno e pertanto comprensiva dello spazio occupato dalle piantagioni,
dai viali e degli arredi, essendosi tenuto conto del maggior onere relativo al lavoro in presenza di ostacoli e
fa riferimento alle superfici indicate nell’Ubicazione degli interventi, salvo variazioni in piu o in meno ordinate
dalla DL.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera nella esecuzione dei lavori e
delle forniture e verranno riportate su un apposito libretto che sara firmato dagli incaricati dell'Appaltatore e
dalla DL..

L'Appaltatore €& tenuto ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a
fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel contratto: tutte le opere e tutte le forniture che, a
giudizio della DL, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Appaltatore.

Le prestazioni in economia ed i noleggi avranno carattere di eccezionalitd e non verranno in ogni caso
riconosciuti e compensati se non corrisponderanno a preventivi ordini rilasciati dalla DL.

e Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi e dei dispositivi di protezione individuale.

* Noleggi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Il prezzo del noleggio, salvo diversa indicazione dell’'elenco prezzi, comprende sempre la mano d’opera, il
carburante, lubrificante, I'energia elettrica e quant’altro occorra per il regolare funzionamento del
macchinario. Comprende altresi, e pertanto con lo stesso si intendono compensati, gli oneri e tutte le spese
per il trasporto al luogo d’'impiego, il montaggio, lo smontaggio e I'allontanamento del cantiere.

Il prezzo del noleggio verra corrisposto per tutto il periodo durante il quale il macchinario I'attrezzatura, etc.,
restera a disposizione del’Amministrazione, purché la sua presenza in loco sia tuttora richiesta dalla DL.

Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggio verra corrisposto esclusivamente per le ore di effettivo lavoro,
incluso in esso i periodi di sosta per carico e scarico.

o Trasporti

Il prezzo del trasporto verra commisurato al volume del materiale trasportato, valutato in base alle
dimensioni del mezzo trasportatore e dell’altezza che in esso raggiungono i materiali trasportati. Con i prezzi
dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

*  Formniture a pie’ d’opera

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il
trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dalla DL.
| materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di E.P..

Art. 10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, attraverso i propri collaboratori, potra effettuare periodiche
verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dall'’Appaltatore per accertare che vi sia
una perfetta corrispondenza alle clausole del contratto.

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente capitolato speciale,
saranno a carico dell'’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:



A) ONERI SPECIFICI PER OPERE DI MESSA A DIMORA DI ALBERI

- Polizza a garanzia della rata di saldo. L’appaltatore & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a
garanzia della rata di saldo che dovra coprire I'importo complessivo della fornitura e della posa in opera delle
piante arboree a garanzia della sostituzione delle piante morte o deperienti per mancata assistenza e
irrigazione da parte dell’Appaltatore stesso. Essa scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

Preso atto del progetto, considerate le specie, le modalita di messa a dimora, i siti d'impianto e le condizioni
climatiche del luogo di esecuzione il periodo di attecchimento medio &€ determinato, ai fini dell’applicazione
del presente capitolato, in 3 (tre) anni e conseguentemente si determina in tre anni il periodo di garanzia.

Nello specifico per I'appalto disciplinato dal presente capitolato il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione divengono definitivi dopo tre anni dalla data di emissione, come disposto dai CAM al
punto F.b.2 (art. 34 del D.lgs 50/2016).

- Polizza di a garanzia della manutenzione (irrigazione e cura) prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016. La polizza dovra tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia e agli interventi per il periodo della sostituzione al fine di coprire il periodo di garanzia
dell’attecchimento delle piante pari a mesi 36 dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a
garanzia dell’esecuzione delle operazione di irrigazione, cura e manutenzione delle piante arboree messe a
dimora dall’Appaltatore

- L’appaltatore & obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad eseguire I'aggiornamento il database
dellAmministrazione, attraverso l'immissione dei dati relativi alle lavorazioni eseguite nell'appalto |,
avvalendosi un tecnico professionista con comprovata conoscenza di arboricoltura (Perito Agrario, Dottore
Agronomo, dottore Forestale) e dei sistemi GIS, il professionista potra operare solo dopo assenso espresso
della DL.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla
normativa vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la
dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati,
i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve
rispettare, per quanto compatibile, il Codice della strada;
- Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella
realizzazione dell’'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia,
indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra
contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di
appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente anche l'indicazione del committente.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed
attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere.
Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dellAmministrazione, o di
altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.



Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente
tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alllAmministrazione appaltante e
per le opere consegnate.
- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di
tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri
temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché 'esecuzione di tutti i provvedimenti che la
Direzione del’Esecuzione del Contratto riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e
dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- Per i lavori in presenza di traffico veicolare, restano a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che
derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:
» dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per ftratti, anche saltuari, e
comungue secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della D.L.;
+ dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, attenendosi
scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della
Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per |'esecuzione dei lavori in presenza
di traffico", nonché alle prescrizioni che la D.L. dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto
dalla Normativa suindicata; saranno altresi a carico dellimpresa tutti gli apprestamenti per
'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e
deviazione del traffico durante il cantiere, come:
* luci a cascata di restringimento carreggiata
» semafori provvisori
* segnaletica orizzontale e verticale
+ cancellazione della segnaletica orizzontale
» operazioni di tracciamento e modanatura necessarie per la determinazione ed esecuzione delle
opere
» eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di
collegamento alla viabilita ordinaria
* ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall’esecuzione dei lavori
» Dovra essere garantita I'eventuale direzione a mano del traffico, con idoneo personale, se e in
quanto richiesto dal Comando dei Vigili e dalla D.L.
L'Appaltatore dovra direttamente concordare, con il Comando della Polizia Locale ed altri Settori
comunali competenti, il programma delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo
direttamente, a propria cura, spese e responsabilita tutte le autorizzazioni, permessi necessari, in
modo da rispettare il programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle
manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguite, prima della loro
riapertura al traffico/ pubblico.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai ove necessarie, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione delle opere, nonché le
spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Presenza traffico Nei casi indicati dalla DL I'lmpresa potra essere obbligata ad eseguire le opere in
presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. L'Impresa &
obbligata ad eseguire ile opere in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa
essere deviato.
Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovra prendere tutte le necessarie misure
per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e
o privati; occorrendo, dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore
notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti utilizzabili dalla DL e del
loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare I'Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni
secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale
di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture
stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto
depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore,
cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di



rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita
dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi.

- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla DL con I'impiego di mezzi e personale
proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle
lavorazioni ed alla conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario Ai fini di una efficace ed efficiente attivitda manutentiva restano
obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire alla DL la presenza di un
supporto tecnico fornito da professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per
fornire garanzia tecnica sull'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

C) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera,
contabilita e collaudo delle opere.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.
- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dalla DL.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in
ogni tempo ordinati dalla DL , presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali
e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di
accettazione o di esecuzione.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
dell’Esecuzione del Contratto.
- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dalla DL.
- L'Appaltatore & obbligato a fornire al’Amministrazione, alla ultimazione delle opere e prima
dell'ultimazione dell’Appalto, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il
rilievo comprendera la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica
delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

- L’Appaltatore, a propri oneri e spese, si rivolgera direttamente presso gli uffici tecnici del Comune e/o
delle Aziende di Servizio (es. E.N.E.L., TELECOM, AcegasAps, ecc.) per accertare I'eventuale presenza
di sottoservizi e ottenere tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento del servizio. In
presenza di cavi aerei (es. elettrici o telefonici) posti in vicinanza della zona di lavoro dovranno essere
adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumita degli operatori e l'integrita delle condutture,
ricorrendo se necessario all'intervento delle relative aziende. Se necessario dovra essere sospesa la
corrente elettrica prima di iniziare il servizio. Questo per garantire I'esecuzione delle opere e l'incolumita
degli operai addetti ai lavori. In ogni caso, resta I'’Appaltatore I'unico responsabile per infortuni sul lavoro
e/o danni che possono accadere a persone e a cose, per omessa indagine e acquisizione delle
autorizzazioni

L’Amministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati,
per 'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- L'appaltatore dovra comunicare tutti i dati sui lavori eseguiti, sulla mano d'opera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto inerente lo svolgimento del Servizio, compreso i rilievi
fotografici che la D.L. ritiene opportuni;

D) ULTERIORI ONERI
Sono a carico dell'lmpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la
regolare e corretta esecuzione.
- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di
acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica
antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto
dellAmministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'’Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti od alle opere da altri compiuti.



- Le spese di contratto ed accessorie e cioée tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- L’'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa
vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio
2004.

- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste
dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese
fornitrici di beni o servizi a loro favore.

I Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel
presente appalto e nei singoli appalti con lindicazione dell'anzianita retributiva, del livello di
inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto
I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente

- Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati
a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni ’Amministrazione e laD.L. Le
strutture che dovessero risultare danneggiate o manomesse durante il servizio dovranno essere
prontamente ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario eseguire i
lavori in modo da non danneggiare gli alberi presenti. La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive
che arboree, irrimediabilmente danneggiate da azioni meccaniche dovute alla modalita di esecuzione dei
lavori sara a carico dell'Appaltatore. Gli eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori
(scorticamento del tappeto erboso, moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese
dell'Appaltatore. Il risarcimento dei danni prodotti alle alberature verranno calcolati dal Settore Verde,
Parchi e Agricoltura Urbana, secondo il metodo estimativo del Comune di Padova, approvato con
deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.

- Sono a totale carico dell'lmpresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o
contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei
lavori, venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza,
comprese deviazioni provvisorie in loco.

- Sono a totale carico dellimpresa tutti gli oneri organizzativi ed i relativi costi- per la disattivazione o lo
smantellamento temporaneo di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle
relative aziende.

- I'I'mpresa & obbligata a far sovrintendere i lavori da personale tecnicamente idoneo. Tutti i componenti
del personale devono essere ben preparati € muniti dei titoli (patente, ecc.) adeguati al tipo di lavoro da
eseguire. In caso contrario la Stazione Appaltante chiedera l'immediato allontanamento del personale
non idoneo e la sua sostituzione



CAPOIII. NORME RELATIVE AL MATERIALE E ALLE OPERE DI MESSA A DIMORA

Art. 11. QUALITA' DEI MATERIALI

Tutto il materiale materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) ed materiale ausiliario (terra vegetale,
concimi, pali, torba, ecc..) occorrente per la realizzazione dei lavori, deve essere della migliore qualita e
rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneita del Direttore Lavori. L'Appaltatore dovra
sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee.
L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione
definitiva: la DL si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che si siano, per qualsiasi causa, deteriorate dopo lintroduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli
analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni caso
I'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) indicato negli elenchi e
riportato nei disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione.

Non & consentita la sostituzione di specie vegetali che I'Appaltatore non riuscisse a reperire: ove tuttavia
venga dimostrato che una o piu specie non siano reperibili, I'Appaltatore potra proporre la sostituzione con
piante simili. L'Appaltatore deve sottoporre per iscritto tali proposte dalla DL con un congruo anticipo
sull'inizio dei lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La DL, dopo averle valutate
attentamente, si riserva la facolta di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.

Art. 12. MATERIALI EDILI

L'acqua sara dolce, limpida e scevra da materie eterogenee, le sabbie e le ghiaie dovranno essere di fiume
ed essere pure, ben lavate e vagliate, scevre da elementi teneri, gelivi od eterogenei in genere risultare prive
assolutamente di sostanze argillose, avere grana e dimensioni idonee al loro impiego.

La sabbia ed il ghiaietto per formazione di conglomerati cementizi, dovranno comunque possedere i requisiti
prescritti dalle norme vigenti in materia dei conglomerati stessi.

Le calci ed i leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui ai RR.DD. n° 2228 e n°2331 del
1939 nonché a quelle del D.M. 14/1/1966 ed alle altre eventuali norme vigenti al momento dell'impiego.

| manufatti di cemento, qualunque ne sia il tipo, verranno di norma eseguiti con impasto a 350 Kg, di
cemento titolo R=425 per mc 1,200 d'inerti perfettamente lavati e presentanti idonea granulometria. In casi
particolari potranno essere richiesti impasti con maggior tenore di cemento.

Tutti i manufatti dovranno essere vibrati in modo da assicurare I'assoluta mancanza di vuoti e porosita.
L'armatura metallica dei manufatti sara quella necessaria, a giudizio insindacabile della D.L., per garantirne
con ogni sicurezza la resistenza dei manufatti stessi tenuto conto delle sollecitazioni alle quali verranno
sottoposti.

L'esecuzione dei manufatti sara la piu accurata possibile in modo da consentire superfici piane e lisce
nonché spigoli, dentellature e rientranze perfettamente sagomate e integre.

Verranno senz'altro scartati tutti quegli elementi che presentassero sbocconcellature, deterioramenti parziali,
linee di frattura, anche superficiali € minime, o comunque non risultassero perfetti in ogni loro parte.

| manufatti dovranno essere ben stagionati ed offrire suono ben chiaro se battuti con martello. La loro
resistenza verra accertata dalla D.L. con le modalita che la stessa riterra piu opportune, in relazione al
previsto tipo d'impiego.

PIETRAME IN GENERE - MARMI

Le pietre naturali da impiegarsi per le strutture murarie o per qualsiasi altro tipo di lavoro, saranno a grana
compatta, priva di screpolature, piani di sfaldamento, venature, ecc.. Dovranno presentare buona adesivita
alle malte ed elevata resistenza allo schiacciamento.

Saranno assolutamente escluse le pietre porose, quelle alterabili dall’azione degli agenti atmosferici e quelle
provenienti da cappellaccio di cava.

ASFALTI

Lo strato di base sara costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco), sabbia e additivo (passante al
setaccio 0,075), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati e steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice.

Come leganti sono da usarsi bitumi solidi rispondenti alle norme C.N.R. fascicolo 2/1951.



Salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori, si adottera bitume 80 - 100 con indice di penetrazione
compreso fra - 0,7 e + 0,7. La percentuale del legante riferita al peso inerti, dovra essere compresa tra 3,5%
e 4,5%.

La composizione adottata non dovra consentire deformazioni permanenti nello strato sotto carichi statici o
dinamici, nemmeno alle temperature estive; mentre dovra dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter
eseguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo, anche a lunga
scadenza.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la
rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati nell'articolo relativo alla
fondazione stradale in misto granulare. La stesa del conglomerato non andra effettuata allorquando le
condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro.

La stesa dovra essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 130 gradi C.
in strati finiti di spessore non inferiore a 5 cm. e non superiore a 10 cm. La percentuale dei vuoti residui a
rullatura terminata, determinata sui campioni prelevati mediante carotaggio, non dovra superare il 10%, 11%.
| giunti di ripresa e quelli longitudinali dovranno essere eseguiti assicurando l'impermeabilita e I'adesione
delle superfici a contatto mediante spalmatura con legante bituminoso. La sovrapposizione degli strati dovra
effettuarsi in modo che i giunti longitudinali risultino sfalsati di almeno 30 cm., anche nei riguardi degli strati
sovrastanti.

La rullatura dovra essere eseguita in due tempi, a temperatura elevata e con rulli tandem (da 4 a 8 tonn.) a
rapida inversione di marcia nel primo e con rulli compressori da 10 a 14 tonn. di massa, ovvero con rulli
gommatida 10 a 12 tonn. nel secondo tempo ed a stretta successione.

Strati di collegamento (binder) e di usura

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da
uno strato superiore di usura.

Il conglomerato, per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetto, graniglie, sabbie ed
additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del (C.N.R., fascicolo
IV/1953), mescolati con bitume a caldo.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.

L'aggregato fino sara costituito, in ogni caso, da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare
ai requisiti dell'art. 5 della Norma C.N.R. n. 4.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree e da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 A.S.T.M. e per almeno il 65% al setaccio n. 200 A.S.T.M.

[l bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovra essere preferibilmente di penetrazione 80-100 e con
indice di penetrazione compreso fra - 0,7 e + 0,7, salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in
relazione alle condizioni locali e stagionali.

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per I'accettazione dei bitumi" del C.N.R., fascicolo
11/1951, alle quali si rimanda anche la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento,
dovra avere una composizione granulometrica per la quale si indica a titolo di orientamento la seguente
tabella:

Serie vagli UNI (mm.) Passante totale in peso %
Crivello 25 100
Crivello 15 70 - 100
Crivello 10 52 -80
Crivello 5 35-60
Setaccio 2 22 - 45
Setaccio 0,4 9-23
Setaccio 0,2 5-15
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 55% riferito al peso degli aggregati. |l
conglomerato dovra avere i seguenti requisiti elevatissima resistenza all'usura superficiale.



Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura, dovra avere una
composizione granulometrica per la quale, a titolo di orientamento, si indica la formula seguente:

Serie vagli UNI (mm.) Passante totale in peso %
Crivello 15 100
Crivello 10 72 -100
Crivello 5 51-73
Setaccio 2 35-53
Setaccio 0,4 14 - 28
Setaccio 0,2 9-19
Setaccio 0,075 6-11

[l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6,0% riferito al peso totale degli aggregati. Il
conglomerato dovra avere i seguenti requisiti elevatissima resistenza all'usura superficiale, sufficiente
ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

Posa in opera degli impasti

Si procedera ad un'accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura ed
alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione in ragione di 0,5 Kg./mq..
Immediatamente fara seguito lo stesura dello strato di collegamento.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 140 gradi C..

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il piano di posa si presenti, comunque,
bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un foro di circa 2 - 3 cm. di
profondita e di diametro corrispondente a quello del termometro, sia inferiore a 5 gradi C..

Se la temperatura dello strato di posa € compresa tra 5 gradi C. e 10 gradi C. si dovranno adottare, previa
autorizzazione della Direzione dei Lavori, degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la
compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore (innalzamento temperatura di
confezionamento e trasporto con autocarri coperti).

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale; ove il bordo di una
striscia fosse stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia
finita.

In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e del giunto longitudinale tra due strisce adiacenti, si
procedera alla spalmatura con legante bituminoso, allo scopo di assicurare impermeabilita ed adesione alle
superfici di contatto. Per il giunto longitudinale, tale operazione potra venire comunque evitata ove la stesa
avvenisse ad opera di macchine vibrofinitrici affiancate. La sovrapposizione degli strati dovra avvenire in
modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfalsati di almeno 30 cm.

La rullatura dovra essere eseguita alla temperatura piu elevata possibile, con rulli meccanici a rapida
inversione di marcia con massa da 4 a 8 tonnellate. Proseguira poi con passaggi longitudinali ed anche
trasversali; infine il costipamento sara ultimato con rullo statico da 10 a 14 tonn. o con rullo gommato da 10 a
12 tonnellate.

Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza operando su campioni prelevati
dallo strato finito (tasselli o carote).

A lavoro ultimato la superficie dovra presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'asta rettilinea lunga
4,00 m. posta a contatto della superficie in esame, dovra aderirvi con uniformita e, comunque, non dovra
presentare scostamenti di valore superiore a 4 mm..

Art. 13. GARANZIA DEL MATERIALE FLOROVIVAISTICO (MATERIALE VEGETALE)

L'Appaltatore si impegna a fornire, con i prezzi indicati nelllElenco Prezzi, una_garanzia del 100% per tutti
gli alberi e gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali, le piante rampicanti, sarmentose
e ricadenti, le piante acquatiche e palustri, le sementi e le superfici a tappeto erboso. La garanzia &
ulteriormente dettagliata nella parte del presente documento che tratta i CAM (CAPQO V).

Art. 14. MATERIALE FLOROVIVAISTICO

Per "materiale florovivaistico" si intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti, piante da
fiore, sementi, ecc.) occorrenti per I'esecuzione del lavoro.

Il "materiale florovivaistico" pud provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell'Appaltatore sia di altre
aziende, purché I'Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla DL.



La DL. si riserva comunque la facolta di effettuare visite ai vivai di provenienza delle piante allo scopo di
scegliere quelle di migliore aspetto e portamento: si riserva quindi anche la facolta di scartare quelle con
portamento stentato, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o che, a qualsiasi titolo, non
ritenga adatte alla sistemazione da realizzare.

Sotto la sua piena responsabilita, I'Appaltatore dovra pertanto fornire piante coltivate esclusivamente per
scopo decorativo oppure, se non provenienti da un vivaio, di particolare valore estetico, esenti da malattie,
parassiti e deformazioni, e corrispondenti per genere, specie, cultivar e caratteristiche dimensionali a quanto
specificato nell'Elenco annesso al presente Capitolato e negli elaborati di progetto.

Tutte le piante da fornire devono essere etichettate per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie (meglio se di sostanza plastica) sui quali sia stato riportato, in modo leggibile e
indelebile, il nome botanico (genere, specie, cultivar o varieta) del gruppo a cui si riferiscono.

L’Impresa deve ottemperare a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 10 marzo
2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020) del Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare
(MATTM), che saranno trattati in modo specifico nella specifica parte successiva del capitolato (CAPO V).

Ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, tutte le piante non rispondenti ai requisiti del
presente Capitolato, dell'Elenco prezzi e degli elaborati di progetto o che non ritenga comunque adatte
alla sistemazione da realizzare saranno rifiutate in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e
fitosanitari che garantiscono la buona riuscita dell'impianto, e dovranno essere prontamente sostituite
con soggetti privi di difetti.

Le caratteristiche specifiche con le quali le piante devono essere fornite e quelle inerenti alla proiezione,
densita e forma della chioma, alla presenza e al numero di ramificazioni e al sistema di preparazione delle
radici sono precisate negli articoli specifici.

Nell’ E.P. gli alberi sono classificati in base alla circonferenza misurata ad un metro dal colletto; le dimensioni
degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza.

A riguardo delle dimensioni dei contenitori si assume la seguente corrispondenza tra capacita (clt.) e
diametro (cm):

clt. Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 26
15 28
18 30
25 33
30 35
50 42
65 45
85 56
120 66
165 76
230 85
300 90

Con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alla diverse
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo e
caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non
confezionati, I'Appaltatore dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate, a proprie spese,
secondo i metodi normalizzati dalla Societa del Suolo (S.I.S.S.) per i parametri indicati negli Allegati tecnici da
sottoporre all'approvazione della DL. | substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei e i
componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa. L'Appaltatore dovra determinare e
sottoporre sempre all'approvazione della DL la densita apparente e la capacita di campo dei substrati destinati
alle opere pensili a verde. | substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione,
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potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre
all'approvazione della DL. In ogni caso i substrati forniti dovranno rispettare le caratteristiche imposte dalla
normativa vigente nel corso dell’appalto.

Con il termine "pacciamatura"” si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). | materiali per pacciamatura forniti debbo rispettare le
caratteristiche imposte dalla normativa vigente nel corso dell’appalto e dovranno essere forniti (quanto si tratti di
prodotti confezionabili) in accordo con la DL, nei contenitori originali con dichiarazione della quantita, del
contenuto e dei componenti. Se, in via eccezionale sono forniti sfusi la DL. si riserva la facolta di valutare di volta
in volta qualita e provenienza.

Art. 15. ALBERI AD ALTO FUSTO

- Indicazioni generali

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo
vegetativo e il portamento tipico della specie, nonché le performance funzionali ed estetiche richieste
nell'ambiente urbano ove si inserisce.

Le piante dovranno aver subito le necessarie cure colturali e lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche
contenute nell’articolo seguente, nonché nell'Elenco Prezzi.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche
con le quali le piante dovranno essere fornite (eta, dimensioni, densita e forma della chioma, presenza e
numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche
allegate al progetto o indicate nel’Elenco Prezzi.

L’'Impresa dovra far pervenire al Responsabile Tecnico, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta
della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda l'espianto, il carico, il trasporto e lo scarico delle piante, i quali sono a carico
dell'lmpresa, essa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul sito d'impianto
nelle migliori condizioni possibili, curando che tutte le fasi siano effettuate con mezzi, protezioni e modalita
idonee, con particolare attenzione in modo che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano
a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante, la chioma non
sviluppi seccume o perda le sue caratteristiche estetiche.

- Indicazioni specifiche

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto
e tipici della specie, della varieta e dell'eta al momento della loro messa a dimora definitiva. Gli alberi
dovranno essere stati allevati specificatamente per il tipo di impiego.(es. alberature stradali con fusto libero
da rami fino a 2 metri, esemplari isolati con ramificazioni su tutto il fusto, ecc.);

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature,
ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti, malattie crittogamiche o da virus.

La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Le piante che
presentano foglie al momento dell'impianto dovranno possedere un fogliame ricco, denso e ben distribuito.

- Apparato radicale

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche
e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti
in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle
piante.

Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la zolla stessa dovra essere compatta, ben aderente alle
radici, senza crepe evidenti e con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia e
carenza idrica.

Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente
compenetrate in questo. L’apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane.

Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato
radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le radici all'interno del vaso non dovranno, in nessun caso, presentare fenomeni di spiralizzazione.



Riguardo le piante in zolla, quest'ultima dovra essere ben imballata con un apposito involucro degradabile
(juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5,00 metri di altezza, con
rete metallica degradabile,oppure realizzata con pellicola plastica porosa o altri materiali analoghi.

- Parametri tecnici

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste vincolanti del progetto e dellElenco Prezzi secondo quanto
segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca
principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione dalla DL);

- diametro della zolla o del contenitore (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione dalla DL);

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a 2/3
dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.

- presenza di ramificazioni con evidente crescita dell'anno in corso o precedente;

- assenza di attacchi da patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura;

- presenza di radici capillari fresche e sane nella porzione basale del/la vaso/zolla;

ad esclusione degli astoni per la misurazione dell'altezza dell' impalcatura, si intende la distanza
intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del ramo maestro piu basso

- Innesto
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto di innesto, che
non dovra presentare sintomi di disaffinita.

- Trapianti
Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (I'ultimo da non piu di due anni) secondo il
seguente prospetto:
- specie a foglia caduca
fino alla circonferenza di cm 12-15: almeno 1 trapianto
fino alla circonferenza di cm 20-25: almeno 2 trapianti
fino alla circonferenza di cm 30-35: almeno 3 trapianti
- specie sempreverdi
fino all'altezza di m 2-2,50: almeno 1 trapianto
fino all'altezza di m 3-3,50: almeno 2 trapianti
fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti

- Astoni

Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18- 22 cm. |
soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di ferite aperte e non
cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della pianta, altezza minima 1,5
— 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non dovra essere inferiore a 6 cm.

Il pane di terra dovra risultare compatto e aver ricevuto le necessarie rinvasature. Per le piante allevate in
zolla il pane di terra dovra presentarsi coerente e con le giuste condizioni di umidita, la dimensione della
zolla dovra essere coerente con la pianta. Il pane di terra non dovra presentare infestanti.

La pianta posizionata al centro del contenitore o della zolla, dovranno essere assenti radici esposte fuori dal
vaso o dalla zolla

L'apparato radicale non dovra presentare di radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di terra o
la zolla dovra presentare almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla.

L'astone dovra presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, freccia o
cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con fogliame ben
distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente fogliato, assenza di
seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, presenza di getti dell'anno in attiva
crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale.

Art. 16. ARBUSTI

Gli arbusti sono piante legnose ramificate a partire dal terreno. Quali che siano le loro caratteristiche
specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotte per via agamica, non devono avere un



portamento "filato", devono possedere un minimo di tre ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta nei
documenti di appalto (e comunque proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto).

Il loro apparato radicale deve essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari: possono
eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le specie a foglia caduca (salvo diversa richiesta),
mentre quelle sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o in zolla.

Art. 17. MODALITA' ESECUTIVE

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della DL, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'esecuzione delle varie categorie di lavoro verra sempre effettuata adottando le modalita prescritte dalle
normative U.N.I. di riferimento, dalle migliori regole dell'arte e uniformandosi a quanto stabilito nei relativi
titoli di E.P., conformandosi pienamente alle istruzioni che la DL. riterra opportuno impartire caso per caso.
Verranno inoltre posti in opera tutti gli accorgimenti affinché le modalita di esecuzione dei lavori, oltre ad
offrire il miglior risultato tecnico, siano tali da evitare qualsiasi danno a cose o persone, con particolare
riferimento alle norme ed alle prescrizioni vigenti.

Infine, per quanto relativo agli interventi di manutenzione che richiedono rifacimenti parziali,
sostituzione di parti deteriorate e riparazioni in genere I'Appaltatore dovra porre la massima cura per
limitare l'intervento stesso alla effettiva misura per la quale si & reso necessario, evitando di
procedere in modo da accrescere, in fase esecutiva, la misura dell'intervento stesso

Art. 18. PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI

Le buche ed i fossi per la piantagione delle piante dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in
rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioé avere larghezza e profondita almeno pari a
due volte e mezzo il diametro della zolla. A meno di indicazioni diverse fornite dalla DL., le buche non
dovranno essere inferiori alle seguenti misure:

- buche per alberi di medie dimensioni: cm 100x100x100;

- buche per astoni e arbusti: cm 60x60x60;

- fossi per siepi: cm 60x60x la lunghezza necessaria.

Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,

L'Appaltatore & tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante.
Lo scavo delle buche dovra essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il riempimento delle
buche stesse, I'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della DL, non ritenuto
idoneo, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree
predisposte dall'Appaltatore a sua cura e spese secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'Appaltatore dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umiditd e provvedere che lo scolo delle acque piovane
superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso invece di gravi problemi di ristagno I'Appaltatore provvedera, su autorizzazione della DL, a
predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte e potranno essere realizzati in
economia. | drenaggi secondari dovranno essere eseguiti collocando sul fondo degli scavi uno strato di
materiale adatto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzame di tufo, argilla espansa,
ecc.) preferibilmente separato dalla terra vegetale soprastante da un feltro imputrescibile ("tessuto-non
tessuto"). Se necessario al di sotto del drenaggio potranno essere realizzate anche canalette di deflusso di
adeguata pendenza.

Art. 19. SCASSO

Le operazioni di scasso eseguite con mezzi meccanici, potranno variare a seconda delle condizioni del suolo
le indicazioni della DL, da una profondita minima di 60 cm in profondita per uno larghezza di 80 - 100 cm.



Nel corso di questa operazione I'lmpresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della
Amministrazione Comunale, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore
estetico (rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella
sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti, ecc.),
I'I'mpresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni specifiche alla Amministrazione Comunale;
ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro documento, conseguente alla mancata osservazione di questa
norma, dovra essere riparato o risarcito a cura e spese dell'lmpresa fino a completa soddisfazione della
Amministrazione Comunale.

Art. 20. LAVORAZIONE DEL SUOLO

Su indicazione della DL, I'Appaltatore deve eseguire una lavorazione del terreno fino alla profondita
necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo gli elaborati di progetto. Questa lavorazione,
preferibilmente eseguita con mezzi meccanici, pud variare a seconda delle condizioni del suolo, da
un'aratura in profondita per uno spessore di 30 - 100 cm ad una fresatura o vangatura superficiale per uno
spessore minimo di 30 - 50 cm.

Nel corso di questa operazione I'Appaltatore dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche , su indicazioni
della DL, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore estetico (rocce, massi,
ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Art. 21. APPORTO DI TERRA AGRARIA

Il terreno da apportare per la sistemazione, per poter essere definita “agrario”, deve essere (salvo altre
specifiche richieste) chimicamente neutro (cioé presentare un indice pH prossimo al valore 7), deve
contenere nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla
vita delle piante nonché una sufficiente quantita di microorganismi e di sostanza organica (humus), deve
essere esente da sali nocivi e da sostanze inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica
media nella categoria del terreno di "medio impasto" in quanto miscuglio ben bilanciato di argilla, limo e
sabbia. Viene generalmente considerato come terreno agrario adatto per lavori di paesaggismo lo strato
superficiale (-30 cm) di ogni normale terreno di campagna (coltivo).

Non &€ ammessa nella terreno agrario la presenza di: pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantita
purché con diametro inferiore a 45 mm), tronchi, radici o di qualunque altro materiale dannoso per la crescita
delle piante.

Per terricci "speciali" si intende invece indicare terreni naturali o elaborati artificialmente (normalmente "di
bosco", "di erica", "di foglie", "di castagno”, ecc.) che vengono utilizzati soltanto per casi particolari
(rinvasature, riempimento di fioriere, ecc.) ed eventualmente per ottenere un ambiente di crescita piu adatto
alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

L'Impresa dovra procurarsi la terra vegetale ed i terricci speciali soltanto presso ditte specializzate oppure da
aree o luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Amministrazione Comunale.
L'apporto di terra vegetale e dei terricci speciali non rientra negli oneri specifici della piantagione ma verra
pagato a parte sulla base di una misurazione a metro cubo: il prezzo relativo deve essere comprensivo della
fornitura, del trasporto e dello spandimento.

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina I'Appaltatore dovra apportare terra di coltura (terra agraria) in
quantita sufficiente a formare uno strato di spessore minimo di cm 20 per i prati, € a riempire totalmente le
buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo adeguato tutte le zolle e
gliammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta compattezza e impedire il buon livellamento.
La terra agraria rimossa ed accantonata nella fasi iniziali degli scavi sara utilizzata, secondo le istruzioni
dalla DL, come terra di coltura insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla DL.

Art. 22. TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione agraria del terreno
I'Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporra la picchettatura delle aree di impianto,
segnando la posizione nella quale dovranno essere collocate a dimora le piante individuabili come a se



stanti (alberi, arbusti, piante particolari) e tracciando sul terreno il perimetro delle zone omogenee
(tappezzanti, bordure arbustive, ecc.).

Prima di procedere alle operazioni successive, I'Appaltatore dovra ottenere I'approvazione della DL. A
piantagione eseguita I'Appaltatore, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra
consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e
dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 23. OPERE PREPARATORIE ALLA MESSA A DIMORA

Giunte a destinazione tutte le piante dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno; il tempo
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio)
dovra essere il pitl breve possibile. In particolare I'Appaltatore curera che le zolle e le radici delle piante, che
non possono essere messe a dimora immediatamente, non subiscano ustioni e mantengano il tenore di
umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Art. 24. MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla Direzione tecnica, al
riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno
strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi dovra avvenire 5-10 cm piu in alto, in relazione alle quote finite, avendo cura che
le piante non presentino radici allo scoperto, oppure risultino, quanto il terreno si & assestato, interrate oltre il
livello del colletto.

La messa a dimora degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che
le piante non presentino radici esposte all'aria né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il
livello del colletto.

A conclusione dell'impianto il terreno dovra essere contenuto nell'area di rispetto e dovra permettere un
adeguato deflusso delle acque piovani, senza che queste ultime vadano ad asportare il substrato stesso o si
accumulino all'interno della buca d'impianto.

L'intera area interessata dalla buca d'impianto non dovra risultare una volta concluso l'assestamento del
substrato ad una quota diversa dalla superficie circostante.

Fino alla piantagione la zolla deve essere integra, sufficientemente umida e aderente alle radici; Particolare
cura va posta nell'evitare la formazione di crepe all'interno della zolla e nella formazione di zone di terreno
asciutte che danneggerebbero fortemente I'apparato radicale.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in

relazione agli scopi della sistemazione.

Per le piante a radice nuda, parte dell’apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle estremita
delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. Inoltre, le piante fuori zolla dovranno essere accuratamente
gestite fino alla messa a dimora, in modo da impedire il disseccamento delle radici e della chioma.

Prima del riempimento definitivo delle buche, tutti gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di
sostegno, ancoraggi e legature.

L’'lImpresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con il substrato predefinito, costipandolo
idoneamente, in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potra essere
effettuato, a discrezione della DL, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con ammendanti.

Nel caso la Direzione Tecnica decida che allatto dellimpianto venga effettuata una concimazione
secondaria localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno alle radici, senza provocare
danni alle radici.

Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo tutore o i pali, al fine di non
danneggiare l'apparato radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm di
profondita sul fondo della buca prima di sistemare la pianta nella buca stessa.

Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovra essere
collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno
30 cm di profondita e fermato alla base da un picchetto, avendo cura di non danneggiare I'apparato radicale.
| pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da
tener conto della direzione del vento predominante.



A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino ed una controconca per
la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e
facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

In ogni modo, il terreno a seguito della messa a dimora non deve presentarsi compattato e fino alla presa in
consegna delle piante non devono essere posti materiali pesanti sotto la proiezione della chioma.
L'eventuale compattamento del terreno comportera una lavorazione di arieggiamento del terreno a cura e
spese dell'Impresa.

Art. 25. ALBERI E ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere messe a dimora in qualsiasi
periodo dell'anno, mentre quelle a radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il periodo
di riposo naturale (dal mese di ottobre a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano pericolo di
gelate o nevicate o il terreno sia ghiacciato.

Nel mettere a dimora le piante con zolla & necessario fare molta attenzione affinché questa non si rompa.
Per evitare questo inconveniente le piante dovranno essere calate nelle buche con le zolle ancora imballate
oppure con cautela, immediatamente dopo averle estratte dal contenitore.

L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (paglia, canapa, juta, ecc.) dovra essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.

Qualora la zolla fosse troppo asciutta € indispensabile che questa sia immersa per qualche tempo in acqua
con tutto l'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare I'assorbimento dei successivi innaffiamenti. Prima
di mettere in opera le piante a radici nude, invece, & necessario che l'apparato radicale venga spuntato
all'estremita delle radici sane, privato di quelle rotte o danneggiate e successivamente "inzafardato" con un
impasto di argilla e concime.

Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate, se richiesto dalla stazione appaltante ed in caso di
necessita, rispettandone il portamento naturale e le caratteristiche specifiche, soltanto a piantagione e a
palificazione avvenuta e sotto la supervisione della DL.

| tagli delle potature e per l'alleggerimento e la formatura della chioma e per I'eliminazione dei polloni e dei
rami secchi, spezzati o malformati, devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se i
tagli sono piu larghi di 1,5 cm devono essere immediatamente protetti con un mastice apposito per
arboricoltura.

Art. 26. ALBERI ED ARBUSTI SEMPREVERDI

Gli alberi e gli arbusti sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore ed
essere messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre.

Le procedure da eseguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle riportate per gli alberi e
gli arbusti a foglia caduca.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della DL, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto specificato al CAPO IV.

Art. 27. PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'Appaltatore dovra fornire pali di sostegno
(tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che devono essere trattate.

| tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, diritti, scortecciati e, se destinati ad essere
confitti nel terreno, appuntiti dalla parte dell'estremita di maggiore spessore. La parte appuntita dovra essere
resa imputrescibile per un altezza di 100 cm circa mediante bruciatura superficiale o impregnamento con
appositi prodotti preventivamente approvati dalla DL.

In alternativa, su autorizzazione della DL, si potra fare uso anche dei pali di legno industrialmente
preimpregnati di sostanze imputrescibili attualmente reperibili in commercio e in regola con le normative
ambientali.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche,
ecc..) i pali di sostegno, su autorizzazione della DL, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di
acciaio muniti di tendifilo. o ancora con ancoraggi a scomparsa sia in legno che in acciaio.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone
'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per
mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure in
subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o cocco o altro materiale inestensibile). Per evitare danni
alla corteccia € indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto anti frazione di adatto materiale.



Su richiesta della DL gli alberi dovranno essere resi stabili ed ancorati con un sistema di ancoraggio a
scomparsa, prevedendo il bloccaggio della sola zolla mediante adeguati ancoraggi in metallo approvati dalla
DL Le specifiche tecniche relative all'installazione dovranno essere quelle fornite dal costruttore del sistema
di ancoraggio.

La protezione del colletto da danni meccanici (sfalci) sara effettuata mediante un anello di plastica corrugata.

Art. 28. PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di
uomini o automezzi, I'Appaltatore dovra proteggere le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti
metalliche, protezioni in ferro o in legno, copertoni, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed approvati
dalla DL.

Su indicazione della DL, alcuni tipi di piante (tappezzanti , piccoli arbusti, ecc.) dovranno in caso di
necessita, essere protette dai danni della pioggia battente, dall'essiccazione e dallo sviluppo di erbe
infestanti per mezzo di uno strato di circa 10 cm di spessore di pacciame (paglia, foglie secche, segatura,
cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale purché precedentemente
approvato dalla DL.

Art. 29. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

I Committente potra consentire all'Appaltatore di approvvigionarsi d'acqua dalla apposita rete di
distribuzione (se in esercizio) o da altra fonte in sito (se disponibile). In ogni caso il Committente declina
qualsiasi responsabilita per mancata fornitura di acqua o per la quantita o qualita della medesima.
L'Appaltatore, prima di piantare, ha di conseguenza I'obbligo di accertarsi della attitudine all'impiego
dell'acqua fornita e della esistenza di adeguate fonti alternative (stazioni di trattamento e depurazione, bacini
di raccolta o corsi di acque naturali, ecc.) da cui, in caso di necessita come in caso di leggi restrittive nei
periodi di siccita, attingere provvedendo a trasportare l'acqua necessaria all'innaffiamento tramite
autocisterne o altri mezzi al luogo della sistemazione.

Art. 30. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive nonché variare in quantita e frequenza, in relazione alla
natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. I
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) ed i metodi da usare verranno concordati con laDL. Il a
DL dovra essere dotata di idonee attrezzature, materiali e mezzi necessari per I'esecuzione del lavoro a
regola d'arte.

L’acqua, idonea allirrigazione, sara fornita dallimpresa e distribuita con tubazione di adeguata lunghezza
eseguita secondo le indicazioni della DL e per quantita non inferiori a 100 litri per albero, salvo diversa
indicazione della DL L’eventuale apertura manuale di sconcatura eseguita alla base della pianta dovra
contenere una adeguata quantita di acqua secondo le indicazioni della DL. Settimanalmente & previsto l'invio
di rapporto allamministrazione con indicati gli interventi eseqguiti. Le bagnature delle piante dovranno essere
effettuate preferibilmente nelle ore mattutine al fine di sfruttare le ore piu fresche evitando quindi temperature
troppo calde che possano danneggiare le piante, nonché per limitare intralci alla circolazione stradale.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'lmpresa dovra controllare che
questo funzioni regolarmente. L'impianto di irrigazione non esonera I'Impresa dalle sue responsabilita in
merito all'irrigazione; I'I'mpresa dovra pertanto essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita,
adeguarti interventi manuali.

Art. 31. PULIZIA GENERALE DEL TERRENO

L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'Appaltatore con il terreno a quota di
impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla esecuzione delle piantagioni per la
presenza di materiale di risulta (frammenti di mattoni, pietre, calcinacci, ecc.), i preliminari lavori di pulitura
del terreno, su autorizzazione della DL , saranno eseguiti in economia.

Ultimata questa operazione, |'Appaltatore, prima di ogni altro lavoro, deve eseguire la pulizia generale del
terreno eliminando (con estirpazione dell'apparato radicale) tutte le piante infestanti o ritenute, a giudizio
della DL, non conformi alle esigenze della sistemazione.



Nessun materiale di scarto, in particolare se non biodegradabile, dovra mai essere interrato nel corso di
lavori di scavo.

Art. 32. PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, tutti i materiali di risulta
(frammenti di pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa,
contenitori e secchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per
mantenere il luogo il pit in ordine possibile.

| materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su area
predisposta dall'Appaltatore a sua cura e spese.

Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano imbrattati di terra o altro dovranno
essere accuratamente puliti.

Art. 33. SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

Per ogni e qualsiasi intervento dell’Appaltatore che comporti la formazione di materiale di risulta,
I’Appaltatore stessa dovra prevedere lo smaltimento a propria cura e spesa, nei modi previsti dalla normativa
vigente, facendo salvo la DL da ogni e qualsiasi responsabilita in merito.

Art. 34. CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA

L'Appaltatore & tenuto alla conservazione e alla cura delle eventuali piante esistenti sull'area della
sistemazione che, a tale scopo le verranno consegnate con regolare verbale della DL.

Tutta la vegetazione indicata per restare in loco dovra essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie
ma solide, da urti e rotture alla corteccia dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli.
L'Appaltatore dovra usare la massima cautela ogni volta che si trovera a lavorare nei pressi delle piante
esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami: particolare cura dovra essere anche posta
per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con 'ammasso di materiale da costruzione
o di materiale di scavo.

Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno
essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dalla DL .

Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono, per impedirne l'essiccamento,
essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al
rinterro, operazione questa alla quale I'Appaltatore € tenuta a provvedere il pit presto possibile.

Nel caso si dovesse presentare la necessita o I'opportunita di trapiantare da una zona ad un'altra piante
esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la DL si riserva la facolta di fare eseguire in economia,
con mano d'opera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell'Appaltatore la preparazione delle piante
(zollatura o incassamento) circa un anno prima dell'inizio dei lavori.



CAPO1V. NORME GENERALI CONCERNENTI LE OPERE DI CURA DELLE ALBERATURE

Art. 35. INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO

La cura del patrimonio arboreo (potature ed abbattimenti) sara effettuata secondo un piano redatto
dalla DL. Le operazioni di potatura ed abbattimento del patrimonio arboreo comprendono anche la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. Per quanto riguarda gli interventi di urgenza, oltre a quanto
previsto dalla programmazione, dovranno essere effettuati le potature d’'urgenza, I'eliminazione di rami rotti o
pericolanti in seguito ad eventi atmosferici avversi e gli abbattimenti per motivi di ordine pubblico o per
calamita naturali. In ogni caso queste ultime tipologie di intervento dovranno essere approvate e/o richieste
dal’Amministrazione comunale.

Art. 36. ESECUZIONE DEI TAGLI DI POTATURA

Il taglio di potatura dovra essere netto, non slabbrato o a scale. Nel caso della soppressione di un intero
ramo, il ramo in questione non dovra essere tagliato a filo tronco, bensi dovra essere lasciato il cercine (il
cosiddetto collare) alla base del ramo che & la parte di inserzione del ramo stesso sul tronco. In caso di rami
lunghi o pesanti € bene, al fine di evitare strappi nella corteccia, effettuare un pre-taglio nella parte basale,
inferiore del ramo e poi tagliare anteriormente, partendo dall'alto, il suddetto ramo, infine rifilare il moncone
con un solo taglio dall'alto anteriormente al cercine o collare.

La porzione di ramo rimasta potra cosi sviluppare il callo cicatriziale, in modo da ricoprire l'intera ferita da
taglio.

Nel caso di raccorciamento di un ramo o branca, la potatura dovra seguire il principio del cosiddetto taglio di
ritorno che consiste nel raccorciare un ramo lasciando un ramo laterale che sostituisca nelle funzioni la cima
asportata.

Questo ramo dovra avere le seguenti caratteristiche: essere una ramificazione laterale della branca
principale; avere un diametro non inferiore a 1/3 della branca potata; nel caso che questo sia
eccessivamente lungo, in relazione alla sua estetica e stabilitd meccanica, pud essere anch'esso raccorciato
con un taglio di ritorno.

Art. 37. POTATURA DI RIDUZIONE E MODELLAMENTO

E’ finalizzata ad eliminare interferenze delle chiome con edifici, linee elettriche o con altre piante.

Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento (diradamento — su indicazioni DL.) della chioma, I'eliminazione dei
rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, I'eliminazione dei rami intrecciati,
dei monconi e dei ricacci indesiderati lungo il fusto, I'eliminazione dei polloni e delle radici compromesse e morte,
la cura delle ferite con metodi e prodotti indicati dalla DL.

Per le piante allevate in forma libera la potatura dovra avvenire nel rispetto della forma naturale tipica della specie
(globosa, piramidale, a fiamma, etc.).

Il taglio dei rami dovra essere eseguito in corrispondenza di un punto di attivita di crescita.

Nel caso di eliminazione di interi rami il taglio dovra risultare in prossimita del fusto o delle branche principali,
rispettando il collare.

La superficie di taglio dovra risultare liscia al tatto e inclinata in modo da favorire lo sgrondo dell'acqua.

Si avra cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia.

Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione della DL le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.

Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5%. Si dovra altresi provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali
quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo.

Art. 38. POTATURA DI RIMONDA

Comprende l'asportazione di tutti i rami secchi o deperienti o accavallati ad altre branche nonché I'eliminazione
secondo le indicazioni della DL ., dei rami in eccesso sviluppati su zone di precedenti tagli e dei rami che
interferiscono con edifici, linee elettriche o con altre piante.

Quali modalita di esecuzione dei lavori valgono le indicazioni relative alle potature di riduzione. Dovranno
essere eseguiti inoltre lo sfoltimento della chioma, I'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei
vecchi tagli non correttamente eseguiti, I'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, I'eliminazione dei



polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con disinfettanti e cicatrizzanti autorizzati dalla
DL, da distribuire immediatamente dopo il taglio di potatura.

Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione dellla DL le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.

Art. 39. POTATURA DI INNALZAMENTO DELLA CHIOMA

L'innalzamento della chioma comprende le operazioni di eliminazione dei primi palchi di rami e di asportazione
nel tratto sottostante di tutti i ricacci, dei monconi e dei polloni radicali, secondo le indicazioni della DL .

| tagli dovranno rispettare il collare dei rami, risultare lisci e senza slabbrature. Le superfici di taglio dovranno
essere trattate con i prodotti cicatrizzanti autorizzati dalla DL, se richiesto dalla stessa.

Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire il cicatrizzante autorizzato dalla DL . Si dovra altresi provvedere
alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo.

Art. 40. POTATURA DI RISANAMENTO

Consiste nel rifacimento di tutti i vecchi tagli non correttamente eseguiti con asporto e ripulitura se richiesto
dalla DL delle parti intaccate da marciume, il trattamento di qualsiasi parte danneggiata, I'eliminazione di
eventuali monconi di rami vicini alle branche principali ed al tronco.

Qualora le branche da risanare siano intaccate da marciume tale da pregiudicarne il recupero, solo su
indicazione della DL si procedera alla eventuale apertura ed alla sommaria pulizia delle cavita, mentre la
chioma sara ridotta in modo da garantire la stabilita della pianta.

| tagli di accorciamento dei rami qualora non eseguibili con la tecnica del “taglio di ritorno” vanno comunque
eseguiti in corrispondenza di un punto in attivita di crescita.

La superficie di taglio dovra risultare liscia al tatto. con il taglio rivolto verso il basso e verso I'esterno in modo
da favorire il rapido sgrondo dell’acqua piovana. Si avra cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia.
L'eliminazione di rami infetti dovra essere effettuata con un taglio sul legno sano ad almeno 1 mt. dalla parte
malata, salvo diverse indicazioni della DL.

Le parti ripulite da marciume , dovranno venire disinfettate con prodotti indicati dalla DL . Le branche
compromesse da lesioni e cavita che verranno mantenute, dovranno essere accorciate ed alleggerite in modo da
garantirne la stabilita.

Art. 41. POTATURE DI FORMAZIONE E ALLEVAMENTO

Per il primo periodo a seguito della messa a dimora (24 - 36 mesi) gli interventi di potatura dovranno
indirizzare la pianta verso il suo portamento naturale, si dovranno eseguire delle potature solo per asportare
parti di vegetazione eccezionalmente malformata, eccezionalmente vigorosa o rami soprannumerari o0 mal
posizionati. In linea generale si dovra si intervenire il minimo indispensabile. | tagli dovranno essere
preferibilmente effettuati a fine inverno e a fine estate, in ogni modo questi dovranno essere effettuati senza
provocare ferite che non potranno cicatrizzare.

Nel periodo terminale della fase “giovanile” (7-8 anni) l'intervento di potatura si dovra concretizzare nelle
seguenti operazioni:

e eliminazione dei rami troppo vigorosi;

e eliminazione dei rami malformati;

e eliminazione dei rami soprannumerari o mal disposti;

e rimozione di rami codominanti;

Art. 42. SPOLLONATURA

L'eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovra essere eseguita recidendo i ricacci con
un taglio netto eseguito con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione del colletto
degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) o manuale ed in modo tale che
non compaiano monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto di sanzione. La
spollonatura straordinaria su polloni legnosi deve essere specificatamente ordinata dalla DL ., diversamente la
spollonatura ordinaria € compresa nell'intervento di sfalcio delle aree e\o parterres e compensata con il relativo
prezzo. Con l'occasione si provvedera alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche
autorizzate dalla DL . lasciando la sede di lavoro perfettamente pulita.



Art. 43. ABBATTIMENTI

Gli abbattimenti di piante di alto fusto, su indicazione della DL, verranno effettuati con recupero e
smaltimento del materiale legnoso a cura dell'Impresa, compreso I'eventuale uso di piattaforma aerea con
braccio articolato di altezza adeguata, munita di cestello mobile in elevazione a comandi autonomi.
L’abbattimento comprende la spollonatura, la sramatura ed il sezionamento del fusto, il caricamento dei
materiali legnosi relativi e la pulizia della sede stradale nei tempi eventualmente stabiliti della DL, il rilascio
delle ceppaie ben ripianate e smussate a corona, allaltezza dalla sede stradale stabilita della DL, la
predisposizione di adeguata segnaletica a pericolo come da norme di legge, comprese tutte le operazioni
precauzionali, inclusa la richiesta di eventuale provvedimento di divieto di sosta o di regolamentazione della
viabilita per ottenere 'area di lavoro libera da veicoli in sosta o in transito.

L'abbattimento delle alberature, per motivi di sicurezza, dovra avvenire, secondo quanto specificato dalla DL,
tagliando il fusto con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, oppure a m. 1,00 al di sopra
del piano di campagna, provvedendo immediatamente alla trivellazione del ceppo ed alla copertura dello
stesso con materiale stabilizzato.

I monconi del fusto dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dalle disposizioni normative vigenti
ed eliminati nel piu breve tempo possibile. Nei parchi, ed ogni qualvolta lo ritenesse adeguato la D.L.., le ceppaie
che non verranno trivellate devono essere abbassate ad una quota inferiore a quella di campagna e interrando lo
scavo.

In presenza di piante infette I'Aggiudicatario € tenuto ad effettuare i tagli di depezzamento su teloni, la raccolta
della segatura in sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento con una
soluzione di Ossicloruro di rame allo 0.5% o con altri anticrittogamici indicati dalla Direzione Lavori. Il trattamento
dovra essere eseguito scrupolosamente, seguendo le indicazioni impartite e verra compensato a parte. Si dovra
di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la completa eliminazione
della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

All'abbattimento di un albero si fa seguire di norma I'estrazione della ceppaia e il ripristino di superficie nel
raccordo con quella circostante. Cio prescinde dall’eventualita del reimpianto di sostituzione. Ai fini della
contabilita dei lavori, il diametro dei fusti degli alberi in abbattimento € calcolato come medio, a seguito della
misurazione della circonferenza “a petto d’'uomo”, ossia a circa 130 cm da terra. Come € convenzione, sono
da escludere comunque dalla rilevazione eventuali difetti strutturali quali cancri, iperplasie, tumori, ecc.

Art. 44. DICIOCCATURA DI CEPPAIE

L'estrazione dei ceppi dovra essere rigorosamente effettuata nei tempi indicati dalla DL e con cavaceppi
autorizzati.

Dove occorra il lavoro sara integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali. |l
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta verra effettuato a cura e spese dell'Impresa che
provvedera inoltre alla perfetta pulizia della sede di lavoro.

L'Impresa dovra assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso
dovra porre ogni attenzione per evitare a tutti i manufatti e le condutture e linee presenti qualsiasi danno che
in ogni caso restera a suo carico.

Art. 45. PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN PROSSIMITA DI ALBERI

Avviso

L'Appaltatore ha I'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il foglio
notizie previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 23.3.1992. L'appaltatore riconosce di
adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno avendone
tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta. Prima dell'inizio dei lavori in presenza di alberi deve essere dato
avviso scritto al Settore Verde parchi e Agricoltura Urbana. Viene definita come area radicale I'area occupata
dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero.

Scavi

Gli scavi in aree di proprieta comunale o di uso pubblico sottostanno a quanto previsto dal “Regolamento per
la salvaguardia delle pavimentazioni stradali” approvato con deliberazione del C.C. n.57 del 20/06/2011, con
particolare riguardo a quanto dettato dagli art.13 e 21. Gli scavi che interessano le radici degli alberi non
devono restare aperti piu di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono
riempire provvisoriamente o l'impresa deve coprire le radici con una stuoia. In ogni caso le radici vanno
mantenute umide. Se sussiste di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire



con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al piu presto. Qualsiasi scavo nella
zona di proiezione della chioma delle piante della specie platano deve essere eseguito secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 aprile 2012: “ Misure di
emergenza per la prevenzione , il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano causato da
Ceratocystis fimbriata. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel Decreto si applicano le sanzioni
amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo n.241/2005.

Protezioni del suolo, tronco, chioma

Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei. Intorno al
tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. In caso di necessita deve essere
protetta anche la chioma dell’'albero o sue porzioni. Se richiesto dalla DL. il terreno della zona di proiezione della
chioma dovra essere protetto dal costipamento causato dal passaggio dei mezzi pesanti, mediante posa di
tavolame o lastre metalliche.

Depositi

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio
di betoniere. Inoltre non devono esservi depositati materiali terrosi.

Livellamenti

Riporti o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica
autorizzazione della DL, contenente le prescrizioni per 'esecuzione dei lavori.

Impiego di macchinari

Nell’'area dellapparato radicale non & permesso il lavoro con macchine, ad eccezione che la stessa non risulti
pavimentata. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro
posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. |l costipamento, come la vibratura, non &
permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il minimo indispensabile).

Art. 46. MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DEL
CANCRO COLORATO DEL PLATANO CAUSATO DA CERATOCYSTIS FIMBRIATA

Qualsiasi tipo di intervento su piante del genere Platanus deve essere eseguito in conformita al Decreto 30 aprile
2012: “Misure di emergenza per la prevenzione , il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano
causato da Ceratocystis fimbriata” e s.m.i. Le prescrizioni relative alle piante infette si applicano anche alle piante
adiacenti (piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto). Ai trasgressori delle norme sopra citate
si applicano le sanzioni previste dall’art 54 del D.Lgs n. 214/2005 e s.m.i.

Art. 47. ABBATTIMENTI OBBLIGATORI DI PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO

L'Aggiudicatario qualora debba eseguire interventi quali abbattimenti, potature, recisioni radicali secondo su
platani colpiti da cancro colorato dovra rispettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012 e
dal D.G.R. del Veneto n. 24 del 11 giugno 2012. Gli abbattimenti devono essere eseguiti nei periodi asciutti. Il
lavoro deve essere eseguito possibilmente in assenza di vento e comunque avendo la massima cura di non
disperdere segatura o legno infetto nellambiente. A tal fine si eseguira il maggior numero possibile di tagli a terra
e la segatura andra raccolta con cura su teloni , bagnata con soluzione di benzimidazolici 0,25 % (anche per
evitarne la dispersione) e poi raccolta in sacchi chiusi di polietilene per il successivo smaltimento. L’aggiudicatario
dovra provvedere a sua cura e spese in quanto compensato nei prezzi, al trattamento di tutti i materiali di risulta e
della zona di cantiere con la citata soluzione disinfettante. Anche l'estirpazione delle ceppaie deve avvenire
avendo cura di asportare tutti i frammenti di legno, di radici e la segatura e di disinfettare accuratamente la zona
con soluzione di benzimidazolici allo 0,25 %. Tutti gli attrezzi usati per 'esecuzione dei tagli devono essere
disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2%.

Si dovra di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la
completa eliminazione della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

Art. 48. TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL LEGNAME DERIVANTE DA ABBATTIMENTI DI PLATANI

Sul mezzo adibito al trasporto del legname infetto (e della segatura), deve essere sempre conservata una copia
della autorizzazione all’'abbattimento, che funge anche da autorizzazione al trasporto e che deve essere esibito in
caso di controllo. Il trasporto deve avvenire nel piu breve tempo possibile, previo trattamento del carico con
soluzione di benzimidazolicci allo 0,25 % e copertura dello stesso con teloni.

L'Aggiudicatario € tenuto alla compilazione della apposita “Scheda informativa modalita di smaltimento legname
di platano infetto o sospetto di infezione da Cancro colorato del platano” ed inviarla allEnte competente
contemporaneamente alla comunicazione di inizio lavori o al piu tardi entro il 5° giorno successivo allo
smaltimento del legname. L'Aggiudicatario & tenuto al trasporto nelle discariche autorizzate o alla distruzione delle



ramaglie e del materiale minuto, e allo smaltimento del legname con uno dei seguenti metodi: bruciatura,
seppellimento, conferimento in discarica e immediata copertura, conferimento alle industrie cartarie o di
trasformazione, conferimento per trattamento Kiln Dried (KD). Copia delle bolle di conferimento deve essere
consegnata alla DL per l'inoltro al Servizio Fitosanitario regionale.

Art. 49. PLATANO: DANNEGGIAMENTI DI PIANTE SANE E POTATURA DI RADICI-

In caso di scortecciature o danni alle radici su piante sane, nei pressi dei cantieri di abbattimento, si deve
provvedere immediatamente alla disinfezione con sali quaternari di ammonio all'1% .

Art. 50. POTATURE DI PLATANI SANI

Le potature dei platani vengono eseguite per motivi di sicurezza o di igiene pubblica. Su filari con sospetta o
precedente presenza della malattia, le potature dovranno essere eseguite a partire dalla pianta piu lontana verso
la zona a rischio di malattia. Nel passare da una pianta all'altra tutti gli attrezzi devono sempre essere disinfettati,
utilizzando una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 2% o di sali quaternari di ammonio al 1%. | tagli con
diametro maggiore di 10 cm devono essere trattati con fungicidi registrati.

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel DM 30.04.2012 e nel Decreto Giunta Regionale Veneto n.

24 del 11.06.2012 si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo
n.214/2005.

Art. 51. TRAPIANTI

Il trapianto, ai fini della salvaguardia delle piante, riguarda alberature che radicate in area verde debbono
essere spostate in altro luogo. L'Appaltatore deve munirsi di idonei mezzi per eseguire tutte le operazioni di
espianto, reimpianto compreso il trasporto. Salvo particolari disposizioni della DL, il luogo di espianto deve
essere lasciato in ordine con ripristino dei luoghi. Le operazioni di spostamento debbono essere eseguite in
una sola operazione, nel minor tempo possibile e in appropriato momento vegetativo. Si dovra provvedere
ad una potatura preliminare, se necessaria. La chioma dovra essere legata al fine di evitare rotture nel corso
di tutta l'operazione. Il tronco dovra essere fasciato con materiale idoneo (es.juta) per evitare scorticamenti.
Per la conservazione dell'apparato radicale, I'espianto dovra essere eseguito con l'asporto di tutta la zolla,
per quanto possibile. L'espianto deve essere preceduto da adeguata “inzollatura”, rapportata alla dimensione
e varieta del soggetto. Eventuali rifilature delle radici dovranno essere trattate con mastici cicatrizzanti e
fungicidi. Nel corso di tutta I'operazione, dovranno essere prese tutte le misure per evitare traumi e danni
all'apparato radicale. Il sito di nuovo impianto dovra essere adeguatamente predisposto con materiale
idoneo (es. torba, terra, pacciame, micorrize specifiche, fertilizzanti, ecc.) ed adeguatamente bagnato, salvo
diversa diversa disposizione della DL L'intervento deve comprendere le operazioni di necessaria bagnatura
da condurre anche in ragione dell'andamento climatico, finalizzate ad un buon attecchimento ed
assestamento della zolla. Il luogo del nuovo impianto dovra essere adeguatamente ripristinato .



CAPO V. CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE - CAM

Il presente appalto per lavori di manutenzione del patrimonio arboreo € classificato come “verde” ai sensi del
Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in
quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04
aprile 2020) del Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi a: E —
affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico; F - fornitura di prodotti per la
gestione del verde pubblico — materiale florovivaistico; — aggiornamento 2020. Le seguenti specifiche
tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del presente capitolato e del contratto.

E — affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico — clausole contrattuali

Art. 52. FORMAZIONE CONTINUA - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L’aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei
dipendenti e la sostenibilita per le attivitd svolte nel presente appalto secondo quanto disposto dal vigente CAM
del verde pubblico. Entro 60 giorni dalla stipula del contratto I'aggiudicatario dovra presentare il piano formativo.

Art. 53. PIANO DI COMUNICAZIONE

L’aggiudicatario dovra fornire allAmministrazione, con cadenza minima settimanale, un report fotografico e un
testo in cui siano descritte le operazioni eseguite al fine di coadiuvare I'Amministrazione nellopera di
comunicazione e coinvolgimento dei portatori d’interesse. Le informazioni dovranno essere fornite su supporto
informatico modificabile, mediante programmi applicativi comunicati dalla stazione appaltante. Secondo quanto
disposto dal vigente CAM del verde pubblico.

Art. 54. AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO

A seguito delle attivita del presente appalto, se richiesto dalla stazione appaltante, 'aggiudicatario dovra eseguire
laggiornamento del censimento in possesso dellAmministrazione. L’'aggiornamento dovra consistere
nellaggiornamento dei dati presenti nellapplicativo in dotazione al Settore Verde, secondo le modalita
comunicate allappaltatore dalla stazione appaltante e riguardera: abbattimento, rimozione di ceppaie, messa
dimora delle alberature, interventi di potatura, consolidamenti, verifiche di stabilita, trattamenti, ecc.. L’appaltatore
dovra aggiornate tutti i campi del database che dovranno essere modificati in conseguenza dello svolgimento
delle operazioni eseguite in appalto.

Art. 55. RAPPORTO PERIODICO

Il contraente deve presentare a conclusione dell’appalto o ogni anno nel caso la durata dell’appalto superi un
anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per I'applicazione CAM. La relazione
dovra trattare i seguenti aspetti: piano formativo del personale, informazioni fornite per la comunicazione,
reimpiego dei materiali organici residuali generati dall’attivita di cura e manutenzione, azioni per le attivita
volte al rispetto della fauna selvatica, per I'esecuzione degli interventi meccanici senza danneggiare la
vegetazione, I'utilizzo dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, gestione dei rifiuti prodotti, lo stato di funzionamento
degli impianti irrigazione (se previsto dall'appalto), la lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la
manutenzione delle macchine e la lista dei fornitori da cui si evinca la lista del materiale florovivaistico
acquistato (se previsto dall’appalto).

Art. 56. REIMPIEGO DI MATERIALI ORGANICI RESIDUALI

| residui organici generati dagli interventi di cura e manutenzione ordinaria dovranno essere avviati a
compostaggio in impianti autorizzati o in alternativa devono essere recuperati in microfiliere per realizzazione
di arredi

Art. 57. RISPETTO DELLA FAUNA

L’appaltatore dovra mettere in atto, durante le operazioni di potatura degli alberi, tutte quelle pratiche
possano scongiurare danni o pregiudizio alla fauna.

Art. 58. INTERVENTI MECCANICI

Nell’esecuzione delle opere, devono essere evitare danni alle alberature e ai cespugli presenti nell’area
d’intervento. In particolare dovra essere fatta al massima attenzione a non lesionare i colletti delle alberature
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duranti gli intervento di taglio del prato, effettuare gli interventi di taglio dei rami secondo le corrette pratiche
arboricolturali, disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti, rispettare la morfologia
della chioma durante gli interventi di potatura delle alberature.

Art. 59. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO

Gli interventi di potatura dovranno essere eseguiti in periodi in cui arrecano la minore alterazione fisiologica
possibile alla pianta e il minor disturbo all’avifauna nidificante.

Art. 60. MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI PRATIVE

Lo sfalcio periodico delle aree a prato, salvo condizioni specifiche (prati ornamentali di alto pregio e aree
scolastiche) dovra essere eseguito senza asporto del materiale adottando al tecnica del mulching.

Art. 61. PRODOTTI FITOSANITARI

L’aggiudicatario dovra applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica o
difesa integrata) secondo i principi di legge vigenti. Dovranno essere garantiti I'informazione della
popolazione e tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili,
come previsto dalla normativa vigente. Nei casi ove sia strettamente necessario & consentito I'utilizzo di
determinati prodotti fitosanitari in ottemperanza alla normativa vigente. Il personale che esegue i trattamenti
fitosanitari dovra essere in possesso del certificato di abilitazione allacquisto e all'utilizzo dei prodotti
fitosanitari come prescritto dalla legge.

Art. 62. ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L’aggiudicatario dovra assicurare il corretto funzionamento e I'opportuna manutenzione delle attrezzature
utilizzate per I'applicazione dei prodotti fitosanitari.

Art. 63. PRODOTTI FERTILIZZANTI

Nel caso sia necessario dovranno essere utilizzate per la fertilizzazione sostanze naturali con dosi misurate
e differenziate in funzione dei fabbisogni delle piante trattate. Non € consentito 'uso di ammendanti non
rinnovabili (torbe). | prodotti impiegati non dovranno causare potenziali rischi e per la salute umana e rischi
accertati per la salute umana e animali domestici.

Art. 64. IMPIANTI D’IRRIGAZIONE E LORO MONITORAGGIO

L’aggiudicatario, qualora I'appalto preveda la realizzazione e/o la gestione dei impianti d’irrigazione, dovra
monitorare il corretto funzionamento dellimpianto e adattare le quantita d’acqua al fabbisogno delle piante
servite dall'impianto stesso.

L’impianto d’irrigazione dovra consentire di regolare il volume d’acqua erogata nelle varie zone/settori di cui
si compone, dovra essere dotato di temporizzatori regolabili per programmare il turno irriguo e dovra essere
dotato di dispositivi in grado di bloccare l'errogazione dellacqua quando l'umidita del terreno sia
sufficientemente elevata.

Art. 65. GESTIONE DEI RIFIUTI

L’aggiudicatario, dovra pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di cura e
manutenzione prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto
dal regolamento comunale. L’appaltatore dovra produrre un piano in cui siano riportate le modalita di
selezione, trasporto e conferimento e in cui i rifiuti siano identificati dai relativi codici CER.

Art. 66. OLII BIODEGRADABILI PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per
cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motori 4 e 2 tempi, oli trasmissioni) e grassi biodegradabili, con
soglia di biodegrabilita pari almeno al 60 %, attestata secondo uno dei metodi impiegati per la
determinazione del livello di biodegradabilita ultima (OSCE). La lista di tutti i lubrificanti e grassi utilizzati dai
macchinari e dai veicoli, supportata dalla documentazione che attesta al conformita dovra essere fornita alla



stazione appaltante entro 60 gironi dall'inizio dei lavori e poi inserita nel rapporto periodico. Sono presunti
conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE

F - fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico — materiale florovivaistico

Art. 67. PACCIAMATURA

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita d’acqua del terreno I'aggiudicatario dovra dovra eseguire
la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e
giovani alberi.

Art. 68. SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE FLOROVIVAISTICO

Le specie vegetali dovranno appartenere preferibilmente, salvo indicazione specifica della DL, alle liste delle
specie della flora italiana riconosciute dalla comunita scientifica ed essere coerenti con le caratteristiche
ecologiche del sito d'impianto, garantendo la loro adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche
pedoclimatiche del luogo.

Per gli interventi di riforestazione urbana le forniture di materiale florovivaistico dovranno rispettare la
normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il Decreto Legislativo 10 novembre 2003,
n° 386 “attuazione della direttiva 199/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione e il pertinente articolo 13 del Decreto Legislativo 2 aprile 2018, n° 34 “Testo unico in materia
di foreste e filiere forestali”

Tutte le piante dovranno essere coltivate con tecniche di lotta integrata e coltivate in substrati alternativi alla
torba

Ogni pianta dovra presentare caratteristiche qualitative tali da garantire I'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dellapparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, ecc) come: apici
vegetativi ben conformati, apparato ben conformato con capillizio ampio integro e non spiralizzato, adeguato
rapporto tra altezza e diametro, essere in piena salute ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero
inficiare la sopravvivenza e rendere piu difficoltosa la gestione post impianto.

Per ogni fornitura & fornita alla stazione appaltante la precisa origine delle piante e la regolare
documentazione fitosanitaria.

Le diverse specie , singolarmente o per gruppi omogenei, devono possedere I'etichettatura per mezzo di
cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) e le indicazioni della provenienza che avviene da
ditte appositamente autorizzate ai sensi della legge 18/06/1931 n. 987.

Art. 69. CONTENITORI ED IMBALLAGGI

| contenitori in plastica e gli imballaggi se in plastica dovranno avere un contenuto minimo di riciclato del 30
%, dovranno essere ritirati dal fornitore e devono essere riciclabili.

Se realizzati in materiali non plastici devono essere biodegradabili qualora siano destinati a permanere nel
terreno con la pianta, oppure compostabili.

Art. 70. SEMENTI

Le sementi impiegate nella realizzazione dei manti erbosi devono presentare i requisiti di legge richiesti per
purezza e germinabilita e devono essere forniti in contenitori sigillati accompagnati dalle opportune
certificazioni.

Art. 71. DICHIARAZIONI INERENTI LA FORNITURA DEL MATERIALE VEGETALE

L'aggiudicatario sara tenuto a conservare la documentazione e trasmettere per ogni singola fornitura di
materiale vegetale un documento che contenga le seguenti dichiarazioni:

- Per _le sole specie forestali destinate alla forestazione urbana: certificazione che il materiale
florovivaistico rispetta la normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il Decreto
Legislativo 10 novembre 2003, n° 386 “attuazione della direttiva 199/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e il pertinente articolo 13 del Decreto
Legislativo 2 aprile 2018, n° 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;




- Per tutte le piante dovra essere prodotte una relazione in cui sia certificato da parte del produttore e
controfirmata dall’appaltatore in cui siano riportati:

+ La certificazione che il materiale florovivaistico & stato allevato facendo ricorso alle
tecniche di lotto biologica o lotta integrata;

« La certificazione che il materiale florovivaistico & stato allevato facendo ricorso a
substrati alternativi alla torba;

- La certificazione che il materiale florovivaistico presenta caratteristiche qualitative tali da
garantire I'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell’'apparato epigeo,
resistenza allo stress da trapianto, ecc) come: apici vegetativi ben conformati, apparato
ben conformato con capillizio ampio integro e non spiralizzato, adeguato rapporto tra
altezza e diametro, essere in piena salute ed esenti da fitofagi o patogeni che
potrebbero inficiare la sopravvivenza e rendere piu difficoltosa la gestione post impianto.

- La certificazione che indica la precisa origine del materiale florovivaistico;
« Laregolare documentazione fitosanitaria richiesta dalla normativa vigente;

« La certificazione di rispondenza della fornitura agli standard di qualita elaborati da
ISMEA per contro del MPAAF o come le schede varietali che definiscono le
caratteristiche delle specie realizzate nellambito del progetto QUALIVIVA

(https://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/schede-tecniche-pdf).
L’appaltatore dovra inoltre produrre:

« La dichiarazione d’'impegno da parte dell’appaltatore a ritirare e riutilizzare i contenitori e
imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le
caratteristiche

- I certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100% della fornitura di
piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo

- Per tutte le piante dovra essere redatto un verbale di verifica e accettazione del materiale vegetale al
momento della consegna e della piena rispondenza a quanto prescritto dall’appalto e dal capitolato
tecnico

Art. 72. GARANZIA SULL’ATTECCHIMENTO DELL'IMPIANTO DEL MATERIALE FLOROVIVAISTICO

L'Appaltatore si impegna a fornire, come riportato nell’articolo 14, con i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, una
garanzia del 100% per tutti gli alberi e gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali, le
piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, le piante acquatiche e palustri, le sementi e le superfici a tappeto
erboso.

Per gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni, le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, la
garanzia di attecchimento & limitata ad un solo ciclo vegetativo.

Qualora [l'appaltatore provveda alla messa dimora di alberature, lappaltatore dovra fornire
allamministrazione sulla totalita delle piante una garanzia di attecchimento. L'Appaltatore garantisce piante
sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo o redazione di Certificato di Regolare Esecuzione

delle opere assume carattere definitivo cioé decorsi tre anni dalla sua emissione.
All'inizio di ogni stagione vegetativa, tramite apposito verbale di attecchimento, la DL ordina la sostituzione

delle piante morte o morenti, sostituzione che dovra essere eseguita prontamente dall’Appaltatore secondo
le indicazioni dalla DL.

Nel caso dovessero rendersi necessarie ulteriori sostituzioni di piante gia sostituite una volta, prima di
procedere all'impianto I'Appaltatore € tenuto, in accordo con la DL, ad accertare ed eliminare le cause della
moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare tempestivamente delle difficolta riscontrate dalla
DL per ricevere da questa istruzioni in merito alle eventuali varianti da apportare. Resta comunque stabilito
che, per ogni singola pianta rimangono a carico dell'Appaltatore, oltre al primo impianto, un numero massimo
di tre sostituzioni (per un totale di 4 piante).

Per attecchimento avvenuto si intende quanto le piante si presentano sane, con capillizio radicale formato, con
chiome prive di disseccamenti ed in buono stato vegetativo allo scadere di 36 mesi dalla data di collaudo o di
emissione di certificato di Regolare Esecuzione. Fino a tale data, lirrigazione, la cura della formella, il
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mantenimento e il ripristino degli apprestamenti per la protezione del colletto e del tronco, il ripristino della
verticalita, la potatura di formazione e la funzionalita del tutoraggio sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutte
le piante non attecchite, o deperienti ad insindacabile giudizio della DL, dovranno essere immediatamente
sostituite. Dette piante saranno sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve
avvenire in rapporto con 'andamento stagionale, in accordo con la DL, ed essere effettuata nel piu breve tempo
possibile dal mancato attecchimento.

L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio tra la DL e 'appaltatore, entro 10 giorni dalla
scadenza del periodo sopra indicato.

Il Capo Settore

Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti
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