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CAPO II. NORME GENERALI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI  
ARBORICOLTURA

Art. 1.  INTERVENTI OGGETTO DELL’APPALTO

Gli interventi hanno per oggetto l’esecuzione di tutte le forniture, servizi e lavori occorrenti per l’esecuzione
delle opere di cura, manutenzione, incremento e monitoraggio di alberi. Le aree dove verranno condotti gli
interventi  oggetto  dell’affidamento  sono  individuabili  nel  sistema cartografico  informatico del  Comune di
Padova. In base alle esigenze e alle programmazioni interne, verranno via via indicate alla ditta esecutrice.
Le opere oggetto del lavoro,  da svolgere con personale e mezzi adeguati,  riguardano principalmente le
seguenti operazioni:

• Interventi di potatura (formazione, innalzamento, riduzione, rimonda del secco, ecc.);
• Interventi di abbattimento di piante sia isolate e sia in gruppo;
• Interventi di rimozione delle ceppaie;
• Fornitura e messa a dimora di alberi di prima qualità;
• Interventi di irrigazione di soccorso;
• Sistemazione dei siti di impianto (su marciapiede, o parterre, o banchina stradale)

Potranno essere richiesti,  oltre ai lavori di cui  ai precedenti  punti,  anche ulteriori  servizi  e prestazioni in
economia. Per le suddette prestazioni in economia verranno redatte dall'Amministrazione Comunale, di volta
in volta, con richieste scritte indicanti i termini per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 156.073,00
(centocinquantaseimilasettantatre/00) comprensivi dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
6.079,10 (seimilasettantanove/10) al netto di IVA.

I lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate

Categoria prevalente e unica
OS24 Opere a verde e arredo urbano euro 156.073,00 (centocinquantaseimilasettantatre/00)
Di cui:
-soggetti a ribasso d’asta euro 149.993,90 (centoquarantanovemilanovecentonoventatre/90)
-oneri per la sicurezza euro  6.079,10 (seimilasettantanove/10)

Il contratto è stipulato “a misura”.

Art. 3. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO TECNICO
L'Appaltatore  sarà  tenuto  all'osservanza  di  tutte  le  clausole  del  presente  Capitolato.  Per  quanto  non
espressamente richiamato nel presente Capitolato si fa riferimento al Capitolato Generale d’Appalto di cui al
D.M. n°145/2000 e al Regolamento dei contratti del Comune di Padova approvato con deliberazione di C.C.
n. 53 del 12/05/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore  sarà  tenuto  altresì  all'osservanza  di  tutte  le  leggi  che  disciplinano  la  prevenzione  e
l'antinfortunistica, i contratti di lavoro e delle leggi anti inquinamento, anche non espressamente richiamate
nel presente Capitolato.

Art. 4.  DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell’utile e degli oneri previsti per i piani di sicurezza, in
base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano circa:

- i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;
- la manodopera, ogni spesa per  rifornirla di attrezzi ed utensili del mestiere, per l'illuminazione del
cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;



- i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il  regolare funzionamento (lubrificanti,  combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di
altra  specie,  mezzi  d'opera  provvisionali,  abbassamenti,  carichi,  trasporti  e  scarichi  in  ascesa  o
discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Tecnico e
nell'Elenco Prezzi.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili. I prezzi sono invariati per tutta la durata
del contratto.

Art. 5.  PRESCRIZIONI GENERALI

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell’E.P. unitari (di seguito E.P.), tutti i
materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali
e le cose in genere che trovino impiego nell'esecuzione dell'appalto, sia a titolo di semplice fornitura, sia
quale elemento componente di un'opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e
modalità esecutive le migliori  caratteristiche del tipo a cui  si  riferiscono, corrispondere alle prestazioni  e
caratteristiche richieste dalle normative tecniche di riferimento e disporre delle certificazioni di legge che ne
consentano l’uso in ambienti pubblici e scolastici.
In difetto di quanto sopra la D.L.., a suo giudizio insindacabile, avrà sempre facoltà di dichiarare non idonei i
suddetti materiali, manufatti, ecc. e di richiederne la sostituzione.

Il  lavoro  è  articolato  nelle  varie  operazioni  di  arboricoltura  da  svolgere  con  idoneo  personale  e  mezzi
adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte,
conformemente alle  prescrizioni  e alle norme contenute nel  presente capitolato  ed alle  disposizioni  che
saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonché raccolta, trasporto e conferimento del  materiale di risulta presso impianto autorizzato,  compreso
l’onere dello smaltimento. Dovrà essere provveduto giornalmente all’allontanamento del materiale di
risulta dalla sede di lavoro, salvo diverse indicazioni della DL, e dovrà essere trattato secondo la normativa in
vigore nel corso dell’appalto. Le eccedenze dei rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati
oppure, se hanno le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate per esigenze termiche, ai sensi
della normativa vigente.  Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, l' Appaltatore è tenuto a munirsi delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente. E' fatto assoluto divieto di bruciare qualsiasi tipo di materiale di
risulta nell'area di cantiere.

Le strutture che dovessero risultare danneggiate o manomesse durante il lavoro dovranno essere prontamente
ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario che i ripristini siano eseguiti in modo
da  non  danneggiare  gli  alberi  presenti.  La  sostituzione  di  eventuali  piante,  sia  arbustive  che  arboree,
irrimediabilmente danneggiate da azioni meccaniche dovute alla modalità di esecuzione dei lavori sarà a carico
dell'Appaltatore. Gli eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del tappeto erboso,
moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore. Il risarcimento dei danni
prodotti alle alberature verranno calcolati dal Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana, secondo il metodo
estimativo del Comune di Padova, approvato con deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.

I  lavori  dovranno essere conclusi al  termine di  ogni giornata,  comprendendo le  rifiniture.  Non è
ammesso un intervento frazionato senza specifica autorizzazione della DL. 

Art. 6.  SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Prima di  presentare l'offerta per l'esecuzione del lavoro oggetto dei  presente Capitolato,  l'impresa potrà
prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli
interventi da eseguire. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci
sia sulla natura dei lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.



Art. 7.  TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI – INTERVENTI URGENTI

Il  Direttore  di  cantiere  dell'Appaltatore  dovrà  essere  immediatamente  reperibile  per  via  telefonica  e
informatica durante il corso della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, indicando il caposquadra e fornendo
il relativo numero di telefono che dovrà rimanere immutato per tutta la durata dell’appalto.

La Direzione Lavori , di seguito denominata DL., deve comunque essere sempre informata giornalmente
delle sedi dove l’Appaltatore è operante. L’Appaltatore deve mettersi in contatto giornalmente con la DL. al
fine di predisporre i tempi e le località di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorità.
All'Appaltatore spetta  segnalare per iscritto dalla DL la necessità di lavori differenti e/o aggiuntivi rispetto a
quanto previsto dal presente Capitolato;

Con ordine di lavoro verbale o scritto, via mail/PEC, e ad insindacabile giudizio della DL , sarà comunicato,
con almeno due giorni di preavviso, la data di inizio di ogni intervento.

La programmazione potrà subire delle modifiche ad insindacabile giudizio della DL in funzione del periodo ed
andamento stagionale.

Il ritardo dell’esecuzione dei lavori o il mancato rispetto delle eventuali scadenze differenziate nei termini
prescritti darà luogo all'applicazione delle penali previste nel contratto. 

E’  in  ogni  caso  salva  la  facoltà  per  l’Amministrazione  di  richiedere  il  risarcimento  dei  maggiori  danni
conseguenti al ritardo e all’inadempimento.

Tutte le prestazioni che, a giudizio della DL, non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non
rispettino  le  prescrizioni  impartite,  dovranno  essere  nuovamente  eseguite  o  completate  a  spese
dell’Affidatario entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

Gli interventi di messa a dimora delle alberature e le opere accessorie dovranno essere eseguiti secondo il
cronoprogramma e definiti secondo il contesto operativo in accordo con la DL..

Gli  interventi  in  aree  ad  alta  intensità  di  traffico  potranno  essere  richiesti,  secondo  le  necessità
dell’Amministrazione, anche in orario notturno o in giorni festivi e prefestivi. Sarà cura dell'Appaltatore richiedere
eventuali deroghe, ai sensi dell'art 26 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. 

Art. 8.  DOTAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE – SQUADRE TIPO

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la
strumentazione occorrente per l’esecuzione delle prestazioni dovranno:

• essere  rispondenti  alle  normative  relative  alla  marcatura  CE  e  ai  requisiti  di  sicurezza  e  alle
prescrizioni igienico – sanitarie vigenti,

• essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
• rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore

o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile l’uso di mezzi elettrici o
alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice
della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle
diverse modalità operative.  Inoltre dovranno essere tutti  correttamente assicurati,  omologati  e revisionati
secondo la normativa vigente in materia.  Tali  mezzi  dovranno essere identificabili,  portando sui lati
indicazioni  ben  visibili  che  permettano  di  riconoscere  in  modo  univoco  la  ditta  appaltatrice
d’appartenenza.  Salvo deroghe, l'Appaltatore deve attenersi alle limitazioni del traffico, ai fini della tutela
della qualità dell'aria, disposte dall'Amministrazione comunale.

L’Affidatario è, altresì, obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente
decoro  i  mezzi  e  le  attrezzature  mediante  ordinarie  e  straordinarie  operazioni  di  pulizia,  disinfezione,
riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura.
Il  loro  lavaggio  dovrà  essere  effettuato  in  luoghi  idonei  e  dotati  delle  necessarie  autorizzazioni.  L’
Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi,
apparecchiature,  impianti  o  attrezzature  che,  a  seguito  di  valutazione  in  contraddittorio,  non  riterrà
soddisfacenti  dal  punto  di  vista  di  efficienza  e  di  decoro.  Tale  sostituzione  o  revisione  è  a  carico
dell’Affidatario e non può comportare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede



di offerta. L’Affidatario è tenuto alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente
ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dalla DL.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l’Affidatario dovrà darne comunicazione via e.mail alla DL. entro 6
(sei)  ore  dal  verificarsi  dell’inconveniente  tecnico.  La  sostituzione  dell’attrezzatura  o  del  mezzo  dovrà
avvenire  entro  e  non  oltre  le  18  (diciotto)  ore  dal  verificarsi  della  rottura  e  non  può  comportare  oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza
o di forza maggiore potrà essere autorizzato dalla DL. l’uso temporaneo, limitato al periodo strettamente
necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei,  ma non dal punto di vista normativo, al fine di
garantire la continuità del lavoro. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in
nessun modo la continuità e l’efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di
eventuali mancate esecuzioni
.
Non sarà possibile alloggiare a deposito in aree comunali, i mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per
l’esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo
non appena ultimato lo stesso.  Durante la loro utilizzazione l’Affidatario è responsabile perché vengano
attuati tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per
i terzi. 

L'Impresa,  ai  fini  di  una perfetta  esecuzione dell'appalto,  deve garantire  la  presenza contemporanea di
MINIMO n. 2 (DUE) squadre per gli interventi di potatura, abbattimento e piantagione delle alberature. 

Le singole squadre dovranno essere costituite come di seguito:
• N. 3 operatori specializzati abilitati alla conduzione di piattaforme aeree, macchine operatrici e mezzi

pesanti;
• N. 3 operatori comuni, in caso di interventi che interessino la viabilità gli operatori comuni dovranno

essere incrementati di minimo di due unità.

Per l'espletamento dei lavori di cui al presente appalto, la  Ditta Appaltatrice, per gli interventi in aree
pubbliche garantisce un'idonea dotazione di attrezzature e mezzi d'opera con un minimo di :

N. 1 Piattaforma aerea autocarrata di altezza operativa minima di 30 metri;
N. 1 Piattaforma aerea autocarrata di altezza operativa minima di 18 metri.;
N. 1 Ragno cingolato con piattaforma aerea di altezza operativa minima di 24 metri;
N. 1 Autocarro con tre - 4 assi , ad alta portata di carico, dotato di cassone dotato di braccio

idraulico con pinza per il carico del legname;
N.  1  Autocarro  dotato  di  cassone  dotato  di  braccio  idraulico  con  pinza  per  il  carico  del

legname;
N. 2 Camioncini ribaltabili (portata fino a 3,5 t a pieno carico);
N. 1 Autobotte (portata di 4-6 mc. a pieno carico );
N. 8 Motoseghe omologate per interventi sul verde urbano;
N. 2 Sramatori con prolunga telescopica;
N. 2 Decespugliatori ;
N. 2 Soffiatori;
N. 1 Fresaceppe e/o macchina operatice cavaceppe;
N. 1 Miniescavatore cingolato omologato per circolazione stradale;

La Ditta Appaltatrice garantisce altresì l’impiego di ogni altro mezzo d’opera che di occorrenza si rendesse
necessario per i lavori d’urgenza disposti dalla DL.

Decespugliatori e tosaerba debbono obbligatoriamente essere dotati di sistema di protezione contro i danni
agli alberi.

Salvo deroghe concesse espressamente dalla  stazione appaltante in presenza di  particolari  esigenze e
condizioni stagionali, l'appaltatore si impegna a fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con
continuità  di  presenza  contemporanea  in  numero  non  inferiore  a  quanto  sopra  stabilito  per  assolvere
prontamente a tutte le attività inerenti all'appalto e di volta in volta ordinate dalla DL.

L'appaltatore  assume  l'obbligo  di  fornire  i  propri  dipendenti,  aventi  accesso  ai  lavori,  di  un  apposito
documento di identificazione (formato carta di credito) munito di fotografia dal quale risulti che la persona
titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.



Art. 9. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantità dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici,
matematici o a peso in relazione a quanto previsto nell'E.P.. I lavori e le forniture di materiale in genere
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, mentre le forniture di materiale vivaistico sulla base
di quanto stabilito dall'E.P. e dal contratto. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel
corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla DL.

La misurazione delle superfici delle aree a verde pubblico per la contabilizzazione dei lavori di tosatura e
sfalcio si intende valutata vuoto per pieno e pertanto comprensiva dello spazio occupato dalle piantagioni,
dai viali e degli arredi, essendosi tenuto conto del maggior onere relativo al lavoro in presenza di ostacoli e
fa riferimento alle superfici indicate nell’Ubicazione degli interventi, salvo variazioni in più o in meno ordinate
dalla DL.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà nella esecuzione dei lavori e
delle forniture e verranno riportate su un apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati dell'Appaltatore e
dalla DL..

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a
fornire materiali  rispondenti  a quanto determinato nel contratto: tutte le opere e tutte le forniture che,  a
giudizio della DL, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Appaltatore.

Le prestazioni  in economia ed i  noleggi avranno carattere di  eccezionalità e non verranno in ogni caso
riconosciuti e compensati se non corrisponderanno a preventivi ordini rilasciati dalla DL.

• Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi e dei dispositivi di protezione individuale.

• Noleggi
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
Il prezzo del noleggio, salvo diversa indicazione dell’elenco prezzi, comprende sempre la mano d’opera, il
carburante,  lubrificante,  l’energia  elettrica  e  quant’altro  occorra  per  il  regolare  funzionamento  del
macchinario. Comprende altresì, e pertanto con lo stesso si intendono compensati, gli oneri e tutte le spese
per il trasporto al luogo d’impiego, il montaggio, lo smontaggio e l’allontanamento del cantiere.
Il prezzo del noleggio verrà corrisposto per tutto il periodo durante il quale il macchinario l’attrezzatura, etc.,
resterà a disposizione dell’Amministrazione, purché la sua presenza in loco sia tuttora richiesta dalla DL.
Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggio verrà corrisposto esclusivamente per le ore di effettivo lavoro,
incluso in esso i periodi di sosta per carico e scarico.

 Trasporti
Il  prezzo  del  trasporto  verrà  commisurato  al  volume  del  materiale  trasportato,  valutato  in  base  alle
dimensioni del mezzo trasportatore e dell’altezza che in esso raggiungono i materiali trasportati. Con i prezzi
dei  trasporti  si  intende  compensata  anche  la  spesa  per  i  materiali  di  consumo,  la  manodopera  del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

• Forniture a pie’ d’opera
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il
trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dalla DL.
I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di E.P..

Art. 10.  ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, attraverso i propri collaboratori, potrà effettuare periodiche
verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dall'Appaltatore per accertare che vi sia
una perfetta corrispondenza alle clausole del contratto.

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente capitolato speciale,
saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:



A) ONERI SPECIFICI PER OPERE DI MESSA A DIMORA DI ALBERI

- Polizza a garanzia della rata di saldo. L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a
garanzia della rata di saldo che dovrà coprire l’importo complessivo della fornitura e della posa in opera delle
piante  arboree  a garanzia  della  sostituzione  delle  piante  morte  o  deperienti  per  mancata  assistenza  e
irrigazione da parte dell’Appaltatore stesso. Essa scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

Preso atto del progetto, considerate le specie, le modalità di messa a dimora, i siti d’impianto e le condizioni
climatiche del luogo di esecuzione il periodo di attecchimento medio è determinato, ai fini dell’applicazione
del presente capitolato, in 3 (tre) anni e conseguentemente si determina in tre anni il periodo di garanzia.

Nello specifico per l’appalto disciplinato dal  presente capitolato il  certificato di collaudo o il  certificato di
regolare esecuzione divengono definitivi dopo tre anni dalla data di emissione, come disposto dai CAM al
punto F.b.2 (art. 34 del D.lgs 50/2016).

- Polizza di a garanzia della manutenzione (irrigazione e cura) prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016. La polizza dovrà tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia e agli interventi per il periodo della sostituzione al fine di coprire il periodo di garanzia
dell’attecchimento delle piante pari a mesi 36 dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a
garanzia dell’esecuzione delle operazione di irrigazione, cura e manutenzione delle piante arboree messe a
dimora dall’Appaltatore

- L’appaltatore è obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad eseguire l’aggiornamento il database
dell’Amministrazione,  attraverso  l’immissione  dei  dati  relativi  alle  lavorazioni  eseguite  nell’appalto  ,
avvalendosi un tecnico professionista con comprovata conoscenza di arboricoltura (Perito Agrario, Dottore
Agronomo, dottore Forestale) e dei sistemi GIS, il professionista potrà operare solo dopo assenso espresso
della DL.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
-  La fornitura  di  cartelli  indicatori  e contenenti,  a colori  indelebili,  tutte  le  informazioni  richieste  dalla
normativa vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la
dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati,
i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto  i  cartelli  che  le  armature  di  sostegno  dovranno  essere  eseguiti  con  materiali  di  adeguata
resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve
rispettare, per quanto compatibile, il Codice della strada;
-  Tessere di  riconoscimento -  L’Appaltatore ha l’obbligo di  dotare i  propri  dipendenti  impegnati  nella
realizzazione  dell’opera  di  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di  nome,  cognome  e  di  fotografia,
indicante anche la data di assunzione. 
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà
contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di
appalto o subappalto dovranno munirsi  di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente anche l’indicazione del committente.
-  L'installazione  delle  attrezzature  ed  impianti  necessari  ed  atti,  in  rapporto  all'entità  dell'opera,  ad
assicurare la migliore esecuzione ed il  normale ed ininterrotto svolgimento delle opere.  Macchine ed
attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;
-  L'apprestamento  delle  opere  provvisionali  quali  ponteggi,  impalcature,  assiti,  steccati,  armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere.
Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. 
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di
altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 



Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente
tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e
per le opere consegnate.
- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di
tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri
temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la
Direzione dell’Esecuzione del Contratto riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e
dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- Per i lavori in presenza di traffico veicolare, restano a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che
derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

•  dalla  frammentarietà  dei  lavori  che  dovranno  essere  condotti  per  tratti,  anche  saltuari,  e
comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della D.L.;
• dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, attenendosi
scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della
Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza
di traffico", nonché alle prescrizioni che la D.L. dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto
dalla  Normativa  suindicata;  saranno  altresì  a  carico  dell’impresa  tutti  gli  apprestamenti  per
l’esecuzione dei lavori  in  presenza di  traffico,  quali  tutti  gli  impianti  provvisori  di  regolazione e
deviazione del traffico durante il cantiere, come: 
• luci a cascata di restringimento carreggiata
• semafori provvisori
• segnaletica orizzontale e verticale
• cancellazione della segnaletica orizzontale
• operazioni di tracciamento e modanatura necessarie per la determinazione ed esecuzione delle
opere
•  eventuale  necessità  di  dover  creare  strade,  rampe  e  cancelli  di  accesso  al  cantiere  e  di
collegamento alla viabilità ordinaria
• ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall’esecuzione dei lavori
• Dovrà essere garantita l'eventuale direzione a mano del traffico, con idoneo personale, se e in
quanto richiesto dal Comando dei Vigili e dalla D.L.
L'Appaltatore dovrà direttamente concordare, con il Comando della Polizia Locale ed altri Settori
comunali  competenti,  il  programma  delle  interruzioni  parziali  o  totali  di  traffico,  ottenendo
direttamente, a propria cura, spese e responsabilità tutte le autorizzazioni, permessi necessari, in
modo da rispettare il programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle
manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguite, prima della loro
riapertura al traffico/ pubblico.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai ove necessarie, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati  o  meno,  la  fornitura  di  servizi  igienico-sanitari  in  numero  adeguato  e  conformi  alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione delle opere, nonché le
spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Presenza traffico Nei casi indicati dalla DL l’Impresa potrà essere obbligata ad eseguire le opere in
presenza  del  normale  traffico  o  sosta  veicoli  e  pedoni  che  non  possa  essere  deviato.  L'Impresa  è
obbligata ad eseguire ile opere in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa
essere deviato. 
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure
per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e
o privati;  occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi  provvisori  ed eseguire le opere in ore
notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla DL e del
loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni
secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale
di  risulta  secondo la  sua  tipologia,  compreso  il  materiale  derivante  da  demolizione  di  sovrastrutture
stradali  (binder  e  tappeti)  ed  effettuando  i  campionamenti  necessari  alla  classificazione  del  rifiuto
depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore,
così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di



rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività
dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi.
- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla DL con l’impiego di mezzi e personale
proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle
lavorazioni ed alla conduzione del cantiere
- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario Ai fini di una efficace ed efficiente attività manutentiva restano
obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti  gli  oneri relativi  a garantire alla DL la presenza di un
supporto tecnico fornito da professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attività operative e per
fornire garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

C) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI. 
-  La  fornitura  di  tutti  i  necessari  attrezzi,  strumenti  e  personale  esperto  per  tracciamenti,  rilievi,
misurazioni,  saggi,  picchettazioni ecc. relativi  alle operazioni  di consegna, verifiche in corso d'opera,
contabilità e collaudo delle opere.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.
- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dalla DL.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in
ogni tempo ordinati dalla DL , presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali
e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di
accettazione o di esecuzione.
-  La  fornitura  di  fotografie  delle  opere,  nel  formato,  numero  e  frequenza  prescritti  dalla  Direzione
dell’Esecuzione del Contratto.
- Le spese di assistenza per le verifiche di conformità, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dalla DL. 
-  L’Appaltatore  è  obbligato  a  fornire  all’Amministrazione,  alla  ultimazione  delle  opere  e  prima
dell’ultimazione dell’Appalto, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il
rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica
delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

- L’Appaltatore, a propri oneri e spese, si rivolgerà direttamente presso gli uffici tecnici del Comune e/o
delle Aziende di Servizio (es. E.N.E.L., TELECOM, AcegasAps, ecc.) per accertare l'eventuale presenza
di sottoservizi e ottenere tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento del servizio. In
presenza di cavi aerei (es. elettrici o telefonici) posti in vicinanza della zona di lavoro dovranno essere
adottati  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  garantire  l'incolumità  degli  operatori  e  l'integrità  delle  condutture,
ricorrendo se necessario all'intervento delle relative aziende. Se necessario dovrà essere sospesa la
corrente elettrica prima di iniziare il servizio. Questo per garantire l'esecuzione delle opere e l’incolumità
degli operai addetti ai lavori. In ogni caso, resta l’Appaltatore l'unico responsabile per infortuni sul lavoro
e/o  danni  che  possono  accadere  a  persone  e  a  cose,  per  omessa  indagine  e  acquisizione  delle
autorizzazioni
L’Amministrazione fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati,
per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
-  L'esaurimento delle acque superficiali  o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- L’appaltatore dovrà comunicare tutti i dati sui lavori eseguiti, sulla mano d'opera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto inerente lo svolgimento del  Servizio,  compreso i  rilievi
fotografici che Ia D.L. ritiene opportuni;

D) ULTERIORI ONERI 
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la
regolare e corretta esecuzione.
-  L’obbligo,  ai  fini  delle  necessarie  verifiche antimafia  nei  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  di
acquisire  e  trasmettere  alla  Stazione  appaltante  i  dati  anagrafici  dei  soggetti  sottoposti  alla  verifica
antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

-  Il  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  delle  forniture  e  dei  mezzi  d'opera  ed il  collocamento  a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto
dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. 
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti od alle opere da altri compiuti.



- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
-  L’onere di ottenere le eventuali  autorizzazioni  in deroga ai  limiti  di rumore ai sensi della normativa
vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio
2004.
- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste
dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.
- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;
- Osservare l’art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,  che prevede che le pubbliche amministrazioni  estendano, per quanto compatibili,  gli
obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese
fornitrici di beni o servizi a loro favore. 
Il  Comune di  Padova recede dal  presente contratto nel  caso di  violazione degli  obblighi  di  condotta
derivanti  dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da  parte  dei
collaboratori dell'Appaltatore.
-  Fornire,  su richiesta  del  Comune di  Padova,  l'elenco,  non nominativo,  dei  lavoratori  impegnati  nel
presente  appalto  e  nei  singoli  appalti  con  l'indicazione  dell'anzianità  retributiva,  del  livello  di
inquadramento  e  della  qualifica,  nel  caso  in  cui  nella  successiva  procedura  di  appalto  sia  previsto
l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente
- Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati
a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione e Ia D.L. Le
strutture  che  dovessero  risultare  danneggiate  o  manomesse  durante  il  servizio  dovranno  essere
prontamente ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario eseguire i
lavori in modo da non danneggiare gli alberi presenti. La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive
che arboree, irrimediabilmente danneggiate da azioni meccaniche dovute alla modalità di esecuzione dei
lavori  sarà  a  carico  dell'Appaltatore.  Gli  eventuali  danni  dovuti  a  cattiva  esecuzione  dei  lavori
(scorticamento del tappeto erboso, moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese
dell'Appaltatore. Il risarcimento dei danni prodotti alle alberature verranno calcolati  dal Settore Verde,
Parchi  e  Agricoltura  Urbana,  secondo  il  metodo  estimativo  del  Comune  di  Padova,  approvato  con
deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.
- Sono a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o
contributi  per  manutenzione,  sia  ordinaria  che straordinaria,  che in  dipendenza della  esecuzione dei
lavori, venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza,
comprese deviazioni provvisorie in loco.
- Sono a totale carico dell’impresa tutti gli oneri organizzativi ed i relativi costi- per la disattivazione o lo
smantellamento temporaneo di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle
relative aziende.
- l'Impresa è obbligata a far sovrintendere i lavori da personale tecnicamente idoneo. Tutti i componenti
del personale devono essere ben preparati e muniti dei titoli (patente, ecc.) adeguati al tipo di lavoro da
eseguire. In caso contrario la Stazione Appaltante chiederà l'immediato allontanamento del personale
non idoneo e la sua sostituzione



CAPO III.  NORME RELATIVE AL MATERIALE E ALLE OPERE DI MESSA A DIMORA   

Art. 11. QUALITA' DEI MATERIALI

Tutto il materiale materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) ed materiale ausiliario (terra vegetale,
concimi, pali, torba, ecc..) occorrente per la realizzazione dei lavori,  deve essere della migliore qualità e
rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità del Direttore Lavori. L'Appaltatore dovrà
sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee.
L'approvazione  dei  materiali  spediti  sul  posto  non  deve  essere  tuttavia  considerata  come accettazione
definitiva: la DL si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che  si  siano,  per  qualsiasi  causa,  deteriorate  dopo  l'introduzione  sul  cantiere,  nonché  il  diritto  di  farli
analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni caso
l'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L'Appaltatore fornirà tutto il  materiale (edile,  impiantistico,  ausiliario e vivaistico)  indicato negli  elenchi e
riportato nei disegni allegati, nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione.
Non è consentita la sostituzione di  specie vegetali che l'Appaltatore non riuscisse a reperire: ove tuttavia
venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'Appaltatore potrà proporre la sostituzione con
piante  simili.  L'Appaltatore  deve  sottoporre  per  iscritto  tali  proposte  dalla  DL con  un  congruo  anticipo
sull'inizio dei lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La DL, dopo averle valutate
attentamente, si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.

Art. 12. MATERIALI EDILI

L'acqua sarà dolce, limpida e scevra da materie eterogenee, le sabbie e le ghiaie dovranno essere di fiume
ed essere pure, ben lavate e vagliate, scevre da elementi teneri, gelivi od eterogenei in genere risultare prive
assolutamente di sostanze argillose, avere grana e dimensioni idonee al loro impiego.
La sabbia ed il ghiaietto per formazione di conglomerati cementizi, dovranno comunque possedere i requisiti
prescritti dalle norme vigenti in materia dei conglomerati stessi.
Le calci ed i leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui ai RR.DD. n° 2228 e n°2331 del
1939 nonché a quelle del D.M. 14/1/1966 ed alle altre eventuali norme vigenti al momento dell'impiego.

I  manufatti  di  cemento,  qualunque ne sia il  tipo,  verranno di  norma eseguiti  con impasto a 350 Kg, di
cemento titolo R=425 per mc 1,200 d'inerti perfettamente lavati e presentanti idonea granulometria. In casi
particolari potranno essere richiesti impasti con maggior tenore di cemento.
Tutti i manufatti dovranno essere vibrati in modo da assicurare l'assoluta mancanza di vuoti e porosità.
L'armatura metallica dei manufatti sarà quella necessaria, a giudizio insindacabile della D.L., per garantirne
con ogni sicurezza la resistenza dei manufatti  stessi tenuto conto delle sollecitazioni  alle quali  verranno
sottoposti.

L'esecuzione dei  manufatti  sarà la più  accurata possibile  in  modo da consentire  superfici  piane e lisce
nonché spigoli, dentellature e rientranze perfettamente sagomate e integre.
Verranno senz'altro scartati tutti quegli elementi che presentassero sbocconcellature, deterioramenti parziali,
linee di frattura, anche superficiali e minime, o comunque non risultassero perfetti in ogni loro parte.
I  manufatti  dovranno essere ben stagionati  ed offrire  suono ben chiaro  se battuti  con martello.  La loro
resistenza verrà accertata dalla D.L. con le modalità che la stessa riterrà più opportune, in relazione al
previsto tipo d'impiego.

PIETRAME IN GENERE - MARMI
Le pietre naturali da impiegarsi per le strutture murarie o per qualsiasi altro tipo di lavoro, saranno a grana
compatta, priva di screpolature, piani di sfaldamento, venature, ecc.. Dovranno presentare buona adesività
alle malte ed elevata resistenza allo schiacciamento.
Saranno assolutamente escluse le pietre porose, quelle alterabili dall’azione degli agenti atmosferici e quelle
provenienti da cappellaccio di cava.

ASFALTI
Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco), sabbia e additivo (passante al
setaccio 0,075), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli  aggregati e steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice. 

Come leganti sono da usarsi bitumi solidi rispondenti  alle  norme  C.N.R.  fascicolo 2/1951.



Salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori, si adotterà bitume 80 - 100 con indice di penetrazione
compreso fra - 0,7 e + 0,7. La percentuale del legante riferita al peso inerti, dovrà essere compresa tra 3,5%
e 4,5%.

La composizione adottata non dovrà consentire deformazioni permanenti nello strato sotto carichi statici o
dinamici, nemmeno alle temperature estive; mentre dovrà dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter
eseguire,  sotto  gli  stessi  carichi,  qualunque  eventuale  assestamento  del  sottofondo,  anche  a  lunga
scadenza.

La  miscela  bituminosa  verrà  stesa  sul  piano  finito  della  fondazione  dopo  che  sia  stata  accertata  la
rispondenza di  quest'ultima ai  requisiti  di  quota,  sagoma e compattezza indicati  nell'articolo relativo alla
fondazione  stradale  in  misto  granulare.  La stesa  del  conglomerato  non  andrà  effettuata  allorquando le
condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro.
La stesa dovrà essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 130 gradi C.
in strati finiti di spessore non inferiore a 5 cm. e non superiore a 10 cm. La percentuale dei vuoti residui a
rullatura terminata, determinata sui campioni prelevati mediante carotaggio, non dovrà superare il 10%, 11%.
I giunti di ripresa e quelli longitudinali dovranno essere eseguiti assicurando l'impermeabilità e l'adesione
delle superfici a contatto mediante spalmatura con legante bituminoso. La sovrapposizione degli strati dovrà
effettuarsi in modo che i giunti longitudinali risultino sfalsati di almeno 30 cm., anche nei riguardi degli strati
sovrastanti.
La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi, a temperatura elevata e con rulli tandem (da 4 a 8 tonn.) a
rapida inversione di marcia nel primo e con rulli compressori da 10 a 14 tonn. di massa, ovvero con rulli
gommati da 10 a 12  tonn. nel   secondo   tempo  ed  a  stretta  successione.

Strati di collegamento (binder) e  di usura
La  parte  superiore  della  sovrastruttura  stradale  sarà  in  generale,  costituita  da  un  doppio  strato  di
conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da
uno strato superiore di usura.
Il conglomerato, per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetto, graniglie, sabbie ed
additivi  (secondo  le  definizioni  riportate  nell'art.  1  delle  "Norme  per  l'accettazione  dei  pietrischi,  dei
pietrischetti,  delle  graniglie,  della  sabbia,  degli  additivi  per  costruzioni   stradali"  del   (C.N.R.,  fascicolo
IV/1953), mescolati con bitume a caldo.
In  ogni  caso  i  pietrischi  e  le  graniglie  dovranno  essere  costituiti  da  elementi  sani,  duri,  durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.
L'aggregato fino sarà costituito, in ogni caso, da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare
ai requisiti dell'art. 5 della Norma C.N.R. n. 4.
Gli additivi minerali  (fillers) saranno costituiti  da polvere di rocce preferibilmente calcaree e da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 A.S.T.M. e per almeno il 65% al setaccio n. 200 A.S.T.M.

Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere preferibilmente di penetrazione 80-100 e con
indice di   penetrazione  compreso  fra -  0,7 e + 0,7, salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori  in
relazione alle condizioni locali e stagionali.
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R., fascicolo
11/1951, alle quali si rimanda anche la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

1) Strato di collegamento (binder).  La  miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento,
dovrà avere una composizione granulometrica per la quale si indica a titolo di orientamento la seguente
tabella:

Serie vagli UNI (mm.) Passante totale in peso %
Crivello      25 100
Crivello      15 70 - 100
Crivello      10 52 - 80
Crivello        5 35 - 60
Setaccio       2 22 - 45
Setaccio       0,4 9 - 23
Setaccio       0,2 5 - 15
Setaccio       0,075 4 - 8

Il  tenore  di  bitume  dovrà  essere  compreso  tra  il  4%  ed  il  5,5%  riferito  al  peso  degli  aggregati.   Il
conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti elevatissima resistenza all'usura superficiale.



Strato  di  usura.  La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di  usura,  dovrà  avere  una
composizione granulometrica per la quale, a titolo di  orientamento, si  indica  la formula  seguente:

Serie vagli UNI (mm.) Passante totale in peso %
Crivello      15 100
Crivello      10 72 - 100
Crivello        5 51 - 73
Setaccio       2 35 - 53
Setaccio       0,4 14 - 28
Setaccio       0,2 9 - 19
Setaccio       0,075 6 - 11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6,0% riferito al peso totale degli aggregati. Il
conglomerato  dovrà  avere  i  seguenti  requisiti  elevatissima  resistenza  all'usura  superficiale,  sufficiente
ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

Posa in opera degli impasti
Si procederà ad un'accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura ed
alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione in ragione di 0,5 Kg./mq..
Immediatamente farà seguito lo  stesura  dello  strato   di   collegamento.
Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 140 gradi C..
La  stesa  dei  conglomerati  non  andrà  effettuata  quando  le  condizioni  meteorologiche  non  siano  tali  da
garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il  piano di  posa si presenti,  comunque,
bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un foro di circa 2 - 3 cm.  di
profondità  e di diametro corrispondente a quello del termometro, sia inferiore a 5 gradi C..
Se la temperatura dello strato di posa è compresa tra 5 gradi C. e 10 gradi C. si dovranno adottare, previa
autorizzazione della  Direzione dei  Lavori,  degli  accorgimenti  che consentano di  ottenere ugualmente la
compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore (innalzamento temperatura di
confezionamento e trasporto con autocarri coperti).
Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale; ove il bordo di una
striscia fosse stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia
finita.
In corrispondenza dei  giunti  di  ripresa del  lavoro e del  giunto longitudinale  tra  due strisce adiacenti,  si
procederà alla spalmatura con legante bituminoso, allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle
superfici di contatto. Per il giunto longitudinale, tale operazione potrà venire comunque evitata ove la stesa
avvenisse ad opera di macchine vibrofinitrici affiancate. La sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in
modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfalsati di almeno 30 cm.
La  rullatura  dovrà  essere  eseguita  alla  temperatura  più  elevata  possibile,  con  rulli  meccanici  a  rapida
inversione di marcia con massa da 4 a 8 tonnellate. Proseguirà poi  con passaggi longitudinali ed anche
trasversali; infine il costipamento sarà ultimato con rullo statico da 10 a 14 tonn. o con rullo gommato da 10 a
12 tonnellate.
Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza operando su campioni prelevati
dallo strato finito (tasselli o carote).
A lavoro ultimato la superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'asta rettilinea lunga
4,00 m. posta a contatto della superficie in esame, dovrà aderirvi con uniformità e, comunque, non dovrà
presentare scostamenti di valore superiore a 4 mm..

Art. 13. GARANZIA DEL MATERIALE FLOROVIVAISTICO (MATERIALE VEGETALE)

L'Appaltatore si impegna a fornire, con i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, una  garanzia del 100% per tutti
gli alberi e gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali, le piante rampicanti, sarmentose
e  ricadenti,  le  piante  acquatiche  e  palustri,  le  sementi  e  le  superfici  a  tappeto  erboso.  La  garanzia  è
ulteriormente dettagliata nella parte del presente documento che tratta i CAM (CAPO V). 

Art. 14. MATERIALE FLOROVIVAISTICO

Per "materiale florovivaistico" si intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti, piante da
fiore, sementi, ecc.) occorrenti per l'esecuzione del lavoro.

Il  "materiale florovivaistico" può provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell'Appaltatore sia di altre
aziende, purché l'Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla DL.



La DL. si riserva comunque la facoltà di effettuare visite ai vivai di provenienza delle piante allo scopo di
scegliere quelle di migliore aspetto e portamento: si riserva quindi anche la facoltà di scartare quelle con
portamento stentato, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o che, a qualsiasi  titolo, non
ritenga adatte alla sistemazione da realizzare.

Sotto la sua piena responsabilità, l'Appaltatore dovrà pertanto fornire piante coltivate esclusivamente per
scopo decorativo oppure, se non provenienti da un vivaio, di particolare valore estetico, esenti da malattie,
parassiti e deformazioni, e corrispondenti per genere, specie, cultivar e caratteristiche dimensionali a quanto
specificato nell'Elenco annesso al presente Capitolato e negli elaborati di progetto.

Tutte le piante da fornire devono essere etichettate per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie (meglio se di sostanza plastica) sui quali sia stato riportato, in modo leggibile e
indelebile, il nome botanico (genere, specie, cultivar o varietà) del gruppo a cui si riferiscono.

L’Impresa deve ottemperare a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 1  0     marzo  
2020 (G.U. n. 90 del  04 aprile 2020) del  Ministero dell'Ambiente e della tutela del  territorio e del mare
(MATTM), che saranno trattati in modo specifico nella specifica parte successiva del capitolato (CAPO V).

Ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, tutte le piante non rispondenti ai requisiti del
presente Capitolato, dell'Elenco prezzi e degli elaborati di progetto o che non ritenga comunque adatte
alla  sistemazione  da  realizzare  saranno  rifiutate  in  quanto  non  conformi  ai  requisiti  fisiologici  e
fitosanitari che garantiscono la buona riuscita dell'impianto, e dovranno essere prontamente sostituite
con soggetti privi di difetti.

Le caratteristiche specifiche con le quali le piante devono essere fornite e quelle inerenti alla proiezione,
densità e forma della chioma, alla presenza e al numero di ramificazioni e al sistema di preparazione delle
radici sono precisate negli articoli specifici.

Nell’ E.P. gli alberi sono classificati in base alla circonferenza misurata ad un metro dal colletto; le dimensioni
degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza. 
A  riguardo  delle  dimensioni  dei  contenitori  si  assume  la  seguente  corrispondenza  tra  capacità  (clt.)  e
diametro (cm):

clt.   Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 26
15 28
18 30
25 33
30 35
50 42
65 45
85 56
120 66
165 76
230 85
300 90

Con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alla diverse
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e
caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non
confezionati, l'Appaltatore dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate, a proprie spese,
secondo i metodi normalizzati dalla Società del Suolo (S.I.S.S.) per i parametri indicati negli Allegati tecnici da
sottoporre all'approvazione della DL. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i
componenti  distribuiti  in  proporzioni  costanti  all'interno  della  loro  massa.  L'Appaltatore  dovrà  determinare e
sottoporre sempre all'approvazione della DL la densità apparente e la capacità di campo dei substrati destinati
alle opere pensili  a verde. I  substrati  non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione,

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip


potranno contenere  anche  altri  componenti,  in  proporzioni  note,  tutti  chiaramente  specificati,  da  sottoporre
all'approvazione della DL. In ogni caso i  substrati  forniti  dovranno rispettare le caratteristiche imposte dalla
normativa vigente nel corso dell’appalto.

Con il  termine  "pacciamatura"  si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali per pacciamatura forniti debbo rispettare le
caratteristiche imposte dalla normativa vigente nel corso dell’appalto e dovranno essere forniti (quanto si tratti di
prodotti  confezionabili)  in  accordo  con  la  DL,  nei  contenitori  originali  con  dichiarazione  della  quantità,  del
contenuto e dei componenti. Se, in via eccezionale sono forniti sfusi la DL. si riserva la facoltà di valutare di volta
in volta qualità e provenienza.

Art. 15. ALBERI AD ALTO FUSTO

- Indicazioni generali
Le  piante  dovranno  essere  esenti  da  attacchi  di  insetti,  malattie  crittogamiche,  virus,  altri  patogeni,
deformazioni,  ferite  e  alterazioni  di  qualsiasi  natura  che  possano  compromettere  il  regolare  sviluppo
vegetativo  e  il  portamento  tipico  della  specie,  nonché  le  performance  funzionali  ed  estetiche  richieste
nell'ambiente urbano ove si inserisce.
Le piante dovranno aver subito le necessarie cure colturali e lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche
contenute nell’articolo seguente, nonché nell'Elenco Prezzi.
Le  piante  dovranno  essere  etichettate  singolarmente  o  per  gruppi  omogenei  per  mezzo  di  cartellini  di
materiale  resistente  alle  intemperie  sui  quali  sia  stata  riportata,  in  modo  leggibile  e  indelebile,  la
denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche
con le quali le piante dovranno essere fornite (età, dimensioni, densità e forma della chioma, presenza e
numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche
allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi.
L’Impresa dovrà far pervenire al Responsabile Tecnico, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta
della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.
Per  quanto  riguarda  l'espianto,  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  delle  piante,  i  quali  sono  a  carico
dell'Impresa, essa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul sito d'impianto
nelle migliori condizioni possibili, curando che tutte le fasi siano effettuate con mezzi, protezioni e modalità
idonee, con particolare attenzione in modo che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano
a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante, la chioma non
sviluppi seccume o perda le sue caratteristiche estetiche.

- Indicazioni specifiche
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto
e tipici  della specie,  della  varietà e dell'età  al  momento della loro messa a dimora definitiva.  Gli  alberi
dovranno essere stati allevati specificatamente per il tipo di impiego.(es. alberature stradali con fusto libero
da rami fino a 2 metri, esemplari isolati con ramificazioni su tutto il fusto, ecc.);
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi  origine e tipo,  grosse cicatrici  o segni conseguenti  ad urti,  grandine,  scortecciamenti,  legature,
ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti, malattie crittogamiche o da virus.
La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria  e  distribuzione  delle  branche  principali  e  secondarie  all’interno  della  stessa.  Le  piante  che
presentano foglie al momento dell'impianto dovranno possedere un fogliame ricco, denso e ben distribuito.

- Apparato radicale
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche
e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti
in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle
piante.
Per gli  alberi,  forniti con zolla o in contenitore, la zolla stessa dovrà essere compatta, ben aderente alle
radici,  senza  crepe  evidenti  e  con  struttura  e  tessitura  tali  da non determinare condizioni  di  asfissia  e
carenza idrica.
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente
compenetrate in  questo.  L’apparato radicale deve comunque presentarsi  sempre ben accestito,  ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane.
Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato
radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le radici all'interno del vaso non dovranno, in nessun caso, presentare fenomeni di spiralizzazione.



Riguardo le piante in zolla, quest'ultima dovrà essere ben imballata con un apposito involucro degradabile
(juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5,00 metri di altezza, con
rete metallica degradabile,oppure realizzata con pellicola plastica porosa o altri materiali analoghi.

- Parametri tecnici
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste vincolanti del progetto e dell’Elenco Prezzi secondo quanto
segue:
- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca
principale più vicina;
-  circonferenza  del  fusto:  misurata  a  un  metro  dal  colletto  (non  saranno  ammesse  sottomisure  salvo
accettazione dalla DL);
- diametro della zolla o del contenitore (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione dalla DL);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a 2/3
dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.
 - presenza di ramificazioni con evidente crescita dell'anno in corso o precedente;
 - assenza di attacchi da patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura; 
 - presenza di radici capillari fresche e sane nella porzione basale del/la vaso/zolla;
ad  esclusione  degli  astoni  per  la  misurazione  dell'altezza  dell'  impalcatura,  si  intende  la  distanza
intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del ramo maestro più basso

- Innesto 
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del punto di innesto, che
non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

- Trapianti
Le piante devono aver subito i  necessari  trapianti  in  vivaio (l'ultimo da non più di  due anni)  secondo il
seguente prospetto:

- specie a foglia caduca
 fino alla circonferenza di cm 12-15: almeno 1 trapianto
 fino alla circonferenza di cm 20-25: almeno 2 trapianti
 fino alla circonferenza di cm 30-35: almeno 3 trapianti
- specie sempreverdi
 fino all'altezza di m 2-2,50: almeno 1 trapianto
 fino all'altezza di m 3-3,50: almeno 2 trapianti
 fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti

- Astoni
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18- 22 cm. I
soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di ferite aperte e non
cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della pianta, altezza minima 1,5
– 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non dovrà essere inferiore a 6 cm. 

Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie rinvasature. Per le piante allevate in
zolla il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste condizioni di umidità, la dimensione della
zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di terra non dovrà presentare infestanti.
La pianta posizionata al centro del contenitore o della zolla, dovranno essere assenti radici esposte fuori dal
vaso o dalla zolla

L'apparato radicale non dovrà presentare di radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di terra o
la zolla dovrà presentare almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla.

L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, freccia o
cimale  sviluppato  e  vigoroso,  struttura  solida  e  simmetrica,  rami  ben  distribuiti,  rami  con  fogliame  ben
distribuito,  assenza  di  rami  secchi,  chioma  ben  distribuita,  cimale  completamente  fogliato,  assenza  di
seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, presenza di getti dell'anno in attiva
crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale.

Art. 16. ARBUSTI

Gli  arbusti  sono  piante  legnose  ramificate  a  partire  dal  terreno.  Quali  che  siano  le  loro  caratteristiche
specifiche (a foglia caduca o sempreverdi),  anche se riprodotte per via agamica,  non devono avere un



portamento "filato", devono possedere un minimo di tre ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta nei
documenti di appalto (e comunque proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto).
Il  loro  apparato  radicale  deve  essere  ricco  di  piccole  ramificazioni  e  di  radici  capillari:  possono
eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le specie a foglia caduca (salvo diversa richiesta),
mentre quelle sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o in zolla.

Art. 17. MODALITA' ESECUTIVE

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della DL, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito  termine  di  tempo  o  di  disporre  l'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  nel  modo  che  riterrà  più
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi  o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
L'esecuzione delle varie categorie di lavoro verrà sempre effettuata adottando le modalità prescritte dalle
normative U.N.I. di riferimento, dalle migliori regole dell'arte e uniformandosi a quanto stabilito nei relativi
titoli di E.P., conformandosi pienamente alle istruzioni che la DL. riterrà opportuno impartire caso per caso.
Verranno inoltre posti in opera tutti gli accorgimenti affinché le modalità di esecuzione dei lavori, oltre ad
offrire il  miglior risultato tecnico, siano tali  da evitare qualsiasi danno a cose o persone, con particolare
riferimento alle norme ed alle prescrizioni vigenti.
Infine,  per  quanto  relativo  agli  interventi  di  manutenzione  che  richiedono  rifacimenti  parziali,
sostituzione di parti deteriorate e riparazioni in genere l'Appaltatore dovrà porre la massima cura per
limitare  l'intervento  stesso  alla  effettiva  misura  per  la  quale  si  è  reso  necessario,  evitando  di
procedere in modo da accrescere, in fase esecutiva, la misura dell'intervento stesso

Art. 18. PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI

Le buche ed i  fossi  per la piantagione delle piante dovranno avere le dimensioni  più ampie possibili  in
rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioè avere larghezza e profondità almeno pari a
due volte e mezzo il  diametro della zolla. A meno di indicazioni  diverse fornite dalla DL., le buche non
dovranno essere inferiori alle seguenti misure:

- buche per alberi di medie dimensioni: cm 100x100x100;
- buche per astoni e arbusti: cm 60x60x60;
- fossi per siepi: cm 60x60x la lunghezza necessaria.
Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, 

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante.
Lo scavo delle buche dovrà essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il riempimento delle
buche stesse, l'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.
Il  materiale proveniente dagli  scavi,  se non riutilizzato o,  a insindacabile giudizio  della DL, non ritenuto
idoneo,  dovrà  essere  allontanato  dalla  sede  del  cantiere  e  portato  alla  pubblica  discarica  o  su  aree
predisposte dall'Appaltatore a sua cura e spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Appaltatore dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le  radici  non ci  siano  ristagni  di  umidità  e  provvedere  che  lo  scolo  delle  acque piovane
superficiali avvenga in modo corretto.

Nel  caso  invece  di  gravi  problemi  di  ristagno  l'Appaltatore  provvederà,  su  autorizzazione  della  DL,  a
predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte e potranno essere realizzati in
economia. I  drenaggi secondari  dovranno essere eseguiti  collocando sul  fondo degli  scavi  uno strato di
materiale adatto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzame di tufo, argilla espansa,
ecc.)  preferibilmente  separato  dalla  terra  vegetale  soprastante  da  un  feltro  imputrescibile  ("tessuto-non
tessuto"). Se necessario al di sotto del drenaggio potranno essere realizzate anche canalette di deflusso di
adeguata pendenza.

Art. 19. SCASSO

Le operazioni di scasso eseguite con mezzi meccanici, potranno variare a seconda delle condizioni del suolo
le indicazioni della DL, da una profondità minima di 60 cm in profondità per uno larghezza di 80 - 100 cm.



Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della
Amministrazione Comunale, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali  con particolare valore
estetico  (rocce,  massi,  ecc.)  o  gli  altri  materiali  che  possano essere  vantaggiosamente  riutilizzati  nella
sistemazione.
Nel  caso  si  dovesse  imbattere  in  ostacoli  di  rilevanti  dimensioni  (grosse  pietre,  rocce  affioranti,  ecc.),
l'Impresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni specifiche alla Amministrazione Comunale;
ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro documento, conseguente alla mancata osservazione di questa
norma, dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'Impresa fino a completa soddisfazione della
Amministrazione Comunale.

Art. 20. LAVORAZIONE DEL SUOLO

Su  indicazione  della  DL,  l'Appaltatore  deve  eseguire  una  lavorazione  del  terreno  fino  alla  profondità
necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo gli elaborati di progetto. Questa lavorazione,
preferibilmente  eseguita  con  mezzi  meccanici,  può  variare  a  seconda  delle  condizioni  del  suolo,  da
un'aratura in profondità per uno spessore di 30 - 100 cm ad una fresatura o vangatura superficiale per uno
spessore minimo di 30 - 50 cm.

Nel corso di questa operazione l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche , su indicazioni
della DL, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore estetico (rocce, massi,
ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Art. 21. APPORTO DI TERRA AGRARIA

Il  terreno da apportare per la sistemazione, per poter essere definita “agrario”,  deve essere (salvo altre
specifiche  richieste)  chimicamente  neutro  (cioè  presentare  un  indice  pH prossimo  al  valore  7),  deve
contenere nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla
vita delle piante nonchè una sufficiente quantità di microorganismi e di sostanza organica (humus), deve
essere esente da sali  nocivi e da sostanze inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica
media nella categoria del terreno di "medio impasto" in quanto miscuglio ben bilanciato di argilla, limo e
sabbia. Viene generalmente considerato come terreno agrario adatto per lavori di paesaggismo lo strato
superficiale (-30 cm) di ogni normale terreno di campagna (coltivo).
Non è ammessa nella terreno agrario la presenza di: pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantità
purchè con diametro inferiore a 45 mm), tronchi, radici o di qualunque altro materiale dannoso per la crescita
delle piante.
Per terricci "speciali" si intende invece indicare terreni naturali o elaborati artificialmente (normalmente "di
bosco",  "di  erica",  "di  foglie",  "di  castagno",  ecc.)  che  vengono  utilizzati  soltanto  per  casi  particolari
(rinvasature, riempimento di fioriere, ecc.) ed eventualmente per ottenere un ambiente di crescita più adatto
alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.
L'Impresa dovrà procurarsi la terra vegetale ed i terricci speciali soltanto presso ditte specializzate oppure da
aree o luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Amministrazione Comunale.
L'apporto di terra vegetale e dei terricci speciali non rientra negli oneri specifici della piantagione ma verrà
pagato a parte sulla base di una misurazione a metro cubo: il prezzo relativo deve essere comprensivo della
fornitura, del trasporto e dello spandimento.

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina l'Appaltatore dovrà apportare terra di coltura (terra agraria) in
quantità sufficiente a formare uno strato di spessore minimo di cm 20 per i prati, e a riempire totalmente le
buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo adeguato tutte le zolle e
gli ammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta compattezza e impedire il buon livellamento.
La terra agraria rimossa ed accantonata nella fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni
dalla DL, come terra di coltura insieme a quella apportata.
Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla DL.

Art. 22. TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione agraria del terreno
l'Appaltatore,  sulla  scorta  degli  elaborati  di  progetto,  predisporrà  la  picchettatura delle  aree di  impianto,
segnando la posizione nella quale dovranno essere collocate a dimora le piante individuabili  come a se



stanti  (alberi,  arbusti,  piante  particolari)  e  tracciando  sul  terreno  il  perimetro  delle  zone  omogenee
(tappezzanti, bordure arbustive, ecc.).

Prima  di  procedere  alle  operazioni  successive,  l'Appaltatore  dovrà  ottenere  l'approvazione  della  DL.  A
piantagione  eseguita  l'Appaltatore,  nel  caso  siano  state  apportate  varianti  al  progetto  esecutivo,  dovrà
consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e
dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 23. OPERE PREPARATORIE ALLA MESSA A DIMORA

Giunte a destinazione tutte le piante dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno; il tempo
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio)
dovrà essere il più breve possibile. In particolare l’Appaltatore curerà che le zolle e le radici delle piante, che
non possono essere messe a dimora immediatamente, non subiscano ustioni e mantengano il  tenore di
umidità adeguato alla loro buona conservazione.

Art. 24. MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

Alcuni  giorni  prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere,  se richiesto dalla Direzione tecnica,  al
riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno
strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.
La messa a dimora degli alberi dovrà avvenire 5-10 cm più in alto, in relazione alle quote finite, avendo cura che
le piante non presentino radici allo scoperto, oppure risultino, quanto il terreno si è assestato, interrate oltre il
livello del colletto. 
La messa a dimora degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che
le piante non presentino radici esposte all'aria né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il
livello del colletto. 
A conclusione dell'impianto il  terreno dovrà essere contenuto nell'area di rispetto e dovrà permettere un
adeguato deflusso delle acque piovani, senza che queste ultime vadano ad asportare il substrato stesso o si
accumulino all'interno della buca d'impianto.
L'intera area interessata dalla buca d'impianto non dovrà risultare una volta concluso l'assestamento del
substrato ad una quota diversa dalla superficie circostante.
 Fino alla piantagione la zolla deve essere integra, sufficientemente umida e aderente alle radici; Particolare
cura va posta nell'evitare la formazione di crepe all'interno della zolla e nella formazione di zone di terreno
asciutte che danneggerebbero fortemente l'apparato radicale.
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in
relazione agli scopi della sistemazione.

Per le piante a radice nuda, parte dell’apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità
delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. Inoltre, le piante fuori zolla dovranno essere accuratamente
gestite fino alla messa a dimora, in modo da impedire il disseccamento delle radici e della chioma.

Prima del riempimento definitivo delle buche, tutti gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di
sostegno, ancoraggi e legature.
L’Impresa  procederà poi  al  riempimento definitivo  delle  buche con  il  substrato  predefinito,  costipandolo
idoneamente, in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.
Il  riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potrà essere
effettuato, a discrezione della DL, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con ammendanti.
Nel  caso  la  Direzione  Tecnica  decida  che  all’atto  dell’impianto  venga  effettuata  una  concimazione
secondaria localizzata, l’Impresa avrà cura di spargere il  fertilizzante attorno alle radici, senza provocare
danni alle radici.

Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il  palo tutore o i  pali,  al fine di non
danneggiare  l'apparato  radicale,  deve  essere  solidamente  confitto  verticalmente  per  almeno  30  cm di
profondità sul fondo della buca prima di sistemare la pianta nella buca stessa.
Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovrà essere
collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno
30 cm di profondità e fermato alla base da un picchetto, avendo cura di non danneggiare l'apparato radicale.
I pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da
tener conto della direzione del vento predominante.



A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino ed una controconca per
la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e
facilitare il costipamento e l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.
In ogni modo, il terreno a seguito della messa a dimora non deve presentarsi compattato e fino alla presa in
consegna  delle  piante  non  devono  essere  posti  materiali  pesanti  sotto  la  proiezione  della  chioma.
L'eventuale compattamento del terreno comporterà una lavorazione di arieggiamento del terreno a cura e
spese dell'Impresa.

Art. 25. ALBERI E ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere messe a dimora in qualsiasi
periodo dell'anno, mentre quelle a radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il periodo
di riposo naturale (dal mese di ottobre a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano pericolo di
gelate o nevicate o il terreno sia ghiacciato.
Nel mettere a dimora le piante con zolla è necessario fare molta attenzione affinché questa non si rompa.
Per evitare questo inconveniente le piante dovranno essere calate nelle buche con le zolle ancora imballate
oppure con cautela, immediatamente dopo averle estratte dal contenitore.
L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (paglia, canapa, juta, ecc.) dovrà essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.
Qualora la zolla fosse troppo asciutta è indispensabile che questa sia immersa per qualche tempo in acqua
con tutto l'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare l'assorbimento dei successivi innaffiamenti. Prima
di mettere in opera le piante a radici nude, invece, è necessario che l'apparato radicale venga spuntato
all'estremità delle radici sane, privato di quelle rotte o danneggiate e successivamente "inzafardato" con un
impasto di argilla e concime.
Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate, se richiesto dalla stazione appaltante ed in caso di
necessità, rispettandone il  portamento naturale e le caratteristiche specifiche, soltanto a piantagione e a
palificazione avvenuta e sotto la supervisione della DL.
I tagli delle potature e per l'alleggerimento e la formatura della chioma e per l'eliminazione dei polloni e dei
rami secchi, spezzati o malformati, devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se i
tagli  sono  più  larghi  di  1,5  cm  devono  essere  immediatamente  protetti  con  un  mastice  apposito  per
arboricoltura.

Art. 26. ALBERI ED ARBUSTI SEMPREVERDI

Gli  alberi  e gli  arbusti sempreverdi dovranno essere forniti  esclusivamente con zolla o in contenitore ed
essere messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre.
Le procedure da eseguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle riportate per gli alberi e
gli arbusti a foglia caduca.
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati,  salvo diverse specifiche
indicazioni della DL, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto specificato al CAPO IV.

Art. 27. PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Appaltatore dovrà fornire pali di sostegno
(tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che devono essere trattate.
I tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, diritti, scortecciati e, se destinati ad essere
confitti nel terreno, appuntiti dalla parte dell'estremità di maggiore spessore. La parte appuntita dovrà essere
resa imputrescibile per un altezza di 100 cm circa mediante bruciatura superficiale o impregnamento con
appositi prodotti preventivamente approvati dalla DL.
In  alternativa,  su  autorizzazione  della  DL,  si  potrà  fare  uso  anche  dei  pali  di  legno  industrialmente
preimpregnati  di sostanze imputrescibili  attualmente reperibili  in commercio e in regola con le normative
ambientali.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche,
ecc..) i  pali di sostegno, su autorizzazione della DL, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di
acciaio muniti di tendifilo. o ancora con ancoraggi a scomparsa sia in legno che in acciaio. 
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone
l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per
mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure in
subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o cocco o altro materiale inestensibile). Per evitare danni
alla corteccia è indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto anti frazione di adatto materiale.



Su richiesta della DL gli  alberi  dovranno essere resi stabili  ed ancorati  con un sistema di  ancoraggio a
scomparsa, prevedendo il bloccaggio della sola zolla mediante adeguati ancoraggi in metallo approvati dalla
DL Le specifiche tecniche relative all’installazione dovranno essere quelle fornite dal costruttore del sistema
di ancoraggio.

La protezione del colletto da danni meccanici (sfalci) sarà effettuata mediante un anello di plastica corrugata.

Art. 28. PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA 

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di
uomini  o  automezzi,  l'Appaltatore  dovrà proteggere  le  piante  messe a dimora  con opportuni  ripari  (reti
metalliche, protezioni in ferro o in legno, copertoni, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed approvati
dalla DL.
Su  indicazione  della  DL,  alcuni  tipi  di  piante  (tappezzanti  ,  piccoli  arbusti,  ecc.)  dovranno  in  caso  di
necessità,  essere  protette  dai  danni  della  pioggia  battente,  dall'essiccazione  e  dallo  sviluppo  di  erbe
infestanti per mezzo di uno strato di circa 10 cm di spessore di pacciame (paglia, foglie secche, segatura,
cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale purché precedentemente
approvato dalla DL.

Art. 29. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Il  Committente  potrà  consentire  all'Appaltatore  di  approvvigionarsi  d'acqua  dalla  apposita  rete  di
distribuzione (se in esercizio) o da altra fonte in sito (se disponibile). In ogni caso il Committente declina
qualsiasi responsabilità per mancata fornitura di acqua o per la quantità o qualità della medesima.
L'Appaltatore,  prima  di  piantare,  ha  di  conseguenza  l'obbligo  di  accertarsi  della  attitudine  all'impiego
dell'acqua fornita e della esistenza di adeguate fonti alternative (stazioni di trattamento e depurazione, bacini
di raccolta o corsi di acque naturali, ecc.) da cui, in caso di necessità come in caso di leggi restrittive nei
periodi  di  siccità,  attingere  provvedendo  a  trasportare  l'acqua  necessaria  all'innaffiamento  tramite
autocisterne o altri mezzi al luogo della sistemazione.

Art. 30. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO 

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive nonché variare in quantità e frequenza, in relazione alla
natura  del  terreno,  alle  caratteristiche  specifiche  delle  piante,  al  clima  e  all'andamento  stagionale.  Il
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) ed i metodi da usare verranno concordati con la DL. Il a
DL dovrà essere dotata di idonee attrezzature, materiali  e mezzi necessari per l'esecuzione del lavoro a
regola d'arte. 

L’acqua, idonea all’irrigazione, sarà fornita dall’impresa e distribuita con tubazione di adeguata lunghezza
eseguita secondo le indicazioni della DL e per quantità  non inferiori  a 100 litri  per albero, salvo diversa
indicazione della  DL L’eventuale  apertura  manuale  di  sconcatura eseguita  alla  base  della  pianta  dovrà
contenere una adeguata quantità di acqua secondo le indicazioni della DL. Settimanalmente è previsto l’invio
di rapporto all’amministrazione con indicati gli interventi eseguiti. Le bagnature delle piante dovranno essere
effettuate preferibilmente nelle ore mattutine al fine di sfruttare le ore più fresche evitando quindi temperature
troppo calde che possano danneggiare le piante, nonché per limitare intralci alla circolazione stradale. 

Nel  caso  fosse stato  predisposto  un impianto  di  irrigazione  automatico,  l'Impresa dovrà controllare  che
questo funzioni  regolarmente.  L'impianto di  irrigazione non esonera l'Impresa dalle sue responsabilità in
merito  all'irrigazione;  l'Impresa  dovrà  pertanto  essere  attrezzata  per  effettuare,  in  caso  di  necessità,
adeguarti interventi manuali.

Art. 31. PULIZIA GENERALE DEL TERRENO

L'area  oggetto  della  sistemazione  viene  di  norma  consegnata  all'Appaltatore  con  il  terreno  a  quota  di
impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla esecuzione delle piantagioni per la
presenza di materiale di risulta (frammenti di mattoni, pietre, calcinacci, ecc.), i preliminari lavori di pulitura
del terreno, su autorizzazione della DL , saranno eseguiti in economia.

Ultimata questa operazione, l'Appaltatore, prima di ogni altro lavoro, deve eseguire la pulizia generale del
terreno eliminando (con estirpazione dell'apparato radicale) tutte le piante infestanti o ritenute, a giudizio
della DL, non conformi alle esigenze della sistemazione.



Nessun materiale di scarto, in particolare se non biodegradabile, dovrà mai essere interrato nel corso di
lavori di scavo.

Art. 32. PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, tutti i materiali di risulta
(frammenti di pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa,
contenitori  e  secchi  vuoti,  ecc.)  e  gli  utensili  inutilizzati  dovranno  essere  quotidianamente  rimossi  per
mantenere il luogo il più in ordine possibile.

I  materiali  di  risulta  allontanati  dal  cantiere  dovranno  essere  portati  alla  discarica  pubblica  o  su  area
predisposta dall'Appaltatore a sua cura e spese.
Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano imbrattati di terra o altro dovranno
essere accuratamente puliti.

Art. 33. SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

Per  ogni  e  qualsiasi  intervento  dell’Appaltatore  che  comporti  la  formazione  di  materiale  di  risulta,
l’Appaltatore stessa dovrà prevedere lo smaltimento a propria cura e spesa, nei modi previsti dalla normativa
vigente, facendo salvo la DL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 34. CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA

L'Appaltatore  è  tenuto  alla  conservazione  e  alla  cura  delle  eventuali  piante  esistenti  sull'area  della
sistemazione che, a tale scopo le verranno consegnate con regolare verbale della DL.
Tutta la vegetazione indicata per restare in loco dovrà essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie
ma solide, da urti e rotture alla corteccia dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli.
L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante
esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami: particolare cura dovrà essere anche posta
per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con l'ammasso di materiale da costruzione
o di materiale di scavo.
Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno
essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dalla DL .
Tutte  le  radici  che a causa dei  lavori  rimangono esposte all'aria devono, per  impedirne l'essiccamento,
essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al
rinterro, operazione questa alla quale l'Appaltatore è tenuta a provvedere il più presto possibile.
Nel caso si dovesse presentare la necessità o l'opportunità di trapiantare da una zona ad un'altra piante
esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la DL si riserva la facoltà di fare eseguire in economia,
con mano d'opera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell'Appaltatore la preparazione delle piante
(zollatura o incassamento) circa un anno prima dell'inizio dei lavori.



CAPO IV. NORME GENERALI CONCERNENTI LE OPERE DI CURA DELLE ALBERATURE  

Art. 35. INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO 

La cura del patrimonio arboreo (potature ed abbattimenti) sarà effettuata secondo un piano redatto
dalla DL. Le operazioni di potatura ed abbattimento del patrimonio arboreo comprendono anche la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. Per quanto riguarda gli interventi di urgenza, oltre a quanto
previsto dalla programmazione, dovranno essere effettuati le potature d’urgenza, l’eliminazione di rami rotti o
pericolanti  in seguito ad eventi  atmosferici  avversi  e gli  abbattimenti  per motivi  di  ordine pubblico o per
calamità naturali. In ogni caso queste ultime tipologie di intervento dovranno essere approvate e/o richieste
dall’Amministrazione comunale.

Art. 36. ESECUZIONE DEI TAGLI DI POTATURA

Il taglio di potatura dovrà essere netto, non slabbrato o a scale. Nel caso della soppressione di un intero
ramo, il ramo in questione non dovrà essere tagliato a filo tronco, bensì dovrà essere lasciato il cercine (il
cosiddetto collare) alla base del ramo che è la parte di inserzione del ramo stesso sul tronco. In caso di rami
lunghi o pesanti è bene, al fine di evitare strappi nella corteccia, effettuare un pre-taglio nella parte basale,
inferiore del ramo e poi tagliare anteriormente, partendo dall'alto, il suddetto ramo, infine rifilare il moncone
con un solo taglio dall'alto anteriormente al cercine o collare. 
La porzione di ramo rimasta potrà così sviluppare il callo cicatriziale, in modo da ricoprire l'intera ferita da
taglio.

Nel caso di raccorciamento di un ramo o branca, la potatura dovrà seguire il principio del cosiddetto taglio di
ritorno che consiste nel raccorciare un ramo lasciando un ramo laterale che sostituisca nelle funzioni la cima
asportata.
Questo  ramo dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:  essere  una  ramificazione  laterale  della  branca
principale;  avere  un  diametro  non  inferiore  a  1/3  della  branca  potata;  nel  caso  che  questo  sia
eccessivamente lungo, in relazione alla sua estetica e stabilità meccanica, può essere anch'esso raccorciato
con un taglio di ritorno.

Art. 37. POTATURA DI RIDUZIONE E MODELLAMENTO 

E’ finalizzata ad eliminare interferenze delle chiome con edifici, linee elettriche o con altre piante.
Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento (diradamento – su indicazioni DL.) della chioma, l'eliminazione dei
rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei rami intrecciati,
dei monconi e dei ricacci indesiderati lungo il fusto, l'eliminazione dei polloni e delle radici compromesse e morte,
la cura delle ferite con metodi e prodotti indicati dalla DL.
 Per le piante allevate in forma libera la potatura dovrà avvenire nel rispetto della forma naturale tipica della specie
(globosa, piramidale, a fiamma, etc.). 
Il taglio dei rami dovrà essere eseguito in corrispondenza di un punto di attività di crescita. 
Nel caso di eliminazione di interi rami il taglio dovrà risultare in prossimità del fusto o delle branche principali,
rispettando il collare. 
La superficie di taglio dovrà risultare liscia al tatto e inclinata in modo da favorire lo sgrondo dell’acqua. 
Si avrà cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia. 
Le branche compromesse da lesioni e cavità dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione della DL le piccole cavità e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.
Nella potatura di platani e olmi si dovrà provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di  rame allo  0,5%. Si  dovrà altresì  provvedere alla  disinfezione degli  attrezzi  con alcool  o sali
quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo.

Art. 38. POTATURA DI RIMONDA

Comprende l’asportazione di tutti i rami secchi o deperienti o accavallati ad altre branche nonché l’eliminazione
secondo le indicazioni della DL ., dei rami in eccesso sviluppati su zone di precedenti tagli e dei rami che
interferiscono con edifici, linee elettriche o con altre piante. 
Quali  modalità di esecuzione dei lavori valgono le indicazioni  relative alle potature di riduzione. Dovranno
essere eseguiti inoltre lo sfoltimento della chioma, l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei
vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, l'eliminazione dei



polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con disinfettanti e cicatrizzanti autorizzati dalla
DL, da distribuire immediatamente dopo il taglio di potatura. 
Le branche compromesse da lesioni e cavità dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione dellla DL le piccole cavità e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.

Art. 39. POTATURA DI INNALZAMENTO DELLA CHIOMA

L'innalzamento della chioma comprende le operazioni di eliminazione dei primi palchi di rami e di asportazione
nel tratto sottostante di tutti i ricacci, dei monconi e dei polloni radicali, secondo le indicazioni della DL . 
I tagli dovranno rispettare il collare dei rami, risultare lisci e senza slabbrature. Le superfici di taglio dovranno
essere trattate con i prodotti cicatrizzanti autorizzati dalla DL, se richiesto dalla stessa.
Nella potatura di platani e olmi si dovrà provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire il cicatrizzante autorizzato dalla DL . Si dovrà altresì provvedere
alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo.

Art. 40. POTATURA DI RISANAMENTO

Consiste nel rifacimento di tutti i vecchi tagli non correttamente eseguiti con asporto e ripulitura se richiesto
dalla DL delle parti  intaccate da marciume, il  trattamento di  qualsiasi  parte danneggiata,  l'eliminazione di
eventuali monconi di rami vicini alle branche principali ed al tronco.
Qualora  le  branche da  risanare  siano  intaccate  da  marciume tale  da  pregiudicarne  il  recupero,  solo  su
indicazione della DL si procederà alla eventuale apertura ed alla sommaria pulizia delle cavità, mentre la
chioma sarà ridotta in modo da garantire la stabilità della pianta.
I tagli di accorciamento dei rami qualora non eseguibili con la tecnica del “taglio di ritorno” vanno comunque
eseguiti in corrispondenza di un punto in attività di crescita. 
La superficie di taglio dovrà risultare liscia al tatto. con il taglio rivolto verso il basso e verso l'esterno in modo
da favorire il rapido sgrondo dell’acqua piovana. Si avrà cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia.
L'eliminazione di rami infetti dovrà essere effettuata con un taglio sul legno sano ad almeno 1 mt. dalla parte
malata, salvo diverse indicazioni della DL. 
Le  parti  ripulite  da  marciume  ,  dovranno  venire  disinfettate  con  prodotti  indicati  dalla  DL  .  Le  branche
compromesse da lesioni e cavità che verranno mantenute, dovranno essere accorciate ed alleggerite in modo da
garantirne la stabilità.

Art. 41.  POTATURE DI FORMAZIONE E ALLEVAMENTO 

Per il  primo periodo a seguito  della messa a dimora (24 -  36 mesi)  gli  interventi  di  potatura dovranno
indirizzare la pianta verso il suo portamento naturale, si dovranno eseguire delle potature solo per asportare
parti di vegetazione eccezionalmente malformata, eccezionalmente vigorosa o rami soprannumerari o mal
posizionati.  In  linea  generale  si  dovrà  si  intervenire  il  minimo  indispensabile.  I  tagli  dovranno  essere
preferibilmente effettuati a fine inverno e a fine estate, in ogni modo questi dovranno essere effettuati senza
provocare ferite che non potranno cicatrizzare.

Nel periodo terminale della fase “giovanile” (7-8 anni) l’intervento di potatura si dovrà concretizzare nelle
seguenti operazioni:

 eliminazione dei rami troppo vigorosi; 
 eliminazione dei rami malformati; 
 eliminazione dei rami soprannumerari o mal disposti; 
 rimozione di rami codominanti;

Art. 42. SPOLLONATURA

L'eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovrà essere eseguita recidendo i ricacci con
un taglio netto eseguito con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione del colletto
degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) o manuale ed in modo tale che
non compaiano monconi  emergenti  e slabbrature.  Eventuali  danni  al  colletto  sono oggetto di  sanzione.  La
spollonatura straordinaria su polloni legnosi deve essere specificatamente ordinata dalla DL ., diversamente la
spollonatura ordinaria è compresa nell’intervento di sfalcio delle aree e\o parterres e compensata con il relativo
prezzo. Con l'occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero.
Tutti  i  materiali  di risulta dovranno essere asportati  e trasportati  giorno per giorno alle pubbliche discariche
autorizzate dalla DL . lasciando la sede di lavoro perfettamente pulita.



Art. 43. ABBATTIMENTI

Gli  abbattimenti  di  piante  di  alto  fusto,  su  indicazione  della  DL,  verranno  effettuati  con  recupero  e
smaltimento del materiale legnoso a cura dell’Impresa, compreso l’eventuale uso di piattaforma aerea con
braccio articolato di altezza adeguata, munita di cestello mobile in elevazione a comandi autonomi. 
L’abbattimento comprende la spollonatura, la sramatura ed il  sezionamento del fusto, il  caricamento dei
materiali legnosi relativi e la pulizia della sede stradale nei tempi eventualmente stabiliti della DL, il rilascio
delle  ceppaie  ben  ripianate  e  smussate  a  corona,  all’altezza  dalla  sede  stradale  stabilita  della  DL,  la
predisposizione di adeguata segnaletica a pericolo come da norme di legge, comprese tutte le operazioni
precauzionali, inclusa la richiesta di eventuale provvedimento di divieto di sosta o di regolamentazione della
viabilità per ottenere l’area di lavoro libera da veicoli in sosta o in transito.

L'abbattimento delle alberature, per motivi di sicurezza, dovrà avvenire, secondo quanto specificato dalla DL,
tagliando il fusto con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, oppure a m. 1,00 al di sopra
del piano di campagna, provvedendo immediatamente alla trivellazione del ceppo ed alla copertura dello
stesso con materiale stabilizzato.

I monconi del fusto dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dalle disposizioni normative vigenti
ed eliminati nel più breve tempo possibile. Nei parchi, ed ogni qualvolta lo ritenesse adeguato la D.L.., le ceppaie
che non verranno trivellate devono essere abbassate ad una quota inferiore a quella di campagna e interrando lo
scavo. 
In presenza di piante infette l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare i tagli di depezzamento su teloni, la raccolta
della segatura in sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento con una
soluzione di Ossicloruro di rame allo 0.5% o con altri anticrittogamici indicati dalla Direzione Lavori. Il trattamento
dovrà essere eseguito scrupolosamente, seguendo le indicazioni impartite e verrà compensato a parte. Si dovrà
di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la completa eliminazione
della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

All’abbattimento di un albero si fa seguire di norma l’estrazione della ceppaia e il ripristino di superficie nel
raccordo con quella circostante. Ciò prescinde dall’eventualità del reimpianto di sostituzione. Ai fini della
contabilità dei lavori, il diametro dei fusti degli alberi in abbattimento è calcolato come medio, a seguito della
misurazione della circonferenza “a petto d’uomo”, ossia a circa 130 cm da terra. Come è convenzione, sono
da escludere comunque dalla rilevazione eventuali difetti strutturali quali cancri, iperplasie, tumori, ecc. 

Art. 44.  DICIOCCATURA DI CEPPAIE

L'estrazione dei ceppi dovrà essere rigorosamente effettuata nei tempi indicati dalla DL e con cavaceppi
autorizzati. 
Dove occorra il lavoro sarà integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali. Il
carico  e  trasporto  a  discarica  dei  materiali  di  risulta  verrà  effettuato  a  cura  e  spese  dell'Impresa  che
provvederà inoltre alla perfetta pulizia della sede di lavoro.
L'Impresa dovrà assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso
dovrà porre ogni attenzione per evitare a tutti i manufatti e le condutture e linee presenti qualsiasi danno che
in ogni caso resterà a suo carico.

Art. 45.  PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

Avviso
L'Appaltatore ha l'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il  foglio
notizie previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 23.3.1992. L'appaltatore riconosce di
adottare le precauzioni  e rispettare le prescrizioni  di seguito indicate senza compenso alcuno avendone
tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta. Prima dell'inizio dei lavori in presenza di alberi deve essere dato
avviso scritto al Settore Verde parchi e Agricoltura Urbana. Viene definita come area radicale l'area occupata
dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero.
Scavi
Gli scavi in aree di proprietà comunale o di uso pubblico sottostanno a quanto previsto dal “Regolamento per
la salvaguardia delle pavimentazioni stradali” approvato con deliberazione del C.C. n.57 del 20/06/2011, con
particolare riguardo a quanto dettato dagli art.13 e 21. Gli scavi che interessano le radici degli alberi non
devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono
riempire provvisoriamente o l'impresa deve coprire le radici con una stuoia. In ogni caso le radici vanno
mantenute umide. Se sussiste di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire



con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto. Qualsiasi scavo nella
zona di proiezione della chioma delle piante della specie platano deve essere eseguito secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 aprile 2012: “ Misure di
emergenza per la prevenzione ,  il  controllo e l’eradicazione del cancro colorato del  platano causato da
Ceratocystis  fimbriata.  Ai  trasgressori  delle  disposizioni  contenute  nel  Decreto  si  applicano  le  sanzioni
amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo n.241/2005.
Protezioni del suolo, tronco, chioma
Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei. Intorno al
tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. In caso di necessità deve essere
protetta anche la chioma dell’albero o sue porzioni. Se richiesto dalla DL. il terreno della zona di proiezione della
chioma dovrà essere protetto dal costipamento causato dal passaggio dei mezzi pesanti,  mediante posa di
tavolame o lastre metalliche.
Depositi
Nella zona delle radici  non devono essere depositati  in nessun caso materiali  da costruzione, carburanti  e
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio
di betoniere. Inoltre non devono esservi depositati materiali terrosi. 
Livellamenti
Riporti o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica
autorizzazione della DL, contenente le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori.
Impiego di macchinari
Nell’area dell’apparato radicale non è permesso il lavoro con macchine, ad eccezione che la stessa non risulti
pavimentata. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro
posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Il costipamento, come la vibratura, non è
permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il minimo indispensabile).

Art. 46. MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DEL
CANCRO COLORATO DEL PLATANO CAUSATO DA CERATOCYSTIS FIMBRIATA

Qualsiasi tipo di intervento su piante del genere Platanus deve essere eseguito in conformità al Decreto 30 aprile
2012: “Misure di emergenza per la prevenzione , il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano
causato da Ceratocystis fimbriata” e s.m.i. Le prescrizioni relative alle piante infette si applicano anche alle piante
adiacenti (piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto). Ai trasgressori delle norme sopra citate
si applicano le sanzioni previste dall’art 54 del D.Lgs n. 214/2005 e s.m.i.

Art. 47.  ABBATTIMENTI OBBLIGATORI DI PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO

L'Aggiudicatario  qualora debba eseguire interventi  quali  abbattimenti,  potature,  recisioni  radicali  secondo su
platani colpiti da cancro colorato dovrà rispettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012 e
dal D.G.R. del Veneto n. 24 del 11 giugno 2012. Gli abbattimenti devono essere eseguiti nei periodi asciutti. Il
lavoro deve essere eseguito possibilmente in assenza di vento e comunque avendo la massima cura di non
disperdere segatura o legno infetto nell’ambiente. A tal fine si eseguirà il maggior numero possibile di tagli a terra
e la segatura andrà raccolta con cura su teloni , bagnata con soluzione di benzimidazolici 0,25 % (anche per
evitarne la dispersione) e poi raccolta in sacchi chiusi di polietilene per il successivo smaltimento. L’aggiudicatario
dovrà provvedere a sua cura e spese in quanto compensato nei prezzi, al trattamento di tutti i materiali di risulta e
della zona di cantiere con la citata soluzione disinfettante. Anche l’estirpazione delle ceppaie deve avvenire
avendo cura di asportare tutti i frammenti di legno, di radici e la segatura e di disinfettare accuratamente la zona
con soluzione di benzimidazolici allo 0,25 %. Tutti gli attrezzi usati per l’esecuzione dei tagli  devono essere
disinfettati con sali quaternari di ammonio all’1% o con ipoclorito di sodio al 2%.
Si  dovrà  di  seguito  procedere  immediatamente  ad  un'accurata  pulizia  della  sede  di  lavoro  con  la
completa eliminazione della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

Art. 48. TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL LEGNAME DERIVANTE DA ABBATTIMENTI DI PLATANI

Sul mezzo adibito al trasporto del legname infetto (e della segatura), deve essere sempre conservata una copia
della autorizzazione all’abbattimento, che funge anche da autorizzazione al trasporto e che deve essere esibito in
caso di controllo. Il trasporto deve avvenire nel più breve tempo possibile, previo trattamento del carico con
soluzione di benzimidazolicci allo 0,25 % e copertura dello stesso con teloni.

L'Aggiudicatario è tenuto alla compilazione della apposita “Scheda informativa modalità di smaltimento legname
di  platano  infetto  o  sospetto  di  infezione  da  Cancro  colorato  del  platano”  ed  inviarla  all'Ente  competente
contemporaneamente  alla  comunicazione  di  inizio  lavori  o  al  più  tardi  entro  il  5°  giorno  successivo  allo
smaltimento del legname. L'Aggiudicatario è tenuto al trasporto nelle discariche autorizzate o alla distruzione delle



ramaglie  e del  materiale  minuto,  e allo  smaltimento del  legname con uno dei  seguenti  metodi:  bruciatura,
seppellimento,  conferimento  in  discarica  e  immediata  copertura,  conferimento  alle  industrie  cartarie  o  di
trasformazione, conferimento per trattamento Kiln Dried (KD). Copia delle bolle di conferimento deve essere
consegnata alla DL per l’inoltro al Servizio Fitosanitario regionale.

Art. 49. PLATANO: DANNEGGIAMENTI DI PIANTE SANE E POTATURA DI RADICI 

In caso di scortecciature o danni alle radici su piante sane, nei pressi dei cantieri  di abbattimento, si  deve
provvedere immediatamente alla disinfezione con sali quaternari di ammonio all’1% .

Art. 50. POTATURE DI PLATANI SANI

Le potature dei platani vengono eseguite per motivi di sicurezza o di igiene pubblica. Su filari con sospetta o
precedente presenza della malattia, le potature dovranno essere eseguite a partire dalla pianta più lontana verso
la zona a rischio di malattia. Nel passare da una pianta all’altra tutti gli attrezzi devono sempre essere disinfettati,
utilizzando una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 2% o di sali quaternari di ammonio al 1%. I tagli con
diametro maggiore di 10 cm devono essere trattati con fungicidi registrati.

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel DM 30.04.2012 e nel Decreto Giunta Regionale Veneto n.
24 del 11.06.2012 si  applicano le sanzioni amministrative previste dall’art.  54 del  decreto legislativo
n.214/2005.  

Art. 51. TRAPIANTI

Il trapianto, ai fini della salvaguardia delle piante, riguarda alberature che radicate in area verde debbono
essere spostate in altro luogo. L'Appaltatore deve munirsi di idonei mezzi per eseguire tutte le operazioni di
espianto, reimpianto compreso il trasporto. Salvo particolari disposizioni della DL, il luogo di espianto deve
essere lasciato in ordine con ripristino dei luoghi. Le operazioni di spostamento debbono essere eseguite in
una sola operazione, nel minor tempo possibile e in appropriato momento vegetativo. Si dovrà provvedere
ad una potatura preliminare, se necessaria. La chioma dovrà essere legata al fine di evitare rotture nel corso
di tutta l'operazione. Il tronco dovrà essere fasciato con materiale idoneo (es.juta) per evitare scorticamenti.
Per la conservazione dell'apparato radicale, l'espianto dovrà essere eseguito con l'asporto di tutta la zolla,
per quanto possibile. L'espianto deve essere preceduto da adeguata “inzollatura”, rapportata alla dimensione
e varietà del soggetto. Eventuali  rifilature delle radici dovranno essere trattate con mastici cicatrizzanti e
fungicidi. Nel corso di tutta l'operazione, dovranno essere prese tutte le misure per evitare traumi e danni
all'apparato  radicale.  Il  sito  di  nuovo  impianto  dovrà  essere  adeguatamente  predisposto  con  materiale
idoneo (es. torba, terra, pacciame, micorrize specifiche, fertilizzanti, ecc.) ed adeguatamente bagnato, salvo
diversa diversa disposizione della DL L'intervento deve comprendere le operazioni di necessaria bagnatura
da  condurre  anche  in  ragione  dell'andamento  climatico,  finalizzate  ad  un  buon  attecchimento  ed
assestamento della zolla. Il luogo del nuovo impianto dovrà essere adeguatamente ripristinato .



CAPO V. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE - CAM  

Il presente appalto per lavori di manutenzione del patrimonio arboreo è classificato come “verde” ai sensi del
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in
quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con  Decreto 1  0     marzo   20  20 (G.U. n. 90 del 04
aprile 2020) del  Ministero dell'Ambiente e della tutela del  territorio e del mare (MATTM),  relativi  a:  E –
affidamento del  servizio  di  gestione e manutenzione del  verde pubblico;  F -  fornitura  di  prodotti  per  la
gestione  del  verde  pubblico  –  materiale  florovivaistico;  –  aggiornamento  2020.  Le  seguenti  specifiche
tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del presente capitolato e del contratto.

E – affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico – clausole contrattuali  

Art. 52. FORMAZIONE CONTINUA - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L’aggiudicatario deve effettuare l’aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei
dipendenti e la sostenibilità per le attività svolte nel presente appalto secondo quanto disposto dal vigente CAM
del verde pubblico. Entro 60 giorni dalla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare il piano formativo.

Art. 53. PIANO DI COMUNICAZIONE

L’aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione, con cadenza minima settimanale, un report fotografico e un
testo  in  cui  siano  descritte  le  operazioni  eseguite  al  fine  di  coadiuvare  l’Amministrazione  nell’opera  di
comunicazione e coinvolgimento dei portatori d’interesse. Le informazioni dovranno essere fornite su supporto
informatico modificabile, mediante programmi applicativi comunicati dalla stazione appaltante. Secondo quanto
disposto dal vigente CAM del verde pubblico. 

Art. 54. AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO

A seguito delle attività del presente appalto, se richiesto dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario dovrà eseguire
l’aggiornamento  del  censimento  in  possesso  dell’Amministrazione.  L’aggiornamento  dovrà  consistere
nell’aggiornamento  dei  dati  presenti  nell’applicativo  in  dotazione  al  Settore  Verde,  secondo  le  modalità
comunicate all’appaltatore dalla stazione appaltante e riguarderà: abbattimento, rimozione di ceppaie, messa
dimora delle alberature, interventi di potatura, consolidamenti, verifiche di stabilità, trattamenti, ecc.. L’appaltatore
dovrà aggiornate tutti i campi del database che dovranno essere modificati in conseguenza dello svolgimento
delle operazioni eseguite in appalto.

Art. 55. RAPPORTO PERIODICO

Il contraente deve presentare a conclusione dell’appalto o ogni anno nel caso la durata dell’appalto superi un
anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per l’applicazione CAM. La relazione
dovrà trattare i seguenti aspetti: piano formativo del personale, informazioni fornite per la comunicazione,
reimpiego dei materiali organici residuali generati dall’attività di cura e manutenzione, azioni per le attività
volte  al  rispetto  della  fauna  selvatica,  per  l’esecuzione degli  interventi  meccanici  senza danneggiare  la
vegetazione, l’utilizzo dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, gestione dei rifiuti prodotti, lo stato di funzionamento
degli  impianti  irrigazione  (se  previsto  dall’appalto),  la  lista  dei  lubrificanti  biodegradabili  utilizzati  per  la
manutenzione delle macchine e la lista dei  fornitori  da cui  si  evinca la lista del  materiale florovivaistico
acquistato (se previsto dall’appalto).

Art. 56. REIMPIEGO DI MATERIALI ORGANICI RESIDUALI

I  residui  organici  generati  dagli  interventi  di  cura  e  manutenzione  ordinaria dovranno  essere  avviati  a
compostaggio in impianti autorizzati o in alternativa devono essere recuperati in microfiliere per realizzazione
di arredi

Art. 57. RISPETTO DELLA FAUNA

L’appaltatore  dovrà  mettere  in  atto,  durante  le  operazioni  di  potatura  degli  alberi,  tutte  quelle  pratiche
possano scongiurare danni o pregiudizio alla fauna. 

Art. 58. INTERVENTI MECCANICI

Nell’esecuzione delle opere, devono essere evitare danni alle alberature e ai cespugli  presenti  nell’area
d’intervento. In particolare dovrà essere fatta al massima attenzione a non lesionare i colletti delle alberature
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duranti gli intervento di taglio del prato, effettuare gli interventi di taglio dei rami secondo le corrette pratiche
arboricolturali, disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti, rispettare la morfologia
della chioma durante gli interventi di potatura delle alberature.

Art. 59. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO

Gli interventi di potatura dovranno essere eseguiti in periodi in cui arrecano la minore alterazione fisiologica
possibile alla pianta e il minor disturbo all’avifauna nidificante.

Art. 60. MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI PRATIVE

Lo sfalcio periodico delle aree a prato, salvo condizioni specifiche (prati ornamentali di alto pregio e aree
scolastiche) dovrà essere eseguito senza asporto del materiale adottando al tecnica del mulching.

Art. 61. PRODOTTI FITOSANITARI

L’aggiudicatario dovrà applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica o
difesa  integrata)  secondo  i  principi  di  legge  vigenti.  Dovranno  essere  garantiti  l’informazione  della
popolazione e tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili,
come previsto dalla normativa vigente. Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l’utilizzo di
determinati prodotti fitosanitari in ottemperanza alla normativa vigente. Il personale che esegue i trattamenti
fitosanitari  dovrà  essere  in  possesso  del  certificato  di  abilitazione  all’acquisto  e  all’utilizzo  dei  prodotti
fitosanitari come prescritto dalla legge.

Art. 62. ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L’aggiudicatario dovrà assicurare il  corretto funzionamento e l’opportuna manutenzione delle attrezzature
utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari. 

Art. 63. PRODOTTI FERTILIZZANTI

Nel caso sia necessario dovranno essere utilizzate per la fertilizzazione sostanze naturali con dosi misurate
e differenziate in funzione dei fabbisogni delle piante trattate. Non è consentito l’uso di ammendanti non
rinnovabili (torbe). I prodotti impiegati non dovranno causare potenziali rischi e per la salute umana e rischi
accertati per la salute umana e animali domestici.

Art. 64. IMPIANTI D’IRRIGAZIONE E LORO MONITORAGGIO

L’aggiudicatario, qualora l’appalto preveda la realizzazione e/o la gestione dei impianti d’irrigazione, dovrà
monitorare il corretto funzionamento dell’impianto e adattare le quantità d’acqua al fabbisogno delle piante
servite dall’impianto stesso.
L’impianto d’irrigazione dovrà consentire di regolare il volume d’acqua erogata nelle varie zone/settori di cui
si compone, dovrà essere dotato di temporizzatori regolabili per programmare il turno irriguo e dovrà essere
dotato  di  dispositivi  in  grado  di  bloccare  l’errogazione  dell’acqua  quando  l’umidità  del  terreno  sia
sufficientemente elevata.

Art. 65. GESTIONE DEI RIFIUTI

L’aggiudicatario, dovrà pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti  dal processo di cura e
manutenzione prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto
dal  regolamento  comunale.  L’appaltatore  dovrà  produrre  un  piano  in  cui  siano  riportate  le  modalità  di
selezione, trasporto e conferimento e in cui i rifiuti siano identificati dai relativi codici CER.

Art. 66. OLII BIODEGRADABILI PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per
cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motori 4 e 2 tempi, oli trasmissioni) e grassi biodegradabili, con
soglia  di  biodegrabilità  pari  almeno  al  60  %,  attestata  secondo  uno  dei  metodi  impiegati  per  la
determinazione del livello di biodegradabilità ultima (OSCE). La lista di tutti i lubrificanti e grassi utilizzati dai
macchinari e dai veicoli, supportata dalla documentazione che attesta al conformità dovrà essere fornita alla



stazione appaltante entro 60 gironi dall’inizio dei lavori e poi inserita nel rapporto periodico. Sono presunti
conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE 

F - fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – materiale florovivaistico

Art. 67. PACCIAMATURA

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita d’acqua del terreno l’aggiudicatario dovrà dovrà eseguire
la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e
giovani alberi.

Art. 68. SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE FLOROVIVAISTICO

Le specie vegetali dovranno appartenere preferibilmente, salvo indicazione specifica della DL, alle liste delle
specie della flora italiana riconosciute dalla comunità scientifica ed essere coerenti con le caratteristiche
ecologiche  del  sito  d’impianto,  garantendo  la  loro  adattabilità  alle  condizioni  e  alle  caratteristiche
pedoclimatiche del luogo.

Per  gli  interventi  di  riforestazione  urbana  le  forniture  di  materiale  florovivaistico  dovranno  rispettare  la
normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il Decreto Legislativo 10 novembre 2003,
n°  386  “attuazione  della  direttiva  199/105/CE relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali  forestali  di
moltiplicazione e il pertinente articolo 13 del Decreto Legislativo 2 aprile 2018, n° 34 “Testo unico in materia
di foreste e filiere forestali”

Tutte le piante dovranno essere coltivate con tecniche di lotta integrata e coltivate in substrati alternativi alla
torba

Ogni  pianta  dovrà  presentare  caratteristiche  qualitative  tali  da  garantire  l’attecchimento  (dimensioni  e
caratteristiche  della  zolla  e  dell’apparato  epigeo,  resistenza  allo  stress  da  trapianto,  ecc)  come:  apici
vegetativi ben conformati, apparato ben conformato con capillizio ampio integro e non spiralizzato, adeguato
rapporto tra  altezza e diametro,  essere in piena salute ed esenti  da fitofagi  o patogeni che potrebbero
inficiare la sopravvivenza e rendere più difficoltosa la gestione post impianto.

Per  ogni  fornitura  è  fornita  alla  stazione  appaltante  la  precisa  origine  delle  piante  e  la  regolare
documentazione fitosanitaria.
Le diverse specie , singolarmente o per gruppi omogenei, devono possedere l’etichettatura per mezzo di
cartellini  di  materiale  resistente  alle  intemperie  sui  quali  sia  riportata,  in  modo leggibile  e  indelebile,  la
denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) e le indicazioni della provenienza che avviene da
ditte appositamente autorizzate ai sensi della legge 18/06/1931 n. 987.

Art. 69. CONTENITORI ED IMBALLAGGI

I contenitori in plastica e gli imballaggi se in plastica dovranno avere un contenuto minimo di riciclato del 30
%, dovranno essere ritirati dal fornitore e devono essere riciclabili.
Se realizzati in materiali non plastici devono essere biodegradabili qualora siano destinati a permanere nel
terreno con la pianta, oppure compostabili.

Art. 70. SEMENTI

Le sementi impiegate nella realizzazione dei manti erbosi devono presentare i requisiti di legge richiesti per
purezza  e  germinabilità  e  devono  essere  forniti  in  contenitori  sigillati  accompagnati  dalle  opportune
certificazioni.

Art. 71. DICHIARAZIONI INERENTI LA FORNITURA DEL MATERIALE VEGETALE

L'aggiudicatario sarà tenuto a conservare la documentazione e trasmettere per ogni singola fornitura di
materiale vegetale un documento che contenga le seguenti dichiarazioni:

• Per  le  sole  specie  forestali  destinate  alla  forestazione  urbana  :  certificazione  che  il  materiale
florovivaistico rispetta la normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il Decreto
Legislativo  10  novembre  2003,  n°  386  “attuazione  della  direttiva  199/105/CE  relativa  alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e il pertinente articolo 13 del Decreto
Legislativo 2 aprile 2018, n° 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;



• Per tutte le piante dovrà essere prodotto una relazione in cui sia certificato da parte del produttore e
controfirmata dall’appaltatore in cui siano riportati:

• La  certificazione  che  il  materiale  florovivaistico  è  stato  allevato  facendo  ricorso  alle
tecniche di lotto biologica o lotta integrata;

• La  certificazione  che  il  materiale  florovivaistico  è  stato  allevato  facendo  ricorso  a
substrati alternativi alla torba;

• La certificazione che il materiale florovivaistico presenta caratteristiche qualitative tali da
garantire l’attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo,
resistenza allo stress da trapianto, ecc) come: apici vegetativi ben conformati, apparato
ben conformato con capillizio ampio integro e non spiralizzato, adeguato rapporto tra
altezza  e  diametro,  essere  in  piena  salute  ed  esenti  da  fitofagi  o  patogeni  che
potrebbero inficiare la sopravvivenza e rendere più difficoltosa la gestione post impianto.

• La certificazione che indica la precisa origine del materiale florovivaistico;

• La regolare documentazione fitosanitaria richiesta dalla normativa vigente;

• La  certificazione  di  rispondenza  della  fornitura  agli  standard  di  qualità  elaborati  da
ISMEA  per  contro  del  MPAAF  o  come  le  schede  varietali  che  definiscono  le
caratteristiche  delle  specie  realizzate  nell’ambito  del  progetto  QUALIVIVA
(https://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/schede-tecniche-pdf).

L’appaltatore dovrà inoltre produrre:

• La dichiarazione d’impegno da parte dell’appaltatore a ritirare e riutilizzare i contenitori e
imballaggi  in  plastica  e  schede  tecniche  degli  stessi  in  cui  sono  specificate  le
caratteristiche 

• Il certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100% della fornitura di
piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo 

• Per tutte le piante dovrà essere redatto un verbale di verifica e accettazione del materiale vegetale al
momento della consegna e della piena rispondenza a quanto prescritto dall’appalto e dal capitolato
tecnico

Art. 72. GARANZIA SULL’ATTECCHIMENTO DELL’IMPIANTO DEL MATERIALE FLOROVIVAISTICO

L'Appaltatore si impegna a fornire, come riportato nell’articolo 14, con i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, una
garanzia del 100% per tutti gli alberi e gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali, le
piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, le piante acquatiche e palustri, le sementi e le superfici a tappeto
erboso.

Per gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni, le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, la
garanzia di attecchimento è limitata ad un solo ciclo vegetativo.

Qualora  l’appaltatore  provveda  alla  messa  dimora  di  alberature,  l’appaltatore  dovrà  fornire
all’amministrazione sulla totalità delle piante una garanzia di attecchimento. L'Appaltatore garantisce piante
sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo   o redazione di Certificato di Regolare Esecuzione  
delle opere assume carattere definitivo cioè decorsi   tre anni   dalla sua emissione. 
All’inizio di ogni stagione vegetativa, tramite apposito verbale di attecchimento, la DL ordina la sostituzione
delle piante morte o morenti, sostituzione che dovrà essere eseguita prontamente dall’Appaltatore secondo
le indicazioni dalla DL.

Nel  caso dovessero  rendersi  necessarie  ulteriori  sostituzioni  di  piante  già  sostituite  una volta,  prima di
procedere all'impianto l'Appaltatore è tenuto, in accordo con la DL, ad accertare ed eliminare le cause della
moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare tempestivamente delle difficoltà riscontrate dalla
DL per ricevere da questa istruzioni in merito alle eventuali varianti da apportare. Resta comunque stabilito
che, per ogni singola pianta rimangono a carico dell'Appaltatore, oltre al primo impianto, un numero massimo
di tre sostituzioni (per un totale di 4 piante).

Per attecchimento avvenuto si intende quanto le piante si presentano sane, con capillizio radicale formato, con
chiome prive di disseccamenti ed in buono stato vegetativo allo scadere di 36 mesi dalla data di collaudo o di
emissione  di  certificato  di  Regolare  Esecuzione.  Fino  a  tale  data,  l’irrigazione,  la  cura  della  formella,  il

http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-schede-tecnice);https://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/schede-tecniche-pdf


mantenimento e il  ripristino degli  apprestamenti  per la protezione del colletto e del tronco,  il  ripristino della
verticalità, la potatura di formazione e la funzionalità del tutoraggio sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutte
le  piante  non attecchite,  o deperienti  ad insindacabile  giudizio  della  DL,  dovranno essere immediatamente
sostituite. Dette piante saranno sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve
avvenire in rapporto con l’andamento stagionale, in accordo con la DL, ed essere effettuata nel più breve tempo
possibile dal mancato attecchimento. 
L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio tra la DL e l’appaltatore, entro 10 giorni dalla
scadenza del periodo sopra indicato.

Il Capo Settore

Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti
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