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SERVIZIO TELESORVEGLIANZA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI
EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICI, SCOLASTICI E SERVIZI VARI

D.U.V.R.IL.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, d. Lgs. n 81/2008)

Premessa

Il presente documento & stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26
del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall'art.3 comma 33
del D. Lgs 63/2006, sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Si precisa che il contesto di riferimento e relativo ai soli contratti pubblici di forniture e
servizi per i quali non vi € una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali
della sicurezza.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce ‘interferenza" ogni
sovrapposizione di attivita lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro
diversi. La sovrapposizione pud essere sia di contiguita fisica che di spazio, nonché di
contiguita produttiva.

Si puo ipotizzare che vi siano attivita dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di
sicurezza solo in capo all'operatore economico In altri contesti, la tutela della sicurezza
potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle
interferenze create dall'amministrazione.

In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai
fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

1. FINALITA DEL DOCUMENTO E SUE MODALITA DI GESTIONE

Il presente "DUVRI" risponde alla finalita di evidenziare le interferenze e le misure da
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. E' messo a disposizione ai fini della
formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell'all. VIII del
D. Lgs.163/06.

L'aggiudicatario pu0 presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile
migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che I'eventuale
individuazione di misure migliorative non pud in nessun caso comportare modifiche o
adeguamenti dei costi della sicurezza.
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Si sottolinea che tale documento "DUVRI" non riguarda le misure da adottare per eliminare i
rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli
relativi alle interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario.
apportare varianti al contratto, cosi come indicato nella Circolare Min. Lav. n.24/07, la
stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi
costi della sicurezza.

2. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI:

Sono considerati rischi interferenti, per i quali &€ predisposto il presente DUVRI, i seguenti
rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

3. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, cosi come
modificato dall'art. 8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che ".. nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dellanomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di (......), di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture.”

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che "il costo relativo alla sicurezza non pud
essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L'art.87 del D.lgs.l163/06. al c.4 secondo periodo recita: “Nella valutazione dellanomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

L'amministrazione & tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi
ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

I rischi propri della sicurezza dell'operatore economico devono essere dallo stesso valutati
congiuntamente ai relativi costi.

4. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di controllo tramite telesorveglianza con
dispositivi a ponte radio bidirezionali collegati ai vari sistemi di sicurezza (impianto
antintrusione, impianto rilevazioni incendi, servizio di telecontrollo per impianti ascensori di
Palazzo Gozzi, servizio di controllo chiusura porte di Palazzo Sarpi e di Palazzo Villa Marta)
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presso alcune sedi del Comune di Padova, secondo le modalita dettagliate nel Capitolato

Speciale di d'Appalto.

5. AZIENDA COMMITTENTE

Nome COMUNE DI PADOVA
Rappresentante Legale Dr. G. Zampieri
Datore di Lavoro Dr. G. Zampieri

RSPP

per. ind Roberto Ottolitri

Medico Competente

BIOLAB SRL ( dott.ssa Paola Mamprin)

Settore produttivo

Settore LL.PP.

Indirizzo Via Tommaseo, 60

CAP 35131

Citta PADOVA

Telefono 0498204301

PEC ediliziapubblica@pec.comune.padova.it
6. AZIENDA IN APPALTO

Ragione Sociale

e-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Sede Legale

Indirizzo

Telefono

Fax

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa sono:
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Datore Lavoro

Rappresentante Legale

RSPP

ASPP

RLS

Medico competente
(Se designato)

Responsabile delle
Emergenze

7 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA OGGETTO DELL'APPALTO

L'impresa appaltatrice eseguira le seguenti attivita:
Vedere Relazione Tecnico Specialistica

I servizi dell'azienda in appalto si svolgono durante le normali operazioni eseguite
dall'azienda committente.

Per la durata dei lavori: vedere Relazione Tecnico Specialistica

8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da
interferenza nello svolgimento delle attivita previste nel presente appalto nelle Sedi
Comunali, e soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli
stessi spazi ed orari in cui € previsto anche I'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a
terzi dal Comune di Padova, non sono emerse possibili situazioni di interferenza.

Tuttavia, particolare attenzione sara da prestare alle attivita di pulizia e manutenzione di
vario genere che potrebbero avvenire in presenza di personale della Vigilanza, e per le quali
e previsto orario prestazionale di lavoro anche oltre quello di apertura degli uffici.

A tal proposito, I'impresa verra edotta delle modalita ed orari di svolgimento dei servizi di
cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario ufficio con particolare
riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi. Se necessario I'Ente appaltante mettera
in atto misure ulteriori per evitare che l'attivita svolta al proprio interno venga ad interferire
con il servizio di Vigilanza.

Al fini sovraesposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in
relazione a nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da
interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.

In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da
interferenze sono riconducibili a :
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¢ Sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: inciampo, scivolamento per
pavimentazione bagnata etc.

¢ Sovrapposizione con attivita manutentiva: rumore, elettrocuzione, inciampo in
materiale lasciato incustodito.

¢ Presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo, con particolare riguardo
alle giornate di sabato, domenica e festivi,

Non essendo comunque queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dall'impresa di
Vigilanza, quest'ultima verra edotta circa le misure di prevenzione e protezione adottate in
relazione alle attivita interferenti e sara tenuta al rispetto delle stesse.

In aggiunta a quanto sopra, in ottemperanza a quanto prescritto dal capitolato
amministrativo I'Impresa di Vigilanza sara tenuta a segnalare al Responsabile del Servizio
Logistica e Sicurezza tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati
nell'espletamento del servizio di .vigilanza e che possano costituire rischi da interferenze.
Inoltre & fatto divieto di manomissione di attrezzature antincendio dislocate nelle sedi
comunali ed e richiesta la massima cura nel non abbandonare qualsiasi tipo di materiale
lungo i percorsi di esodo.

9. MISURE IDONEE A ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE
INTERFERENZE

La natura delle misure individuate & essenzialmente di carattere organizzativo e gestionale.

6.1 Misure a carico del committente

¢ Designazione di un referente operativo da individuarsi come referente del
Coordinamento;

+ Informazione e formazione i propri addetti sulla presenza di terzi per I'esecuzione di
altri appalti (anche se fuori dal regolare orario di lavoro);

¢ Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro;

¢ Comunicazione all'appaltatore del piano di emergenza predisposto dal Comune di
Padova , (presente nelle sedi comunali su ogni piano), comprensivo dei nominativi
degli addetti deputati ad attuare le misure previste in caso di emergenza antincendio.

6.2 Misure a carico dell’Appaltatore

Presa visione dei luoghi nei quali espletera l'incarico, prima dell'inizio del servizio.
Consegna del proprio documento di Valutazione del Rischio. ,

Comunicazione di un referente operativo del Coordinamento.

Informazione e Formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza
interne del Comune di Padova per le sedi presso le quali viene prestato il servizio
oggetto dell'appalto.

* & o o
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10 STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE

In analogia alla disciplina dei lavori e come previsto dall'art.7 c.I del DPR 222/03, nei costi
della sicurezza si devono considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie
ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze.
I costi previsti non devono essere soggetti a ribasso d'asta.
Nello specifico vengono considerati:

¢ le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

¢ misure di coordinamento delle imprese operanti nelle Sedi Comunali.
Detta stima & compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano interventi puntuali e
specifici per la gestione del rischio eventuale.

MISURA QUANTITA' |COSTO XU.M.| COSTO

¢ Informazione e formazione specifica
dei rischi residui da interferenza
presenti presso le sedi Comunali in cui
si presta l'opera (procedure specifiche 12 ore € 50,00 € 600,00
relative all'organizzazione interna al
Comune di Padova in materia di
pronto soccorso e antincendio)

¢ Riunione di coordinamento 4 ore € 50,00 € 200,00

TOTALE € 800,00

Cost()) totale della sicurezza, non soggetto a ribasso € 800,00 (cinquecentosessanta/00
euro).

Qualora le condizioni lo richiedessero dovranno essere previste altre riunioni di
coordinamento.

11. VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sara consegnata per presa visione ali' appaltatore e sottoscritta per
accettazione.
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