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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10
06

20
07

13

30
13.1

40
13.4

50
14

60
17

Scavo generale di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi
natura e consistenza (eventualmente inclusa estirpazione ceppaie), comprensivo di piccole
operazioni di sterro e riporto del materiale esistente (nella misura di +/- cm 20), di
rullatura e livellamento della superficie di fondo dello scavo stesso. Nel prezzo devono
anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo
sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a
discarica autorizzata, I'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona 33 * 20 * 0,3
seconda piastra 33 * 20 * 0,2

Totale m3
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.5, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o piti sbracci. Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale

di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, I'indennita di discarica e
quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona - per plinti illuminazione 4 * 2 * 2 * 0,75
seconda piastra 4 * 2 * 2 * 0,75
Totale m3

Esecuzione di segnaletica delle piastre polivalenti su fondi in asfalto, in resina, in
calcestruzzo ed in erba sintetica, utilizzando appropriate vernici in base alla superficie di
posa, seguendo le prescrizioni delle federazioni sportive di competenza. Nel prezzo devono
anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, gli
abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con
trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il
lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

per pallacanestro

via lisbona 1
seconda piastra 1
via dottesio 1
mini basket raciti 1
Totale Cadauno

per pallavolo

via lisbona 1
seconda piastra 1
via dottesio 1

Totale Cadauno
Fornitura e posa in opera di impianto completo per il gioco della pallacanestro, sbalzo cm
160/220, monotubo da cm 15 x 15, compresa struttura di sostegno, plinti il calcestruzzo
armato da cm 80 x 80 x 80. Il prezzo comprende ogni elemento ed accessorio in opera
atto a garantire la perfetta funzionalita, corretta installazione ed utilizzo sportivo nonché
deve corrispondere alla scheda tecnica della ditta produttrice e fornitrice. Nel prezzo
devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di

risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona 1
seconda piastra 1
via dottesio 1
mini basket raciti 1
Totale Cadauno
Fornitura e posa in opera di impianto per la pallavolo da esterno, pali in tubolare di

acciaio diametro mm 102 zincato a caldo, completo di bussole da pavimentare e plinti di
ancoraggio in calcestruzzo armato da cm 80 x 80 x 80. Regolazione altezza rete tramite

A RIPORTARE

198,000
132,000

330,000

12,000
12,000

24,000

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

14,80

19,00

1.200,00

600,00

2.250,00

4.884,00

456,00

4.800,00

1.800,00

9.000,00

20.940,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

70
23

80
24

90
25

28

100
28.A

29

RIPORTO
supporto mobile e tendirete a leva. Rete gioco pallavolo ufficializzata FIPAV extra pesante,
fascia superiore da cm 7 e cavetto in acciaio, fascia inferiore da cm 5 e cordino in nylon.
Nel prezzo devono intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, I'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona 1
seconda piastra 1
via dottesio 1
Totale Cadauno

FORNITURA E STESA con mezzi meccanici DI TOUT-VENANT alluvionale occorrente al
risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa I'umidificazione e
compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di
costipamento pari al 98% della densita "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al
modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmg, misurato con il sistema della piastra
da cm 30. Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, I'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona 33 * 20 * 0,25
seconda piastra 33 * 20 * 0,25
Totale m3

Fornitura e posa in opera con mezzi meccanici di PIETRISCHETTO MISTO TENERO,
dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e
quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente
chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densita di
costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione,
per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam.
cm. 30, dovra rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmg. Nel prezzo devono anche
intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo
sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a
discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona 33 * 20 * 0,1
seconda piastra 33 * 20 * 0,1
Totale m3

Fornitura e posa in opera di "TESSUTO NON TESSUTQ", in fibra 100% polipropilene, a filo
continuo, coesinato per semplice agugliatura meccanica, con emulsione di collanti e
termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135 gr/mq., resistente a trazione
lomgitudinale 28 KN/m. e rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto,
misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. cm. 50, il taglio e tutto
quanto necessario per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte.
via lisbona 33 * 20
seconda piastra 33 * 20

Totale m2
Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del tipo prefabbricato
in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, con
prolunghe e coperchio (escluso eventuale chiusino in ghisa), compresi scavo, sottofondo e
riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico, I'innesto dei tubi di scarico. Nel prezzo
devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con
trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il
lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

cm. 40x40

via lisbona 5
seconda piastra 8

Totale Cadauno
Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO, liscio all'interno, PER LA FORMAZIONE DI
CAVIDOTTO, compresi lo scavo fino alla profondita di cm. 50, la realizzazione del letto di
posa ed il rinfianco con sabbia, il raccordo con i pozzetti di ispezione o raccordo, la

chiusura dello scavo con materiale stabilizzato. Nel prezzo devono anche intendersi
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con

A RIPORTARE

1,00
1,00
1,00

3,00

165,00
165,00

330,00

66,00
66,00

132,00

660,00
660,00

1.320,00

5,00
8,00

13,00

800,00

29,00

32,00

2,80

42,00

20.940,00

2.400,00

9.570,00

4.224,00

3.696,00

546,00

41.376,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

110
29.B

32

120
32.A

130
37

140
49

150
50

RIPORTO
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

diametro mm 125

via lisbona - per illuminazione 150
seconda piastra 200
Totale m

Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA sferoidale D400, conforme alla classe
C250 della norma EN 124/1994, forza di controllo 250 KN.rispondenti ai requisiti ed oneri
del Capitolato Speciale d'Appalto. Compresi il fissaggio del telaio ai pozzetti, I'eventuale
taglio della pavimentazione adiacente, il rirpistino della stessa in conglomerato bituminoso
e successiva sigillatura con emulsione bituminosa e polvere d'asfalto.

per pozzetti luce netta cm 40x40

via lisbona 5
seconda piastra 8
Totale Cadauno

Formazione di pavimentazione ad utilizzo ricreativo - sportivo da realizzarsi mediante
getto di un massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 20 in conglomerato a resistenza
RCK 30 S4 D20 XC2 di cemento Portland 325. Additivato con Fluidificante Glenium Pav
riduttore d'acqua d'impasto nella quantita di 0,5 litri a Q.le di cemento. Vengono impiegati
inerti di idonea curva granulometrica diam. 0-18/20 mm selezionati antigelivi esenti da
gessi-arenaria o cloruri. I calcestruzzo viene armato con doppia rete elettrosaldata,
maglia cm 20x20, diametro 8 mm rete inferiore posata su tralicci h cm 4,00 per
mantenerla staccata dal fondo). Trattato superficialmente con prodotto corazzante tipo
blindo grigio, premiscelato con quarzo sferoidale tedesco al 50% di silice e 50% di
coridone a spigolo arrotondato in ragione di 4 kg a mq, fatto penetrare nel cls fresco con
vibrocostipatrice rotante e levigato sino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e
livellata. Viene poi eseguita la formazione di giunti di dilatazione sigillati con speciale
gomma termodilatabile a cordone, spessore cm 0,5. I quadroni avranno dimensioni
medie di m 4 x 4. Seguono pulizia e lavaggio superficiale della pavimentazione eseguito
con monospazzola rotante con dischi a fibra morbida e Acido Cloridrico diluito al 60%.

A finire viene eseguito il trattamento protettivo superficiale antisdrucciolo e antiriflettente
della superficie costituito da: - una mano di primer bicomponente a base epossiacrilica
steso a rullo nella quantita di gr 200 a mq, avente funzione di promotore di adesione;
doppia mano di resina bicomponente tipo epossiacrilica a contenuta elasticita, resistente
all'usura e ai raggi U.V., data in opera ad airless o a rullo nella quantita complessiva di gr
600 a mq, colorazione a scelta della direzione Lavori.

Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, le casseforme perimetrali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

via lisbona 32 * 19
seconda piastra 32 * 19
Totale m2

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme
vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati esequiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S3
(semifluida), classe di esposizione XO, C 20/25, rapporto e/c=0,6. Nel prezzo devono
anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo
sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a
discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona - per illuminazione 4 * 2 * 2 * 0,1
seconda piastra4 * 2 * 2 * 0,1

Totale m3
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme

A RIPORTARE

150,00
200,00

350,00

5,00
8,00

13,00

608,00
608,00

1.216,00

1,600
1,600

3,200

17,50

71,00

64,00

105,00

41.376,00

6.125,00

923,00

77.824,00

336,00

126.584,00

-3-




&

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

160
52

170
21

180
26

190
01

200
03

RIPORTO
vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseqguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione
XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6. Nel prezzo devono anche intendersi compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

via lisbona - per illuminazione 4 * 2 * 2 * 0,75
seconda piastra 4 * 2 * 2 * 0,75
Totale m3

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di
legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K. Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via lisbona - per illuminazione 4 * 2 * 2 * 50
seconda piastra 4 * 2 * 2 * 50
Totale kg

Fornitura e posa in opera di CORDONATA IN CLS. piena, rispondente ai requisiti del
Capitolato Speciale d'Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato
di disco diamantato, degli eventuali pezzi di cordonata da modificare, compresi il taglio e
ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il
letto di posa ed il rinfianco in cls. a g.li 2,00 dello spessore minimo di cm. 10, la sigillatura
dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o
cls., ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi i pezzi speciali quali bocche di lupo, abbassamenti per passi carrai, curve, ecc.,
con la sola esclusione di carriere e voltatesta. Inoltre devono anche intendersi compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

- Dimensioni cm 12/15x25

via lisbona - percorso collegamento 2 * 12
via lisbona - perimetro piastra 2 * (34+21)
Totale m

Formazione di percorso pedonale eseguito con pavimentazione in masselli prefabbricati di
calcestruzzo autobloccante tipo "betonella”, spessore cm. 6, con forma e colore a scelta
della D.L.; compresi il necessario scavo eseguito con mezzi meccanici e/0 a mano, la
formazione di adeguato sottofondo e successivo massetto in calcestruzzo Rck 30 MPa
armato con rete elettrosaldata (Tessuto non tessuto + stabilizzato + massetto spessore
cm 10), il letto di posa dei masselli, la sigillatura con sabbia asciutta alluvionale,
abbassamenti, rampe, raccordi, gradini, pezzi speciali. Nel prezzo devono anche intendersi
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

via lisbona - percorso collegamento 2,20*12
via lisbona - perimetro piastra (33+20+33+20) * 2,20
Totale m2

FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso trattato con resinatura, con
sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita di mm 10 (dieci). Sono compresi tutti
gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni altro
ostacolo presente e la pulizia in profondita della superficie fresata per dar pronto il piano
di posa al trattamento di ripristino. Nel prezzo devono anche intendersi compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

via dottesio 28 * 16
Totale m2

Sistemazione della superficie sportiva in conglomerato bituminoso realizzata attraverso le
seguenti lavorazioni:

A RIPORTARE

12,000
12,000

24,000

800
800

1.600

24,00
110,00

134,00

26,40
233,20

259,60

448,00

448,00

132,00

2,00

22,00

48,50

2,90

126.584,00

3.168,00

3.200,00

2.948,00

12.590,60

1.299,20

149.789,80
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

210
12

220

22

230
38

RIPORTO
- pulizia del campo mediante passaggio incrociato con spazzatrice aspirante;
- stuccatura con malta a base di emulsione bituminosa, filler di quarzo e resina acrilica di
tutte le giunzioni, crepe e sbucciature varie;
- pulizia del bordo campo da erba ed arbusti infestanti eseguita con decespugliatore,
successivo passaggio con raschietto, trattamento con diserbante concentrato a base di
glifosate;
- stuccatura della fessura tra cordolo e conglomerato bituminoso.
Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e
quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via dottesio 28 * 16
calcio a 5 raciti 45 * 24
Totale m2

Trattamento superficiale di pavimentazioni sportive in conglomerato bituminoso realizzato
con I'utilizzo di manto acrilico a 7 mani. Esecuzione manto di gioco, tipo Mapecoat TNS
CUSHION della MAPEI, steso direttamente su tappetino in asfalto con racle in gomma da
manodopera specializzata, le varie mani comprendono: mano di intasamento della base in
asfalto con miscela di emulsione bituminosa, TNS White Base Coat e filler di quarzo
Kg/Mq 1,00; successiva mano di intasamento in TNS White Base Coat nella quantita totale
di Kg/Mq 0,50; doppia mano di fondo elastico Mapecoat TNS Grey Base Coat costituito da
resina acrilica, polvere di gomma SBR 0/01 e filler di quarzo Kg/Mq 1,50; doppia mano di
usura colorata Mapecoat TNS FINISH 1/2/3 a seconda della finitura desiderata quantita
totale Kg/Mq 1,00; mano di finitura colorata in Mapecoat TNS Paint Kg/Mq 0,30. Le
colorazioni possono essere scelte su tabella colori a 24 tonalita. Nel prezzo devono anche
intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, gli
abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con
trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare
il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

via dottesio 28 * 16
Totale m2

Fornitura e posa in opera di angolare in acciao zincato di adeguato spessore, necessario
per il contenimento del successivo getto di calcestruzzo (questo valutato a parte) e fissato
su tutto il perimetro, previa pulizia del fondo con spazzatrice aspirante, mediante tasselli
meccanici. Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, I'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

mini basket raciti 64
Totale m

Formazione di pavimentazione ad utilizzo ricreativo - sportivo da realizzarsi mediante
getto di un massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 10 in conglomerato a resistenza
RCK 30 S4 D20 XC2 di cemento Portland 325. Additivato con Fluidificante Glenium Pav
riduttore d'acqua d'impasto nella quantita di 0,5 litri a Q.le di cemento. Vengono impiegati
inerti di idonea curva granulometrica diam. 0-18/20 mm selezionati antigelivi esenti da
gessi-arenaria o cloruri. I calcestruzzo viene armato con una rete elettrosaldata, maglia
cm 20x20, diametro 8 mm rete inferiore posata su tralicci h cm 4,00 per mantenerla
staccata dal fondo). Trattato superficialmente con prodotto corazzante tipo blindo grigio,
premiscelato con quarzo sferoidale tedesco al 50% di silice e 50% di coridone a spigolo
arrotondato in ragione di 4 kg a mq, fatto penetrare nel cls fresco con vibrocostipatrice
rotante e levigato sino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e livellata. Viene
poi eseguita la formazione di giunti di dilatazione sigillati con speciale gomma
termodilatabile a cordone, spessore cm 0,5. I quadroni avranno dimensioni medie di m 4
x 4. Seguono pulizia e lavaggio superficiale della pavimentazione eseguito con
monospazzola rotante con dischi a fibra morbida e Acido Cloridrico diluito al 60%.

A finire viene eseguito il trattamento protettivo superficiale antisdrucciolo e antiriflettente
della superficie costituito da: - una mano di primer bicomponente a base epossiacrilica
steso a rullo nella quantita di gr 200 a mq, avente funzione di promotore di adesione;
doppia mano di resina bicomponente tipo epossiacrilica a contenuta elasticita, resistente
all'usura e ai raggi U.V., data in opera ad airless o a rullo nella quantita complessiva di gr
600 a mq, colorazione a scelta della direzione Lavori.

Nel prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, le casseforme perimetrali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte.

mini basket raciti 26 * 12
Totale m2

A RIPORTARE

448,00
1.080,00

1.528,00

448,00

448,00

64,00

64,00

312,00

312,00

4,90

22,00

23,00

41,00

149.789,80

7.487,20

9.856,00

1.472,00

12.792,00

181.397,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

240
08

13

250
13.2

260
16

400
90

sic

500
sic.01

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di colore verde tipo KICK STAR 42/9,
completamente drenante su tutta la superficie, a 12.000 Dtex dell‘altezza di mm 40,
tessitura 9.000 punti al mq, peso del manto kg 2.108 a mq, in fibra 100% polietilene,
monofilo, stabilizzato antiabrasivo ed estremamente resistente all'usura e con speciale
trattamento anti-Uv, tessuto su supporto drenante. Fornita in rotoli della larghezza di m 4
e lunghezza a richiesta, essi vengono saldati tra loro mediante strisce di polipropilene
stabilizzato, incollati con speciale collante poliuretanico. L'effetto stabilizzante, e di
conseguenza le condizioni ottimali di gioco, vengono ottenute con la stesura di circa 15-
18 kg di sabbia quarzifera a mq su tutta la superficie del campo. Il fondo del tappeto &
forato per facilitare la dispersione dell'acqua piovana. L'intaso prestazionale sara costituito
da granuli di gomma SBR nobilitata di colore verde, granulometria mm 0,5/2,5 in ragione
di 6 kg/mq onde garantire la giusta stabilita ed elasticita superficiale idonee al gioco. Nel
prezzo devono anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, I'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.
calcio a 5 raciti 45 * 24

Totale m2
Esecuzione di segnaletica delle piastre polivalenti su fondi in asfalto, in resina, in
calcestruzzo ed in erba sintetica, utilizzando appropriate vernici in base alla superficie di
posa, seguendo le prescrizioni delle federazioni sportive di competenza. Nel prezzo devono
anche intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, gli
abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico con
trasporto a discarica autorizzata, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il
lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

per calcio a 5

calcio a 5 raciti 1
Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di porta per il calcio a 5 realizzata in tubolare d'acciaio a sezione
rotonda mm 80, verniciatura a polvere epossidica colore bianco, completa di occhielli e
aste per ancoraggio rete, telaio posteriore reggirete in tubolare diam. mm 28, da
ancorare a pavimento; dimensioni cm 300 x 200h x profondita cm 100, alla completa di
reti da calcio a 5 di tipo pesante e plinti in calcestruzzo da cm 120 x 30 x 25 per fissaggio
montanti. Nel prezzo devono intendersi compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, gli abbassamenti, lo sgombero con raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico con trasporto a discarica autorizzata, I'indennita di discarica e
quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

calcio a 5 raciti 2

Totale Cadauno
Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte
della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da
una squadra tipo di n° 2 operai, con dotazione normale di attrezzi ed utensili di lavoro, e
compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato
bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, terra vegetale, bimattoni, blocchi forati, acciaio,
vernici, ecc.) e l'uso dei mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola
d'arte.

via lisbona 8
seconda piastra 12
via dottesio 15
mini basket raciti 10
calcio a 5 raciti 5
Totale N°

Oneri speciali
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

oneri relativi alla sicurezza

sicurezza 1
Totale %

Totale Oneri speciali Euro
Importo Lavori Euro

1.080,00

1.080,00

1,00

1,00

2,00

2,00

12
15
10

50

1,00

1,00

25,00

1.100,00

550,00

288,06

10.000,00

181.397,00

27.000,00

1.100,00

1.100,00

14.403,00

10.000,00

10.000,00
235.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 235.000,00
Oneri speciali Euro 10.000,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 225.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 235.000,00

Il Progettista
Ing. Claudio Rossi
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