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CAPO PRIMO
Oggetto dell’appalto
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto “ATTIVITA’ SPORTIVA IN QUARTIERE: PIASTRE POLIVALENTI E PISTA
ATLETICA ARCELLA”.

Articolo 2 - AMMONTARE DEI LAVORI

L’importo globale dei lavori compresi nell’appalto ammonta a € 235.000,00 al netto dell'l.V.A. di cui €
10.000,00 per oneri della sicurezza.

| suddetti costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Nel territorio comunale, sia nei parchi pubblici che in alcuni impianti sportivi, insistono delle piastre
polifunzionali adatte per i giochi di basket, pallavolo, calcio a 5, ecc. da svolgere all’aperto. L'utilizzo
nell’arco della giornata non presenta limiti d’orario e la loro fruibilita permette a tutti di giocare ed
allenarsi agevolmente.

Il presente progetto, compatibilmente con le risorse a disposizione, prevede la realizzazione di due
nuove piastre rispondendo alle richieste dei cittadini di incrementare gli spazi ove poter praticare
attivita sportiva all’aperto.

Una piastra sara realizzata all'interno dell'impianto sportivo di Via Lisbona (zona Camin), mentre la
seconda € prevista in adiacenza al percorso attrezzato del Lungargine Codotto e Maronese, angolo
con Via D’Acquapendente.

| lavori principali, simili per entrambe le piastre, sono: * pulizia dell’area, * leggero sbancamento o
scotico superficiale, ¢ costruzione d’idoneo cassonetto portante, ¢ realizzazione della piastra in
calcestruzzo armato dello spessore di circa 20/25 cm, ¢ installazione dei canestri su idonei plinti in
calcestruzzo armato, * colorazione della piastra e successiva segnatura del campo di gioco, °
predisposizioni per I'impianto di illuminazione (plinti e cavidotti), * camminamenti ed altre opere di
completamento.

Il progetto prende in esame anche la sistemazione di una piastra esistente presso I'impianto sportivo
di Via Dottesio, sistemazione finalizzata al miglioramento, sia dell’area di gioco che degli impianti di
servizio (illuminazione, smaltimento acque meteoriche, recinzioni perimetrali, sistemazioni ed arredi
esterni), ponendo in essere lavori fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficienza “tecnico-
funzionale”.

Articolo 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere si possono rilevare dagli elaborati di
progetto e verranno comunque dettagliatamente indicate all’atto esecutivo dalla D.L.
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CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

Articolo 5 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente elaborato
Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi
seguenti:

1)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, in particolare del D.Lgs.
626/94 e successive modifiche e integrazioni;

osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei
datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce
inadempienza contrattuale ed & soggetto alle sanzioni di legge;

osservanza scrupolosa delle norme vigenti e di quelle che eventualmente venissero emanate
durante I'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano d'opera;

gli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;

permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo il
deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;

consegna degli oggetti e opere di valore che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione
dei lavori;

non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei
lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;

impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;
fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di uno o piu tabelloni delle dimensioni di m 3,00 x
2,00 contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con 'Amministrazione, anche nel
rispetto della legge 19/3/90 n.55;

apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali,
al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'Appaltatore, restando ’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni
responsabilita civile e penale;

custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art.
22 della legge 646 del 13.9.1982, concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di
tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti
presenti nell'edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la pulizia,
I'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, I'allontanamento delle acque piovane e
lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza
motrice;

fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o altro
per gli operai stessi;

gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con I'obbligo di approntare
in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

mettere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale
e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici
all'uopo richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni componente tecnologico;
mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate
dallAmministrazione e dalla D.L ;

adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli
infortuni, nel pieno rispetto delle norme vigenti, sollevando da ogni responsabilita civile e penale il
personale della D.L.; a tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente comunicare per iscritto
alla D.L. e allAmministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il
rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)
36)

37)

presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della
D.L., che curi personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto e a ogni ordine della D.L;

provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pié d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,
forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre
Ditte per conto dellAmministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e
conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata
I'’Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di
forza maggiore;

redazione di tutti i calcoli di stabilita e, in particolare modo, di quelli relativi alle opere in cemento
armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, alla preparazione e alla presentazione,
presso gli uffici competenti, dei documenti necessari, a sensi e per gli effetti della vigente
legislazione in materia, all’assistenza al collaudo, incluse tutte le prove in sito ed in laboratorio
fatte eseguire dal collaudatore, per l'apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica,
escluse le spettanze del collaudatore, e all’assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai
vari Enti preposti;

assumere a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto,
trasporti, tasse, bolli e carte bollate, stampati, copie, ecc.; sara pure completamente a carico
dell’Appaltatore la tassa per I'occupazione temporanea del suolo pubblico (O.S.A.P.) qualora
'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori;

oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L.,
per cave e per quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari, e all'indennita di
occupazione temporanea o al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;

dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti
Uffici Tecnici (E.N.E.L., TELECOM, A.M.A.G., SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI PADOVA,
ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad
interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo, l'incolumita degli operai addetti ai
lavori, restando fin d'ora I'Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che
avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla
osta in tal senso;

provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché , su richiesta
della D.L., anticipare, senza corresponsione di interessi, tutte le somme occorrenti sia per il
pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle societa
erogatrici; tali anticipazioni verranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative
fatture, in occasione della emissione degli stati di avanzamento;

preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nullaosta;

prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla
contabilita e alla collaudazione dei lavori;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

comunicare alla Soprintendenza Archeologica per il Veneto, con un preavviso di giorni 30, la data
di inizio dei lavori di scavo;

fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere eseguite,
con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto,
all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
I’Amministrazione e la D.L,;
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40) fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle
singole apparecchiature;

41) fornitura e linstallazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e
impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

Inoltre resta convenuto che I'Appaltatore, nel presentare I'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le

risorse della zona in cui deve essere effettuata I'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le

disponibilita dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

Articolo 6 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
lintera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio e/o difficolta.

Il Direttore dei Lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l'opera, in caso di
consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si
procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.
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CAPO TERZO
Qualita e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Articolo 7 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle

migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio

insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita,
durata e applicazione.

Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque

ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e

completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da

cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra quindi

accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche,

stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a

mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse

provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di

buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali

I'Appaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare al’ Amministrazione:

—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte
produttrici;

—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra

senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori,

per i debiti confronti.

Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e

fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla Legge

10/91 e dalle norme C.E.l. e UNI; questo in conformita a quanto previsto dalla Legge n. 46 del

05.03.1990.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera, che

non corrispondessero ai requisiti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni

prescritte, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno essere

omologate secondo le prescrizioni della Legge 10/91 e del relativo regolamento d'esecuzione e

I'Appaltatore dovra produrre I'opportuna documentazione (certificati di omologazione e/o di conformita

dei componenti ai prototipi omologati).

Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi devono corrispondere come

caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi materiali devono

essere forniti i certificati di accertamento di laboratorio (conduttivita termica, stabilita dimensionale e

funzionale e comportamento al fuoco).

Inoltre, per tutti i componenti per i quali &€ prevista I'omologazione secondo le prescrizioni vigenti,

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati apparecchi, il

certificato di omologazione, dovra' essere fornita una dichiarazione nella quale siano indicati gli

estremi della richiesta di omologazione e che garantisca che I'apparecchio fornito soddisfa a tutti i

requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.

A) ACQUA - L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.

B) CALCE - La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata, né vitrea, pronta all'idratazione ed infine di qualita tale che,
mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all'idratazione, si trasformi rapidamente
in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del 5% di parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle prescrizioni del D.M.
31.08.1972.
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La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra (sara rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita) e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati.

L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle
prescrizioni impartite dalla D.L., in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.
La calce grassa destinata agli intonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego.

C) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta

presa da impiegare per qualsiasi lavoro, debbono rispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione del D.M. 31.08.1972.

D) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE - La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed organiche e

ben lavata. Deve essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Se impiegata nella confezione dei calcestruzzi, deve avere la
migliore composizione che risulti da dirette esperienze sui materiali impiegati.
Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il piu
possibile dure e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

E) TOUT VENANT - Quando, sia prescritto I'impiego di tout-venant debbono essere soddisfatte le

seguenti limitazioni granulometriche

—passante al setaccio ASTM da 3" 100%

—passante al setaccio ASTM da 2" 80-100%

—passante al setaccio ASTM da 3/8" 30-60%

—passante al setaccio ASTM n. 200 10%

ed inoltre si deve accertare che I'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima
percentuale di vuoti.

F) LATERIZI - | mattoni debbono essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,

compatta ed omogenea, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioeé essere: duri, sonori
alla percussione e non vetrificati, essere esenti da calcinelli, scevri da ogni difetto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente alle malte, essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili ed ossidi alcalino-terrosi ed, infine,
non essere eccessivamente assorbenti.

| mattoni di uso corrente debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una
resistenza allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cmq. Essi debbono corrispondere alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

G) MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da

scorie, soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,

laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi debbono rispondere a tutte le condizioni previste

dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i

seguenti requisiti:

—ferro: il ferro comune deve essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace, di
marcatissima struttura fibrosa, malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza altre soluzioni di continuita.

—acciaio dolce laminato: I'acciaio extra-dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
deve essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo,
senza presentare screpolature od alterazioni, saldabile, non suscettibile di prendere la tempera,
alla rottura deve presentare struttura finemente granulare.

—acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati: debbono corrispondere ai
requisiti fissati dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni.

—grigliato: dovra essere del tipo elettrofuso Fe 360B UNI 7070/82 ed EN 10025, con interasse
longherine di circa mm 15 e zincatura UNI 5744/66.

H) LEGNAME - | legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi

siano, debbono rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, debbono essere
provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presentare difetti incompatibili
con l'uso a cui sono destinati.

MATERIE PLASTICHE E GOMMOSE - | prodotti dovranno avere i marchi di conformita e
corrispondenza alle norme U.N.I. Il materiale plastico dovra presentare superfici lisce, integre e
non deformate, la massima cautela dovra essere osservata durante le operazioni di trasporto,
carico, scarico e accatastamento. La gomma sintetica dovra prendere elevata resistenza agli
agenti aggressivi e conservarsi elastica anche a basse temperature.

Articolo 8 - PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento,
spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati.
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| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici
del’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita.

Durante il corso dei lavori, ’TAmministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da
poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente elaborato
Capitolato Speciale d’Appalto. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con
I'Appaltatore e dell'esito di esse verra compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le
parti. Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante I'esito favorevole delle suddette prove e
verifiche, rimarra pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi
fino al collaudo finale.

Saranno pure a carico e onere dell'Appaltatore eventuali sondaggi geognostici che si rendessero
necessari per la determinazione delle caratteristiche dei terreni.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in
attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra richiedere
solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio allAmministrazione, I'Appaltatore, a
richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l'intero
onere relativo.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi,
trascorso il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione della penale
prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo 9 - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale
onere a carico dell'Appaltatore, la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere
che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da
quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione
e rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, '’Amministrazione potra
procedere direttamente, 0 a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando
a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 10 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta regola

d'arte, in conformita alle condizioni precisate nelllElenco Prezzi Unitari e alle disposizioni, verbali o

scritte, che verranno impartite dalla D.L.

Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali

impiegati.

Articolo 11 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni di ogni tipo di struttura, e in particolare di calcestruzzi armati e murature, saranno
eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio. L'Appaltatore &
responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone o alle cose e deve
procedere al puntellamento delle parti pericolanti.

| materiali riutilizzabili risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprieta dellAmministrazione che,
qualora intenda accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne dara ordine all'Appaltatore che
dovra provvedere a sue spese.

| materiali non riutilizzabili devono venire caricati e trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, alle
pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori.

Articolo 12 - SCAVI IN GENERE

L'Appaltatore dovra provvedere alle armature, puntellature e sbadacchiature delle pareti di scavo per
garantire la sicurezza di persone e cose, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari
per impedire smottamenti e franamenti.

Dovra provvedere anche all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita con idonei
mezzi meccanici, compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e I'abbassamento della falda
freatica.

Le materie provenienti dagli scavi saranno, a insindacabile giudizio della D.L., portate a rifiuto alle
pubbliche discariche o utilizzate per rinterri o rilevati.
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Per i lavori che si sviluppino lungo murature di edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e
profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei
fabbricati.

Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad
eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante
i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno
realizzare.

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle
quali, restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo
modalita consentite dalla D.L., saranno a carico dell Amministrazione.

Articolo 13 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Saranno considerati tali quelli eseguiti a pareti verticali per la costruzione di opere d'arte, manufatti,
condotte e simili.

Questi scavi, ove ragioni speciali non vietino, possono essere eseguiti con pareti a scarpata ma in
questo caso non sara compensato il maggior scavo eseguito oltre quello strettamente necessario per
la costruzione del manufatto e I'Appaltatore dovra provvedere al riempimento del vuoto rimasto intorno
alle murature con materiale adatto, adeguatamente costipato.

L'Appaltatore & responsabile degli incidenti e dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche
e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di puntellazioni e shadacchiature,
alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni ritenute
necessarie.

Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici e coi mezzi d'opera che I'Appaltatore riterra piu
convenienti.

E' in facolta della D.L. di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, cioé senza
impiego di mezzi meccanici, ogniqualvolta lo scavo a mano risulti necessario per impedire danni a
servizi vari.

Sorgendo dell'acqua di infiltrazione dal fondo o dal terreno circostante, o raccogliendosi nel cavo in
caso di pioggia, I'Appaltatore & obbligato ad eseguire a sue spese, con adeguata attrezzatura, gl
esaurimenti necessari.

Qualora nella esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti a
garantire la buona esecuzione dell'opera a causa della falda freatica elevata, con conseguenti
franamenti e ribollimenti negli scavi, sara in facolta della stessa D.L. di ordinare I'impiego di mezzi
idonei per lI'abbassamento della falda, da compensare a parte.

Quando negli scavi I'Appaltatore avesse oltrepassato i limiti assegnati, non si terra conto del maggior
lavoro eseguito, ma anzi I’Appaltatore dovra a sue spese rimettere in atto le materie scavate in piu ed
eseguire quei lavori di altro genere che, per tale motivo, si rendessero necessari. | materiali estratti
verranno depositati in prossimita degli scavi e saranno tenuti separati a seconda della loro natura per
essere reimpiegati nell'ordine inverso a quello di estrazione.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per il mancato recupero del legname impiegato nelle
armature e sbadacchiature degli scavi. | materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta
dell'Appaltatore salvo gli oggetti definiti come "tesoro", che sono per legge di proprieta
dell Amministrazione e gli oggetti di interesse storico, archeologico, ecc. per il ritrovamento dei quali si
osservano le disposizioni emanate con legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

Le materie provenienti dagli scavi ritenute non utilizzabili per la formazione di rilevati od altro, debbono
essere portate a rifiuto e depositate su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sue spese. Le
localita per tali depositi debbono essere scelta in modo che le materie depositate non arrechino danno
ai lavori o alle proprieta e non ostacolino il libero deflusso delle acque pubbliche e private.

Articolo 14 - SOTTOFONDO IN GHIAIONE

Il materiale verra steso, su terreno accuratamente livellato e scevro da sostanze organiche, in strati
dello spessore massimo di cm 20 e costipato fino a bloccaggio completo degli elementi, integrando
eventualmente il materiale ogniqualvolta si dovessero verificare avvallamenti o cedimenti.

La D.L. potra ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, campionature per la costipazione e prove di
carico.

Articolo 15 - CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI

Per i conglomerati cementizi semplici o armati e precompressi, dovranno essere seguite le prescrizioni
contenute nella legge n. 1086 del 5 novembre 1971, nei conseguenti Decreti Ministeriali e in tutte le
norme vigenti in materia. L'Appaltatore dovra, a suo carico e onere, accertare preventivamente la
natura e la resistenza del terreno mediante sondaggi geognostici, restando pienamente responsabile
dei valori assunti per il calcolo e per i disegni esecutivi delle opere.
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Il trasporto in opera sara effettuato con mezzi tali da evitare la separazione degli elementi costituenti il
conglomerato e la posa in opera sara eseguita in modo che i getti risultino perfettamente conformi ai
disegni di progetto e alle prescrizioni della D.L.

L'assestamento entro le casseforme verra eseguito mediante vibrazione. In ogni caso, prima del getto
del calcestruzzo, I'Appaltatore dovra chiedere e ottenere la verifica e il permesso da parte della D.L.
Dopo la rimozione delle casseforme dovra procedersi al raschiamento delle sbavature, per dare le
superfici regolarmente spianate, e ad eventuale pennellata di boiacca, intendendosi questi oneri
compensati con i prezzi unitari del calcestruzzo di cui all'Elenco prezzi.

Prima di tali lavori di rifinitura la D.L. dovra essere avvertita per constatare I'eventuale presenza di nidi
di ghiaia, difetti, ecc.

Rendendosi necessaria, a giudizio della D.L., I'esecuzione dell'intonaco per rimediare alla mancata
riuscita della faccia vista, laddove questo requisito sia richiesto, I'Appaltatore vi dovra provvedere a
sue spese, estendendo l'intonaco anche ai tratti contigui a quelli non riusciti, in modo che le superfici
presentino aspetto uniforme.

Tutte le opere in conglomerato cementizio semplice o armato e precompresso, facenti parte dell'opera
appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una
relazione, il tutto redatto, per conto dell'Appaltatore, da un ingegnere iscritto all'Albo, attenendosi agli
schemi e disegni facenti parte del progetto e allegati al contratto, o alle norme che gli verranno
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

Tale ingegnere dovra provvedere anche all'individuazione e al calcolo di quanto necessario per la
statica di tutte le parti dell'opera, comprese quelle non eseguite in calcestruzzo e quelle esistenti.
L'esame e la verifica da parte della D.L. del progetto e dell'esecuzione delle varie strutture non
esonera in alcun modo I'Appaltatore dalla responsabilita a lui derivante per legge e per contratto,
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L.
nell'interesse esclusivo del’ Amministrazione, egli rimarra unico e completo responsabile di tutte le
opere e della loro statica, sia per quanto riguarda la progettazione e il calcolo, che per la qualita dei
materiali e la loro esecuzione. Egli dovra pertanto rispondere degli inconvenienti che avessero a
verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potranno risultare.

Articolo 16 - MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela,
debbono corrispondere a quanto previsto nellElenco prezzi per i vari tipi corrispondenti alle diverse
applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati dalla D.L. Le dosature dei materiali componenti le
malte debbono essere eseguite con mezzi di forma e dimensioni suscettibili di esatta determinazione
che I'Appaltatore deve in ogni caso fornire e mantenere efficienti a sue cure e spese.

L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti debbono
essere preparati solamente nelle quantita necessarie per l'impiego immediato. | residui impasti che
non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego, debbono essere portati a rifiuto, ad eccezione
di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella intera giornata del loro
confezionamento.

Articolo 17 - TUBAZIONIIN P.V.C.
| tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e
metodi di prova alle norme UNI 7447/75 tipo 303 - 1 e 2 e UNI 7448/75, dovranno essere muniti del
"marchio di conformita - I.1.P." che ne assicura la corrispondenza alle norme U.N.I.
La D.L., prima dell'accettazione definitiva, ha la facolta di sottoporre presso laboratori qualificati e
riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.
Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico (P.V.C.) saranno fornite con giunto a bicchiere per
incollatura o scorrevole con anello di gomma, oppure a manicotto scorrevole con due anelli di gomma.
La lunghezza degli anelli in gomma, la forma e gli spessori della relativa sezione debbono essere tali
da garantire una perfetta tenuta del giunto, anche con elementi leggermente tra loro angolati.
| tubi dovranno essere di classe di rigidita SN4 (colore arancio).
Debbono presentarsi senza difetti che ne compromettono la qualita, diametro interno ed esterno
uniformi, superfici perfettamente lisce, senza sporgenze né deformazioni, con code, bicchieri e
guarnizioni integre, elevata resistenza all’abrasione ed alle sostanze chimiche. Particolare cura dovra
essere prestata nella posa in opera con riguardo al fondo della trincea che deve essere
adeguatamente stabilizzato per costituire un supporto continuo alla tubazione.
Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili. Il letto di posa deve
essere costituito da sabbia e il rivestimento in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm; l'altezza
minima del letto di posa & di 10 cm
| tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo
con il letto stesso.
Il riempimento della trincea e in generale dello scavo deve essere eseguito con la massima cura; il
materiale deve essere compattato in modo uniforme verificando attentamente che non rimangano
zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto.
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Dovranno comunque essere rispettate le norme generali e le raccomandazioni sulla installazione delle
tubazioni rigide di P.V.C.

Articolo 18 - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO DI USO PIV
COMUNE

a) pozzetti a struttura monolitica in calcestruzzo armato, vibrato, prefabbricato, con o senza chiusura
idraulica a sifone, in opera su letto di sabbia; sono compresi nel prezzo lo scavo, il reinterro,
linnesto e la sigillatura dei tubi di scarico, il ripristino della pavimentazione manomessa, la
formazione delle pendenze in cunetta ed il trasporto a rifiuto dei materiali residui;

b) anelli in calcestruzzo armato da sovrapporre ai pozzetti per la messa in quota, delle dimensioni di
base uguali a quelle dei pozzetti, posti in opera, compresa la malta di giunzione;

c) vasche Imhoff prefabbricate cilindriche ad asse verticale, costituite da elementi anulari in c.a.
vibrato ad alta resistenza comprendenti due distinti comparti sovrapposti, per liquame e fango, per
consentire idoneo attraversamento del liguame, in corso di sedimentazione nel comparto
superiore, ed adeguata raccolta digestione anaerobica del fango nel comparto inferiore,
dimensionate per una detenzione delle portate di punta; il prezzo del manufatto finito comprende la
preparazione del piano di posa con massetto di calcestruzzo a q.li 2 di cemento 325, la sigillatura
dei giunti con malta di cemento a 4 qg.li/mc di cemento 325, la prova di tenuta idrica e gli oneri per il
raccordo con le tubazioni di carico e scarico;

d) cordonate prefabbricate in calcestruzzo gettate in pezzi a sezione trapezoidale di lunghezza di cm
100, larghezza di cm 15 in sommita e cm 18 alla base, altezza di cm 30, con superficie vista
frattazzata a spigolo arrotondato con raggio di cm 2,5 sagomate secondo gli ordini della D.L., date
in opera compresa la formazione della sella ed il rinfianco in calcestruzzo dello spessore medio di
cm. 8, la sigillatura, in corrispondenza delle giunture in malta di cemento, lo scavo terra, il ripristino
della pavimentazione manomessa e l'asporto dei materiali residui; i pezzi curvi verranno pagati
come quelli retti;

e) carriera prefabbricata in calcestruzzo di sezione rettangolare lunghezza cm 100, larghezza cm 30-
40 e spessore cm 15 con superficie vista frattazzata, compresi due voltatesta per passo carraio
idonei per il raccordo fra carriere e cordonata, dati in opera con i requisiti di cui al precedente punto
d).

Articolo 19 - MURATURE IN GENERE

| mattoni all'atto del loro impiego debbono essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente
saturazione. Essi devono mettersi in opera con le connessioni alternate in corsi ben regolati e normali
alla superficie esterna, posandoli sopra uno strato di malta e premendoli sopra di esso in modo che la
malta rimonti all'intorno e riempia tutte le connessioni, la larghezza delle connessioni deve essere
compresa tra 5 e 8 mm.

Le malte cementizie da impiegarsi per I'esecuzione della muratura debbono essere dosate a 400 Kg di
cemento classe 325 0 425 per mc di sabbia.

Articolo 20 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la massima accuratezza,
specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifesteranno in esse,
anche a distanza di tempo e fino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a
sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Articolo 21 - INTONACI

L'intonaco verra eseguito dopo un’accurata pulizia e bagnatura della parete. Per ottenere la regolarita
dei piani, prima della stesa, si formeranno fasce di guida in numero sufficienti. Nell'esecuzione del
lavoro verra applicato un primo strato di malta (rinzaffo) gettato con forza in modo che possa bene
aderire alla muratura. Quando questo primo strato sara alquanto asciutto si applichera il secondo
strato che verra steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Gli intonaci non dovranno mai
presentare screpolature, irregolarita, ecc. restando a carico dell'Appaltatore il parziale o totale
rifacimento nel caso presentassero i difetti sopra descritti 0 non aderissero perfettamente alla parete.

Articolo 22 - PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo sara eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana e osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla D.L..

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottofondo e non dovra verificarsi, nelle connessioni dei diversi elementi a contatto, la benché
minima ineguaglianza.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
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Articolo 23 - RIVESTIMENTI

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e
conformemente a quanto stabilito dalla D.L.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi, a lavoro
ultimato, risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate negli spigoli.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Articolo 24 - OPERE DA FABBRO
Per realizzare le opere e parte di esse, I'Appaltatore dovra senza compenso esibire i disegni
particolareggiati ed i relativi campioni da sottoporre alla approvazione della DL.
La lavorazione dovra essere accurata ed eseguita a perfetta regola d'arte specie per quanto concerne
le saldature, i giunti, le forgiature, ecc., per ottenere una perfetta chiusura dei serramenti. Saranno
rifiutate tutte quelle opere, o parte di esse, che presentassero il piu leggero indizio di imperfezione.
Ogni opera in ferro dovra essere fornita previ procedimenti di verniciatura a due mani di antiruggine a
seconda delle caratteristiche dell'opera stessa. Tanto i serramenti quanto i cancelli, le inferriate apribili
ecc., saranno muniti di tutte le guarnizioni chiudenti e congegni necessari per il loro funzionamento
come cariglioni, crichetti a molla, catenelle e leve, catenacciuoli di ferro ecc. nonché, serrature a
chiave ed a cricca, ove occorrano, e di tutti gli accessori, con zanche, mazzette o simili occorrenti per
la posa. A posa ultimata si dovra provvedere alla revisione e piccole riparazioni che dovessero
rendersi necessarie, nonché, alla registrazione dei serramenti e dei piccoli organi di manovra e di
chiusura dei medesimi al fine di garantire il perfetto funzionamento.
Per i serramenti il materiale impiegato dovra essere il ferro e le leghe leggere appositamente profilate,
per quanto riguarda la protezione dalla corrosione e da eventuali coppie elettrolitiche, il ferro e le
lamiere di ferro saranno protette mediante zincatura.
La zincatura sara preceduta da disgrassatura, detersione ed eventuale disidratazione.
Il ferro zincato dovra essere sottoposto al trattamento, mediante fosfatazione, verniciatura di fondo e
verniciatura finale con smalto sintetico. | profilati dovranno altresi avere caratteristiche meccaniche
non inferiori a quelle previste nelle norme U.N.I. vigenti, dovranno presentare caratteristiche di
uniformita di sezione e di spessore, che non dovranno in ogni caso per quelli in lega leggera essere
inferiori a mm 2. Le giunzioni dei serramenti dovranno essere fatte con apposite squadrette, nei giunti
di unione e negli angoli si dovra inserire apposita pasta o colla per evitare eventuali infiltrazioni. Gli
infissi di qualunque tipo dovranno essere dotati di guarnizioni di tenuta in neoprene o materiale
consimile e dovranno essere completi dei meccanismi di manovra e di ogni altro accessorio, dovranno
inoltre corrispondere alle prescrizioni generali previste alla voce "Serramenti”.
STRUTTURE IN ACCIAIO
Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme CNR-UNI 10011/88, alla normativa UNI
vigente, nonché all'Eurocodice 3 UNI ENV 1993-1-1- Progettazione delle strutture in acciaio...-
successivi aggiornamenti e integrazioni.
L'Appaltatore € tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e propria, prima
della fornitura dei materiali e in tempo utile per I'esame e l'approvazione del Direttore Lavori: il
progetto esecutivo e la relazione tecnica completa dei calcoli di stabilita, con le verifiche anche per la
fase di trasporto e messa in opera; il progetto esecutivo delle opere di fondazione e degli apparecchi
di appoggio della struttura; il progetto delle saldature, per il quale & fatto obbligo all'Appaltatore di
avvalersi, a sua cura e spese, della consulenza dell'lstituto Italiano della Saldatura (I.1.S.), oppure del
Registro Italiano Navale (R.I.N.A.), con la redazione di apposita relazione da allegare al progetto.
Elementi strutturali in acciaio
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al D.L., prima dell'approvigionamento, la provenienza dei
materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche nell'officina di lavorazione, secondo quanto
prescritto dalla CNR-UNI 10011/88, dalle norme UNI e da altre norme eventualmente interessanti i
materiali di progetto.
Il D.L. siriserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse
che riterra opportuno, procedendo all'accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla
comunicazione dell'Appaltatore di ultimazione dei vari elementi. Prima del collaudo finale I'Appaltatore
dovra presentare una relazione dell'l.l.S. (o del R.I.LN.A.) che accerti i controlli effettuati in corso
d'opera sulle saldature e le relative modalita e strumentazioni. Durante le varie fasi, dal carico, al
trasporto, scarico deposito, sollevamento, e montaggio, si dovra avere la massima cura, affinché non
vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali sia locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a
quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano
complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti
deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle
strutture a travata andranno eseguite secondo le tolleranze di progetto. | fori che risultino disassati
andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza di cui alla CNR-
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UNI 10011/88, si avra cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui
I'attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell'elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a
metallo bianco non piu di due ore prima dell'unione. Nelle unioni bullonate I'Appaltatore effettuera un
controllo di serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del Direttore dei Lavori.
Verniciature e protezioni

Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante zincatura come anzidetto
ovvero mediante un ciclo di verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le
superfici, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sara costituito da un
minimo di tre strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti indurenti per filmazione chimica e
filmazione fisica. Per la protezione dal rischio di incendi si potranno utilizzare rivestimenti in
cartongesso o trattamenti con vernici intumescenti protettive che garantiranno una resistenza al fuoco
pari a R 60.

Apparecchi d'appoggio

Il progetto degli apparecchi di appoggio dovra contenere: il calcolo delle escursioni e delle rotazioni,
indicando un congruo franco di sicurezza, ed esponendo separatamente il contributo dovuto ai carichi
permanenti e accidentali, alle variazioni termiche, alle deformazioni viscose e al ritiro del calcestruzzo.

Articolo 25 - LATTONERIE

Dovra essere posta la massima cura nella lavorazione, specialmente per quanto riguarda le saldature,
le aggraffature, le chiodature e i giunti in genere, che dovranno garantire la perfetta tenuta.

| giunti dei canali dovranno essere chiodati con chiodi di rame e saldati a stagno, mentre le
connessioni dei pluviali dovranno essere aggraffate e saldate a stagno.

Articolo 26 - OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da un'accurata preparazione
delle superfici

La scelta dei colori sara insindacabilmente eseguita dalla D.L. e dovranno in ogni caso essere forniti
materiali della migliore qualita.

L'Appaltatore dovra infine adottare ogni precauzione atta a evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici
sulle opere finite, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.

Articolo 27 - OPERE SPECIALI

Le opere speciali, comprendendo con questa voce opere in ferro, coibentazioni, accessori, opere di
finitura e quanto altro richiesto dalla D.L., dovranno rispondere perfettamente alle descrizioni di cui
all'Elenco Prezzi Unitari, agli eventuali disegni e alle indicazioni della D.L. e dovranno essere eseguite
con materiali di ottima qualita a giudizio esclusivo della D.L.

Articolo 28 - PAVIMENTAZIONI PEDONALI

A) Marciapiede in conglomerato bituminoso con sottofondo in calcestruzzo
Preparato il piano di posa mediante scavo o riporto del materiale terroso necessario per dare la
livelletta di progetto si procede alla stesa ed alla compressione di uno strato di ghiaia in natura
dello spessore di cm 10, e soprastante getto di calcestruzzo a gl 2.00 di cemento dello spessore di
cm 8 steso a mano e frattazzato al grezzo, con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad
interasse di ml 4,00 e pendenza trasversale minima del 2%.
A stagionatura avvenuta si procedera all'accurata pulizia della sede e alla stesa di un tappeto
bituminoso di tipo chiuso dello spessore compresso di almeno cm 2 previo ancoraggio con Kg 0,5
di emulsione bituminosa al titolo minimo del 55% ed alla sigillatura finale del manto mediante
erogazione di Kg 1 di emulsione e Kg 4 di polvere di asfalto per metro quadrato di pavimentazione
finita.

B) Marciapiede in conglomerato bituminoso con sottofondo in ghiaia in natura
Pavimentazione pedonale da eseguire in modo analogo a quello descritto al precedente punto a)
ma comprendente le seguenti varianti:
- stesa e rullatura di cm 4 di pietrisco grezzo in sostituzione del calcestruzzo;
- erogazione di Kg 1 di emulsione in piu per I'ancoraggio del manto alla massicciata di pietrisco.

Articolo 29 - PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Le pavimentazioni sportive, comprendendo con questa voce opere di finitura e quanto altro richiesto
dalla D.L., dovranno rispondere perfettamente alle descrizioni di cui allElenco Prezzi Unitari, alle
eventuali schede tecniche e alle indicazioni della D.L. e dovranno essere eseguite con materiali di
ottima qualita a giudizio esclusivo della D.L.




Articolo 30 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni degli articoli 153 e 154 del D.P.R.
207/2010. Subito dopo avvenuta la consegna I|'Appaltatore & obbligato a mettere in efficienza
I'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere
iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deducibili dal
presente elaborato Capitolato Speciale d’Appalto e dall’Elenco Prezzi Unitari, saranno concordate con
il Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere I'Appaltatore avra facolta
di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere e agli interessi dellAmministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione
il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera
e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore
sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 31 - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non potra
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del
cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore
per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso
senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per 'occupazione di dette aree sia
incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo 32 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonché alle disposizioni
verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le
prescrizioni del C.S.A. e contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero
riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati,
dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno
contabilizzate. La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera
'Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle
opere a norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima
qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento della esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni pil ampia facolta di indagine e di
sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in
qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente progetto
esecutivo, varranno le disposizioni piu favorevoli all’ Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a
suo insindacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo 33 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell Amministrazione, il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo giudizio e senza
obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione
in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde dell'idoneita dei dirigenti
dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di
gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dal cantiere di qualunque
addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
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CAPO QUARTO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 34 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso, escluso

ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e

somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve

essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la

valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra

come misura quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera € accettata dalla D.L., si terra come

misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono affidate a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle

presenti norme.

Articolo 35 - MOVIMENTI DI MATERIE

Nei prezzi di scavi per opere d'arte o condotte € compreso anche ogni corrispettivo per I'eventuale
taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, I'eventuale rinterro coi materiali provenienti
dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro onere necessario.

Gli impianti speciali per I'abbassamento della falda, il cui impiego sara concordato preventivamente
con la D.L., saranno compensati a parte. Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi a sezione
obbligata verra effettuata per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della larghezza del
manufatto per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, o del terreno naturale
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato; al volume cosi calcolato si applica il prezzo
fissato nell'elenco, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,
ritenendosi gia compreso e compensato, col prezzo unitario di elenco, ogni eventuale maggior scavo.

Articolo 36 - DEMOLIZIONI

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto e per impedire danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire o alle
pertinenze limitrofe.

Articolo 37 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
effettivo volume geometrico risultante dai disegni di progetto, senza detrazione del volume del ferro,
che verra pagato a parte.

Nei prezzi di elenco sono anche compresi e compensati tutti gli oneri per le armature di sostegno
grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali a qualsiasi altezza, la
rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura e vibratura, le
casseforme e ogni altro onere.

Per i calcestruzzi armati prefabbricati e precompressi, nel prezzo si intende compreso, oltre ad ogni
onere per I'esecuzione fuori opera, anche ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico, la posa in
opera a perfetta regola e precisione.

L'acciaio di armatura sara valutato a parte per l'effettivo suo peso, determinato mediante tabelle
ufficiali, € non sara tenuto conto dello sfrido.

Articolo 38 - CASSEFORME

Qualunque sia il tipo (in legname, in metallo, fisse o rampanti, ecc.) saranno computate in base allo
sviluppo delle facce interne a contatto con il conglomerato, ad opera finita.

Sono comprese nel prezzo le puntellazioni necessarie per il sostegno delle casseforme stesse,
nonché tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, alla mano d'opera, alla costruzione, al
montaggio, disarmo, sfrido, chioderia, ecc., e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

Articolo 39 - MURATURE

Le murature di qualsiasi genere saranno valutate per il loro effettivo volume e per la loro effettiva
superficie secondo la categoria (salvo diversa indicazione nell'Elenco Prezzi Unitari), siano esse in
mattoni o in calcestruzzo, e si intendono per qualsiasi forma e dimensione, rette e curve.
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Il prezzo & comprensivo delle impalcature e disarmi e degli oneri per darle eseguite con la superficie
prevista nei prezzi di elenco.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti e del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di
elenco.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione
di spalle, sguinci, canne, spigoli, ecc.

Articolo 40 - PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie effettiva vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente.

| prezzi di elenco comprendono la fornitura dei materiali e ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi
completi e rifiniti a regola d'arte e, quando necessario, levigati a macchina.

Articolo 41 - RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E PLASTICI

| rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la posizione delle
pareti da rivestire.

Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo,
gusci, angoli, ecc., nonché l'onere per la preventiva preparazione delle pareti da rivestire e per la
stuccatura finale dei giunti.

Articolo 42 - INTONACI E TINTEGGIATURE

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia
saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi saranno computati per la loro superficie effettiva.

Nei prezzi degli intonaci interni s'intende compensato anche il completamento della zona d’incontro
con il pavimento, dopo I'esecuzione dello stesso.

Gli intonaci esterni verranno misurati in superficie effettiva non detraendo pero i fori inferiori a 1 mq.

E’ compreso I'onere delle impalcature.

Le stesse norme si seguiranno per le tinteggiature.

Articolo 43 - GRONDAIE, SCOSSALINE E PLUVIALI

Saranno misurati @ ml 0 a mq in opera, senza tenere conto cioé delle loro parti sovrapposte, e nei
prezzi € compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di staffe, cravatte e altri accessori di
sostegno e per l'assistenza muraria.

Articolo 44 - LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, salvo eventuale diversa indicazione
nelllElenco Prezzi Unitari, e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei materiali stessi a
lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta
fatta in contraddittorio e a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture, salvo
diversa indicazione.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria.

Sono pure compresi nel prezzo l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le
impiombature e sigillature, e quanto altro necessario.

Articolo 45 - VERNICIATURA DI OPERE METALLICHE
Si provvedera applicando i metodi e i coefficienti convenzionali previsti dal prezziario delle opere edili
della C.C.I1.A.A. di Padova.

Articolo 46 - ASSISTENZA MURARIA OPERE DA ELETTRICISTA

E’ comprensiva dell’'onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della
formazione di tracce di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del
fissaggio in opera di mensole, sostegni, ancoraggi vari ed elementi componenti di impianto da
incassare, della protezione delle apparecchiature installate, dello scavo e del rinterro relativi a
tubazioni e pozzetti e dei basamenti necessari per le apparecchiature da installare.




Articolo 47 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ]|

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’'utile, in base ai quali saranno pagati i lavori
affidati a misura e le somministrazioni, compensano:

a)

b)

circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque
opera;

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori
e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti,
combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei
conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di
altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente
elaborato Capitolato Speciale d’Appalto e nell'Elenco Prezzi Unitari.

| prezzi medesimi, per lavori a misura, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.
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