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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01.001

02.009

02.011

02.014

02.016

02.017

02.023

Demolizione/rimozione del telo in pvc di copertura esistente e di tutti gli altri elementi non
aventi valenza statica in relazione agli archi lamellari esistenti che dovranno essere
adeguati secondo gli elaborati di progetto statico. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, le macchine operatrici
necessarie quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CARASI 1
Totale cadauna

Fornitura e posa di calcestruzzo per opere in elevazione quali pilastri, travi, solette, gradini
e pianerottoli, cornici, velette, ecc. gettato in opera con I'uso di casseforme; compreso
I'eventuale impiego di additivi, la vibratura, i ponteggi, le puntellazioni, la realizzazione di
gocciolatoi mediante opportuni profili in materiale plastico o legno, il ricavo di fori per il
passaggio di tubi, scarichi ed altri, ed ogni altro onere e lavoro accessorio. Classe Rck
30MPa, escluso il solo acciaio di armatura.

CARASI 2,5
Totale m3

Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. Allo stesso prezzo si compensera l'acciaio per la realizzazione dei tirafondi di
ancoraggio dei nuovi archi di copertura e della rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliata a misura, sagomata e posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe
B 44 k ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro tondino da mm 4 a
mm 12.

CA RASI 230
Totale kg

Strato isolante al piede delle murature, costituito da due strati di malta di cementizia,
dosata a 500 kg/mc di cemento tipo 32.5 R e additivata di idrofugo, e interposta guaina
elastomerizzata prefabbricata, spessore mm 3, armata con un feltro in fibra di vetro
rinforzato da g 50. Misurazione della larghezza effettiva della muratura isolata.

CA RASI (2*44,00)+(2*22,10)
Totale m2

Fornitura e posa in opera di tubo pluviale a sezione circolare (diametro mm 100) in
lamiera di acciaio zincata e preverniciata, comprese curve sagomate, cassette
ispezionabili, pezzi speciali, saldature a stagno, collarini di fissaggi, tiro in quota dei
materiali, piccole assistenza murarie e quanto necessario per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

CA RASI 52,5
Totale m

Fornitura e posa in opera di profili pressopiegati per la formazione di scossaline, converse,
taglia acqua, bordi, ecc. in lamiera di acciaio zincata e preverniciata dello spessore di 8/10
di mm, a sagoma semplice, con pezzi giuntati con viti e/o rivetti a testa chiusa, giunti
stuccati con apposito sigillante, compresi ponteggi, tiro in quota dei materiali, piccole
assistenza murarie e quanto necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

CA RASI 175
Totale m2

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico realizzati con sistema
R73/1.3 con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW- 6060 secondo norma EN 573/3,
trattamento termico T6 secondo norma EN 515, tolleranze dimensionali e spessori EN
12020/2. Telaio fisso con profondita totale di mm. 65 e telaio mobile di profondita di mm.
75 nella versione complanare e di mm. 75 nella soluzione a sormonto. L'isolamento
termico € ottenuto con l'inserimento di listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro
aventi spessore 2 mm. e lunghezza 24 mm. Il valore Uf di Trasmittanza termica effettiva
varia in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona
di isolamento. Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in

laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, ¢ pari a 1.6W/m2K. I profili sono
certificati con il marchio di qualita per i profili a taglio termico QUALITHERM (Classe 1.6). Il
sistema di tenuta € a giunto aperto con guarnizione centrale in Dutral con aletta di tenuta
in appoggio diretto sull'apposito piano inclinato del profilato mobile. Questo sistema € stata
oggetto di prove meccanico-funzionai i di permeabilita all'aria, tenuta all'acqua e resistenza
al vento presso i laboratori del ITC-CNR di Milano, ottenendo i seguenti risultati :
penetrabilita all'aria: classe 4,(UNI EN 12207- UNI EN 1026) tenuta all'acqua: classe

A RIPORTARE

1,000

1,000

2,500

2,500

230,000

230,000

132,200

132,200

52,500

52,500

175,000

175,000

2.600,00

300,00

15,00

38,60

62,50

2.600,00

750,00

368,00

1.983,00

2.026,50

10.937,50

18.665,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

7
02.023.02

02.026

02.027

RIPORTO
E1500, (UNI EN 12208 — UNI EN 1027) resistenza alla spinta del vento: classe C5. (UNI EN
12210 — UNI EN 12211) prestazione acustica 42 dB
La protezione e finitura superficiale dei profilati avviene mediante verniciatura a polveri nei
colori RAL di serie come da nostra cartella, qualita QUALICOAT secondo il seguente ciclo:
Pretrattamento composto da sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione con prodotto al’
ordine, risciacquo con acqua demineralizzata e successiva asciugatura mediante flusso di
aria calda;
Verniciatura in cabina pressurizzata con polveri del tipo poliestere;
Polimerizzazione della polvere termoindurente ad una temperatura di esercizio che si
aggira tra i 180° e i 190° per una durata di 24'.
I serramenti si intendono completi di relativi accessori atti a garantire il buon
funzionamento.
Gli elementi di chiusura come pure le cerniere si montano nelle apposite cave ricavate da
estrusi in alluminio con perni in acciaio inossidabile e bussole in poliammide rinforzato. II
loro fissaggio avviene con viti a passo metrico in acciaio inossidabile e contropiastra in
duralluminio.
I fermavetri interni per il fissaggio dei vetri sono del tipo a scatto con guarnizione in dutral
o Pvc cingivetro. Sigillature al silicone trasparente acetico e non.
Drenaggio di eventuali infiltrazioni d'acqua mediante fori eseguiti nei punti opportuni.
I vetrocamera sono separati da un profilo in alluminio riempito di setaccio molecolare dello
spesso di 16 mm, con doppia sigillatura a butile e tyokol.
Penetrabilita all'aria: UNI EN 1026 classe 4
Tenuta all'acqua: UNI EN 1027 classe E 1050
Resistenza al carico del vento: UNI EN 12211 classe 5
Trasmittanza termica: 1,6 W/m2K 1

con pannello in alluminio coibentato (spessore mm 30)

CA RASI (2*3%*1,2)+(3,5*3)
Totale m2

Adeguamento strutturale della giunzione di continuita dell'arco in legno lamellare
realizzato attraverso le seguenti lavorazioni e in conformita agli elaborati di progetto
statico:

- smontaggio della giunzione esistente previo taglio del telo di copertura per la superficie
minima necessaria alla rimozione e al successivo inserimento della nuova;

- installazione della nuova giunzione ad "U" in lamiera di acciaio dello spessore di mm 10
fissata con n° 44 bulloni M20 classe 8.8 di adeguata lunghezza.

L'intervento, con il telo esistente ancora in opera, va eseguito completo con fissaggio dei
bulloni prima di passare alla giunzione successiva; inoltre si prescrive di operare
sostituiendo le giunzioni ad archi alternati e in ogni caso secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, le macchine operatrici quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, il tiro in
quota delle nuove giunzioni con adeguati mezzi di sollevamento, I'esecuzione dei fori
passanti, la bulloneria, lo sgombero e la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata, I'indennita di discarica, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d‘arte ed in conformita agli elaborati di
progetto statico.

CA RASI 14
Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di manto di copertura, appoggiato sugli arcarecci, realizzato con
pannelli sandwich, curvi a raggio richiesto dalle esistenti strutture ad arco in legno
lamellare, installati secondo le indicazioni della ditta fornitrice e costituiti essenzialmente
da supporti metallici esterno e interno con interposto materiale isolante. Il pannello dovra
essere atto a sopportare i sovraccarichi previsti dalla normativa vigente e rilevabili dalle
relazioni di calcolo statico del progetto esecutivo.

LATO ESTERNO: Costituito da lamiera grecata, spessore minimo 0,5 mm e comunque atto
a sopportare i carichi di progetto, realizzata in acciaio strutturale classe S250GD o
superiore, zincato a caldo secondo la EN 10346, e con finitura tipo preverniciatura in
poliestere standard (PS), o sistema speciale di preverniciatura ad alta durabilita (P_HD).
LATO INTERNO: Costituito da lamiera grecata, spessore minimo da 0,5 mm e comunque
atto a sopportare i carichi di progetto, realizzata con le medesime caratteristiche della
lamiera superiore. Detto supporto interno deve essere microforato (minimo 15% con
diametro fori mm 3 e passo mm 5) per aggiungere, oltre all'isolamento termico, anche la
caratteristica di fonoassorbenza.

MATERIALE ISOLANTE: Interposto tra i due supporti e costituito da pannelli in lana
minerale ad alta densita e fibre orientate (lana di roccia inorganica, esente da amianto o
silice, densita media 100 kg/m3, spessore minimo mm 150).

E’ accettabile, previa autorizzazione della Direzione Lavori, anche un pacchetto composto
che assicuri le medesime caratteristiche di portata, di impermeabilita, di isolamento

A RIPORTARE

17,700

17,700

14,00

14,00

325,00

805,00

18.665,00

5.752,50

11.270,00

35.687,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10
02.028

11
02.029

12
03.001

RIPORTO
termico ed acustico, di reazione al fuoco quali quelle richieste dal committente e rilevabili
dagli elaborati del progetto esecutivo.

I colori disponibili per la verniciatura dei supporti sono quelli contemplati dalla tabella RAL.
1l Direttore dei Lavori avra cura, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi,
unitamente alle schede tecniche dei prodotti ed alle eventuali prescrizioni per la
manutenzione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la curvatura dei pannelli, i fissaggi a
vista come da prescrizioni della ditta fornitrice, tutte le opere di lattoneria necessarie per
dare la struttura perfettamente terminata e isolata dalle infiltrazioni di acquale, le
necessarie opere provvisionali, le macchine operatrici quali gru e cesta per le lavorazioni
in quota, lo sgombero e la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata, I'indennita di discarica, e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte ed in conformita agli elaborati di progetto statico.

CA RASI 44 * 29
Totale m2

Fornitura e posa in opera delle testate sullo sviluppo dei lati corti degli archi, al di sopra
della muratura, realizzate come di seguito descritto:

- Tamponamento lato sud con pannelli sandwich spessore mm 120, realizzati in doppia
lamiera di acciaio zincato e preverniciato colore a scelta della D.L., isolato mediante lana
di roccia inorganica, esente da amianto o silice, densita media 100 kg/m3, completo di
ferramenta, fissaggi, elementi pressopiegati in lamiera di acciaio zincata e preverniciata
dello spessore di mm 0,8 per profili di base e profili superiori da fissare sulla volta esterna
dell'arco. Larghezza modulare mm 1.000, lato interno forato 15% (diametro fori mm 3,
passo mm 5).

- Tamponamento lato nord con pannelli in policarbonato trasparente alveolare U.V.,
coestruso a 7 pareti (6 camere), spessore mm 40, colore a scelta della D.L., tipo
"Arcoplus 347-547" ditta Dott. Gallina srl o equivalenti, completo di fissaggi, elementi
pressopiegati in lamiera di acciaio zincata e preverniciata dello spessore di mm 0,8 per
profili di base, profili intermedi orizzontali (interasse come da relativi traversi in legno) e
profili superiori da fissare sulla volta esterna dell'arco.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il taglio dei pannelli, i fissaggi come
da prescrizioni della ditta fornitrice, tutte le opere di lattoneria necessarie per dare la
struttura perfettamente terminata e isolata dalle infiltrazioni di acquale, le necessarie
opere provvisionali, le macchine operatrici quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, lo
sgombero e la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata, I'indennita di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte ed in conformita agli elaborati di progetto statico.

CA RASI (LONGITUDINALI) 2 * 44 * 2,50
CA RASI (TESTATA EST) 170
CA RASI (TESTA OVEST) 70
CA RASI (TESTA OVEST POLICARBONATO) 100
Totale m2

Fornitura e posa in opera di strutture per completamenti di copertura ad arco e per
realizzazione delle testate lati corti. Le strutture saranno con tipologia in legno lamellare:
le tavole saranno in legno di abete di I scelta, preliminarmente essiccate ad alta
temperatura e giuntate a pettine; le lamelle saranno perfettamente piallate ed incollate su
una sola faccia con colle alla resorcina, chimicamente neutre e con presa a freddo; la
colla sara uniformemente distribuita mediante incollatrice a fili e la pressione di serraggio
dovra essere superiore a 8,5 kg/cm2; le travi saranno piallate sulle quattro facce con
spigoli smussati a 45° e, onde evitare attacchi di parassiti o insetti xylofagi, trattate con
una mano di impregnante protettivo; i particolari metallici, quali cerniere al piede,
bulloneria, ferramenta standard, tiranti e carpenteria, nelle quantita atte a garantire il
perfetto ancoraggio, collegamento e controventatura degli elementi, saranno in acciao
zincato a caldo e verniciato (INCIDENZA ACCIAIO COMPRESA TRA I 50 E I 60 KG/MC).
Nel prezzo sono anche compresi e compensati gli oneri per tagli e sfridi, i fissaggi, i
trattamenti per assicurare la resistenza al fuoco R60 di tutti gli elementi strutturali, le
macchine operatrici quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, lo sgombero e la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata,
I'indennita di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
ed in conformita a tutte le indicazioni sulle caratteristiche prestazionali, dimensionali,
costruttive e di posa in opera riportate negli elaborati di progetto statico.

CA RASI 31,35

Totale m3
Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte
della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da

una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e
A RIPORTARE

1.276,000

1.276,000

220,000
170,000

70,000
100,000

560,000

31,350

31,350

61,50

82,00

1.310,00

35.687,50

78.474,00

45.920,00

41.068,50

201.150,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 201.150,00
compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato
bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone,
resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.
CA RASI 3 3,000
Totale cadauno 3,000 275,00 825,00
13 Smontaggio, pulizia, verifica dell'efficienza dei singoli componenti, ricollocamento in opera
04.001 e controlli di funzionamento degli impianti tecnologici esistenti (elettrico, di illuminazione e
di riscaldamento).
CARASI 1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.650,00 1.650,00
04.003 Fornitura e posa in opera di generatore ad aria calda a condensazione tipo XP
tensostatico speciale con portata aria maggiorata e pressione statica utile 250 Pa,
completo di:
* bruciatore premiscelato modulante tipo Riello a gas metano;
« comando di gestione;
« sonda ambiente da 6 m da inserire sul canale di ripresa;
+ serranda terza via di sfogo;
+ serranda TGF su mandata;
« serranda di taratura;
¢ camino monoparete;
« quadri elettrici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione ed il corretto
smaltimento del vecchio generatore d’aria, le opere provvisionali, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata,
l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
14 tipo XP 150 con portata aria maggiorata a 18.000 mc/h e pressione statica utile 250 Pa
04.003.A (2,90 ricambi/ora)
CARASI 1 1,000
Totale cadauno 1,000 12.875,00 12.875,00
Oneri speciali
15 oneri relativi alla sicurezza
sic.01
CARASI 1 1,00
Totale % 1,00 8.500,00 8.500,00
Totale Oneri speciali Euro 8.500,00
Importo Lavori Euro 225.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 225.000,00
Oneri speciali Euro 8.500,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 216.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 225.000,00

IL PROGETTISTA
ING. CLAUDIO ROSSI




RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO

A)

A.l
A2

A)

B)

B.1
B.2
B.3

B.4

B.5

B)

DELL’ARCOSTRUTTURA DI VIA CA’ RASI

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

PER LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta €
Oneri relativi alla sicurezza €

Totale lavori (A.1 + A.2) €

SOMME A DISPOSIZIONE

[.V.A. sul totale lavori (10%) €
Incentivo (2%) €
Fondo accordi bonari (3%) €
Spese tecniche per verifiche statiche, coordinamento
della sicurezza, collaudo (IVA ed altri oneri €
compresi)

Imprevisti e contributo ANAC €

Totale somme a disposizione €

TOTALE PROGETTO (A+B) €

216.500,00
8.500,00

225.000,00

22.500,00
4.500,00
6.750,00

17.500,00

3.750,00

55.000,00

280.000,00
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