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CAPO PRIMO
Oggetto dell’appalto
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’'appalto ha per oggetto: Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi Cittadini — Anno
2019 — OPERE DA FABBRO.

Articolo 2 - AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo globale dei lavori compresi nell’affidamento ammonta a € 75.000,00 al netto dell'l.V.A.
di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza.

| suddetti costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’'asta.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto riguardano opere da fabbro che consistono nella
esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alladeguamento normativo
degli impianti sportivi di competenza del Settore Lavori Pubblici.

Articolo 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere si possono rilevare dagli elaborati di
progetto e verranno comunque dettagliatamente indicate all’atto esecutivo dalla D.L.
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CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

Articolo 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente elaborato
Condizioni di Esecuzione, saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi

seguenti:

1) osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, in particolare del D.Lgs.
626/94 e successive modifiche e integrazioni;

2) osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico
dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette
costituisce inadempienza contrattuale ed & soggetto alle sanzioni di legge;

3) osservanza scrupolosa delle norme vigenti e di quelle che eventualmente venissero
emanate durante l'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano
d'opera;

4) oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;

5) permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo
il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;

6) consegna degli oggetti e opere di valore che eventualmente si rinvenissero durante
I'esecuzione dei lavori;

7) non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto
dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L ;

8) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;

9) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di uno o piu tabelloni delle dimensioni di m
3,00 x 2,00 contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con I’Amministrazione,
anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55;

10) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e
fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando I'Amministrazione e la D.L.
completamente sollevate da ogni responsabilita civile e penale;

11) custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui
allart. 22 della legge 646 del 13.9.1982, concernente norme in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

12) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

13) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione
di tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

14) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali
utenti presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

15) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la
pulizia, I'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle
acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

16) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e
forza motrice;

17) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero
o altro per gli operai stessi;

18) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con I'obbligo di
approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

19) mettere a disposizione della Direzione Lavori un adeguato ufficio di cantiere;

20) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi
specifici all'uopo richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni componente
tecnologico;

21) mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate
dallAmministrazione e dalla D.L.;

22) adozione, durante I'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli

infortuni, anche nel pieno rispetto della legge 19/3/90 n.55 e del D.Lgs. 626/94 e successive
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

modifiche e integrazioni, sollevando da ogni responsabilita civile e penale il personale della
D.L.; a tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente comunicare per iscritto alla D.L. e
al’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il
rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;

presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento
della D.L., che curi personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente elaborato Condizioni di Esecuzione e a ogni ordine della D.L ;
provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed
al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pié d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed
esegquiti da altre Ditte per conto delllAmministrazione; i danni che, per cause dipendenti o
per sua negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte,
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest'ultimo si obbliga ad
adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi
all'intervento restando esonerata I'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

redazione di tutti i calcoli di stabilita e, in particolare modo, di quelli relativi alle opere in
cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, alla preparazione e alla
presentazione, presso gli uffici competenti, dei documenti necessari, a sensi e per gli effetti
della vigente legislazione in materia, all’assistenza al collaudo, incluse tutte le prove in sito
ed in laboratorio fatte eseguire dal collaudatore, per I'apprestamento dei carichi di prova,
statica e dinamica, escluse le spettanze del collaudatore, e all’assistenza in occasione dei
sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti;

assumere a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del
contratto, trasporti, tasse, bolli e carte bollate, stampati, copie, ecc.; sara pure
completamente a carico dell’Appaltatore la tassa per I'occupazione temporanea del suolo
pubblico (O.S.A.P.) qualora 'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento
dei lavori;

oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
D.L., per cave e per quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari, e all'indennita
di occupazione temporanea o al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;

dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i
competenti Uffici Tecnici (E.N.E.L., TELECOM, AM.A.G.,, SETTORI TECNICI DEL
COMUNE DI PADOVA, ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che
avessero in qualche modo ad interessare I'esecuzione delle opere e, in particolare modo,
l'incolumita degli operai addetti ai lavori, restando fin d'ora I'’Appaltatore, unico responsabile
per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a persone e cose per omessa
indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso;

provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché,
su richiesta della D.L., anticipare, senza corresponsione di interessi, tutte le somme
occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di
utenza richiesti dalle societa erogatrici; tali anticipazioni verranno rimborsate all’Appaltatore
dietro presentazione delle relative fatture, in occasione della emissione degli stati di
avanzamento;

preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti
al rilascio dei necessari nullaosta;

prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi
alla consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla
verifica, alla contabilita dei lavori;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste
dalla D.L., riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che
verranno ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno
muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla manodopera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere
eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione
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dei lavori, nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse
espressamente richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

37) risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;

38) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
’Amministrazione e la D.L.;

39) fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti
e delle singole apparecchiature.

Inoltre resta convenuto che I|'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le

situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata I'opera, anche per quanto riguarda

le vie di accesso, le disponibilitd dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro
occorra per i lavori medesimi.

Articolo 6 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori 'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando
che lintera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il Direttore dei Lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I'opera, in caso di
consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto
sopra, restando ad esso subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.
Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’'opera, si
procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.
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CAPO TERZO

Qualita e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Articolo 7 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno

delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a

giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura,

qualita, idoneita, durata e applicazione.

Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che,

quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito

alterazioni.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e

completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali

stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno

provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale

non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di

esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti

prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in

localita diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati

i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o

dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti

e di buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali

I'Appaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare

al’Amministrazione :

—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle
ditte produttrici;

—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra

senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine

lavori, per i debiti confronti.

Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e

fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla

Legge 10/91 e dalle norme C.E.I. e UNI; questo in conformita a quanto previsto dalla Legge n.

46 del 05.03.1990.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera,

che non corrispondessero ai requisiti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle

condizioni prescritte, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno

essere omologate secondo le prescrizioni della Legge 10/91 e del relativo regolamento

d'esecuzione e [|'Appaltatore dovra produrre l'opportuna documentazione (certificati di

omologazione e/o di conformita dei componenti ai prototipi omologati).

Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi devono corrispondere

come caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi

materiali devono essere forniti i certificati di accertamento di laboratorio (conduttivita termica,

stabilita dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco).

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista 'omologazione secondo le prescrizioni vigenti,

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati

apparecchi, il certificato di omologazione, dovra' essere fornita una dichiarazione nella quale

siano indicati gli estremi della richiesta di omologazione e che garantisca che I'apparecchio

fornito soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.
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A) MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da
scorie, soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi debbono rispondere a tutte le condizioni
previste dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni e presentare inoltre, a seconda della
loro qualita, i seguenti requisiti:

— ferro: il ferro comune deve essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace, di
marcatissima struttura fibrosa, malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza altre soluzioni di continuita.

— acciaio dolce laminato: I'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) deve essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni, saldabile, non
suscettibile di prendere la tempera, alla rottura deve presentare struttura finemente
granulare.

— acciai dolci, semi duri, duri e acciai speciali per cementi armati: debbono corrispondere ai
requisiti fissati dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni.

— grigliato: dovra essere del tipo elettrofuso Fe 360B UNI 7070/82 ed EN 10025, con
interasse longherine di circa mm 15 e zincatura UNI 5744/66.

B) LEGNAME - | legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi
siano, debbono rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, debbono
essere provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presentare difetti
incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

C) MATERIE PLASTICHE E GOMMOSE - | prodotti dovranno avere i marchi di conformita e
corrispondenza alle norme U.N.I. Il materiale plastico dovra presentare superfici lisce, integre
e non deformate, la massima cautela dovra essere osservata durante le operazioni di
trasporto, carico, scarico e accatastamento. La gomma sintetica dovra prendere elevata
resistenza agli agenti aggressivi e conservarsi elastica anche a basse temperature.

Articolo 8 - PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti
autorizzati.

| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici
del’ Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita.

Durante il corso dei lavori, '’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in
modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del
presente elaborato Condizioni di Esecuzione. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in
contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di esse verra compilato regolare verbale firmato dai
rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante l'esito
favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di tutte le
deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Saranno pure a carico e onere dellAppaltatore eventuali sondaggi geognostici che si
rendessero necessari per la determinazione delle caratteristiche dei terreni.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte
sospesi, in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a
chiedere alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere,
ma potra richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei
lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio al’Amministrazione, I'Appaltatore,
a richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo
l'intero onere relativo.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente
sospesi, trascorso il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione
della penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo 9 - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E' facolta del’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino alla emissione del
certificato di regolare esecuzione, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con
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totale onere a carico dell'Appaltatore, il quale sara tenuto a demolire e rifare, a totali sue spese,
le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali
diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti
alla demolizione e rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I'Amministrazione
potra procedere direttamente, 0 a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali
opere, restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 10 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta

regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate nellElenco Prezzi e alle disposizioni, verbali

o scritte, che verranno impartite dalla D.L.

Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai

materiali impiegati.

Articolo 11 - SERRAMENTI D’ALLUMINIO

| serramenti saranno realizzati con profilati estrusi a taglio termico in lega primaria di alluminio
6060 UNI 3569/66. Gli spigoli esterni delle ante a sormonto interno dovranno risultare
arrotondati su tutto il perimetro dell'apribile.

La tenuta, in corrispondenza dei giunti apribili delle finestre dovra essere garantita da un sistema
di guarnizioni operanti secondo il principio della precamera di turbolenza di grandi dimensioni
(giunto aperto); sulle giunzioni angolari la continuita della guarnizione dovra essere garantita
mediante l'uso di angoli vulcanizzati fissati ai segmenti rettilinei di guarnizione con collanti
cianoacrilici.

In corrispondenza dei giunti delle porte a battente la tenuta sara garantita da un sistema di
guarnizioni in EPDM installate sia sul telaio fisso che sulle ante lungo i montanti verticali e il
traverso superiore del serramento: sul traverso inferiore la continuita della tenuta sara garantita
da un sistema di guarnizioni in EPDM o, in alternativa da un sistema di spazzole a strisciamento
sul piano del pavimento o se specificatamente previsto nell'articolo di elenco, I'adozione di soglia
automatica mobile, comandata dall'apertura dell'anta.

Le giunzioni meccaniche in corrispondenza degli angoli del serramento, dovranno essere
realizzate mediante squadrette che riempiano completamente le cavita degli estrusi, il fissaggio
potra avvenire per cianfrinatura o per spinatura della squadretta; in ogni caso il piano di
giunzione tra profilati contigui dovra essere sigillato con collanti idrorepellenti; sulle battute dei
profilati dovranno essere installate squadrette che garantiscono il perfetto allineamento delle
battute stesse.

| particolari di ferramenta soggetti ad usura dovranno essere installati e bloccati per contrasto, al
fine di consentire una loro rapida regolazione o sostituzione; in particolare, eventuali ferramenta
per I'apertura ad anta e ribalta dovranno essere dotate di sicurezza contro I'errata manovra che
impedisca lo scardinamento dell'anta.

| profilati ferma vetro dovranno essere inseribili a scatto I'aggancio dovra essere di sicurezza per
evitare che, sottoposto a sollecitazioni, il ferma vetro possa cedere elasticamente. Per quanto
concerne la posa delle vetrate si fa riferimento alla norma UNI 6534-74.

Il drenaggio di eventuali acque infiltratesi lungo il perimetro delle vetrate dovra essere garantito
mediante asole o fori che le convoglino nella precamera di turbolenza e da questa verso
I'esterno.

La scelta dei profilati, nella realizzazione delle aperture, dovra attenersi ai dettami della
normativa CNR-UNI 10012/67. Tutti gli ancoraggi e i sistemi di collegamento con le strutture
adiacenti dovranno essere in alluminio, acciaio inox austenitico o altro materiale non soggetto a
corrosione e compatibile con l'alluminio secondo le indicazioni della norma UNI 3952/66.

Tutti gli infissi e i telai a premurare dovranno disporre di regolare ancoraggio per il morsetto di
collegamento all'anello equipotenziale di messa a terra (secondo normativa CEE).

La finitura superficiale dei profilati, qualora ottenuta per ossidazione o elettrocolorazione, dovra
avere le caratteristiche di cui a norma UNI 3952/66; se ottenuta per verniciatura dovra avvenire
previo trattamento di sgrassatura, decapaggio in soluzione alcalina, neutralizzazione,
passivazione e cromatura; qualsiasi sia il processo di verniciatura prescelto lo spessore finale
dello strato asciutto non dovra essere inferiore ai 60 micron.

Articolo 12 - OPERE SPECIALI
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Le opere speciali, comprendendo con questa voce opere in ferro, coibentazioni, accessori,
opere di finitura e quanto altro richiesto dalla D.L., dovranno rispondere perfettamente alle
descrizioni di cui all'Elenco Prezzi Unitari, agli eventuali disegni e alle indicazioni della D.L. e
dovranno essere eseguite con materiali di ottima qualita a giudizio esclusivo della D.L.

Articolo 13 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni degli articoli 153 e 154 del
D.P.R. 207/2010. Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore & obbligato a mettere in
efficienza I'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori
possano essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non
deducibili dal presente elaborato Condizioni di Esecuzione e dall’Elenco Prezzi Unitari, saranno
concordate con il Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere
I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dellAmministrazione, la quale si
riserva comunque il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali
opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego
di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al
programma dell'’Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 14 - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori
e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non
potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a
quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti
all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per
'occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo 15 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni
precisate nel presente elaborato e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonché alle disposizioni
verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni delle Condizioni di Esecuzione e
contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili
dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere
immediatamente demolite a cura e spese dell’Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I'’Appaltatore
dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a
norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima
qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa
la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento,
anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente progetto
esecutivo, varranno le disposizioni piu favorevoli allAmministrazione o quelle che
I'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo 16 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona
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designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa
sollevare eccezione o chiedere compensi.

L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde dell’idoneita
dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che
dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dal
cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere
delle conseguenze.
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CAPO QUARTO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 17 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso,

escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere

e somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che

deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la

valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si

terra come misura quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera & accettata dalla D.L., si terra

come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari

e delle presenti norme.

Articolo 18 - MOVIMENTI DI MATERIE

Nei prezzi di scavi per opere d'arte o condotte &€ compreso anche ogni corrispettivo per
l'eventuale taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, I'eventuale rinterro coi
materiali provenienti dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro onere necessario.
Gli impianti speciali per I'abbassamento della falda, il cui impiego sara concordato
preventivamente con la D.L., saranno compensati a parte. Si conviene inoltre che la misurazione
degli scavi a sezione obbligata verra effettuata per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della larghezza del manufatto per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento, o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato;
al volume cosi calcolato si applica il prezzo fissato nell'elenco, vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato, col
prezzo unitario di elenco, ogni eventuale maggior scavo.

Articolo 19 - SERRAMENTI

| prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere per materiali, mano d'opera, incassi nei muri,
posa in opera, assistenza muraria, ecc., e quanto altro necessario per dare le opere complete e
finite a perfetta regola d'arte.

| serramenti per finestre, porte finestre, vetrate, portoncini, verranno misurati a metro quadrato in
misura esterna al telaio fisso.

| serramenti per porte interne, su casseporte, verranno misurati in base alla superficie effettiva
delle ante fisse o apribili.

Le casseporte saranno misurate a metro lineare con misure prese entro il foro luce.

| sopraluce delle porte interne verranno valutati a mg con misure prese sul telaio per quelli
apribili e sulla dimensione effettiva del vetro per quelli fissi.

Articolo 20 - VERNICIATURA DI OPERE METALLICHE
Si provvedera applicando i metodi e i coefficienti convenzionali previsti dal prezziario delle opere
edili della C.C.ILA.A. di Padova.

Articolo 21 - VETRI E CRISTALLI
| vetri in genere saranno valutati secondo il massimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno
misurati nelle dimensioni reali effettive in opera.

Articolo 22 - MANODOPERA
| compensi per le prestazioni di manodopera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.

Articolo 23 - NOLEGGI
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Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di utilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore
tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento
e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo 24 - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in
economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ]

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell'utile e degli oneri previsti per i piani di

sicurezza, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni,

compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede
di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei
vari articoli del presente elaborato Condizioni di Esecuzione e nell'Elenco Prezzi Unitari.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a

calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.
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