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1 OGGETTO E SCOPO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la messa in opera di tutti i materiali e le apparecchiature per
dare complete e funzionanti le opere descritte nel presente capitolato tecnico, nelle specifiche
tecniche e illustrate nelle tavole grafiche allegate, secondo le condizioni qui di seguito stabilite e
quant’altro verra riportato nel CSA e nel contratto di cui il presente elaborato, unitamente alle tavole
grafiche, fara parte integrante.

I lavori riguardano la fornitura e la messa in opera dell'impianto di videosorveglianza del Museo
Eremitani; I'adeguamento della control room del museo e della sala ipogea che avra la destinazione
d’'uso di sala conferenze e per la fruizione di contenuti multimediali.

| lavori previsti possono essere cosi elencati:

- videosorveglianza esterna e interna;

- controllo accessi;

- impianti tecnici a servizio della control room;

- impianti tecnici a servizio della sala ipogea;

- nuova illuminazione dei bagni.

Gli elaborati predisposti dal’'Ente Appaltante e messi a disposizione dell'Impresa per la formulazione
della propria offerta relativa agli impianti tecnici sono i seguenti:

- APPR21_relazione tecnica impianti

- APPR22_capitolato speciale d’appalto — norme tecniche impianti
- APPR23_elenco prezzi unitari impianti

- APPR24_computo metrico impianti

- APPR25_computo metrico estimativo impianti
- APPR26_quadro dell'incidenza della manodopera impianti

- APPR27_analisi dei prezzi unitari impianti

- APPR28_sala ipogea elaborati grafici del progetto impiantistico

- APPR29 impianto di videosorveglianza elaborati grafici di progetto
- APPR30_piano di manutenzione

Gli elaborati sopra elencati verranno indicati globalmente con la denominazione “progetto”
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2 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento € stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:

- IEC 6276-1-1: " Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System
requirements” 2013.

- IEC 62676-4: " Video surveillance systems for use in security applications - Part 4: Application
guidelines” 2014.

- CEI EN 50173-1 (Classificazione CEI 306-6) - Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio
generico. Parte 1: Requisiti generali e uffici.

- CEI EN 50174 - Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio

a. Parte 1: Specifiche ed assicurazione della qualita (Classificazione CEl 306-3)

b. Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici (Cl. CEl 306-5)

c. Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all’esterno degli edifici (Cl. CEl 306-9)

CEI EN 50310 (Classificazione CEI 308-4 - CT 306) - Applicazione della connessione.
equipotenziale e della messa a terra in edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia
dell'informazione.

CEI EN 50346 (Classificazione CEl 306-7 - CT 306) - Tecnologia dell'informazione.
Installazione del cablaggio. Prove del cablaggio installato.

CEl 64-8 (CT 64) - Impianti elettrici utilizzatori a tensione hominale non superiore a 1000 V

in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

3 DEFINIZIONI

- Impianto di videosorveglianza: impianto che consente di vigilare a distanza un luogo o un bene
attraverso la trasmissione di immagini di telecamere strategicamente posizionate.

- Impianto di videosorveglianza esterno: le funzioni di un impianto di videosorveglianza esterno sono
prevalentemente la protezione perimetrale di un sito, la sorveglianza di spazi urbani e della
viabilita, spesso con l'aiuto dell’analisi video.

- Impianto di videosorveglianza interno: le funzioni di un impianto di videosorveglianza sono
essenzialmente la vigilanza all'interno di edifici in relazione alle attivita delle persone, anche in
questo caso viene frequentemente utilizzata la video analisi.

- Server NVR: acronimo di Network Video Recorder, dispositivo in grado acquisire e registrare i
flussi video delle telecamere di rete e di supportare gli applicativi VMS.

- VMS: acronimo di Video Management Software, software che consente di acquisire, registrare e

visualizzare i flussi video delle telecamere e di effettuare I'analisi delle immagini.
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- Telecamera bullet: telecamera compatta per videosorveglianza di forma cilindrica in esecuzione
per interni o esterni provvista di snodo e attacco per fissaggio a parete o su palo.

- Telecamera mini dome: telecamera per videosorveglianza di forma circolare in esecuzione per
interni o esterni di dimensioni ridotte e protetta da una cupola trasparente.

- PoE; acronimo di Power over Ethernet, alimentazione di un dispositivo attraverso lo stesso cavo

che lo collega alla rete Ethernet.

4 PRESCRIZIONI TECNICHE

4.1 COMPATIBILITA CON LE INFRASTRUTTURE

Sara cura del fornitore assicurare che i lavori di installazione non pregiudichino il regolare
funzionamento delle infrastrutture dell'area interessata, in particolare delle reti di distribuzione del gas
e dell'acqua, delle reti elettrica, telefonica, fognaria e stradale. Sara altresi cura del fornitore tener
conto delle citate infrastrutture in sede di progetto e di definizione del lay-out, facendo in modo che
I'esercizio dell'impianto non abbia ripercussioni negative né sulle infrastrutture esistenti né su quelle in
via di realizzazione.

Infine, sara compito del fornitore concordare con gli enti interessati i tempi di esecuzione dei lavori che
possono interferire con il regolare funzionamento delle reti citate, per esempio interruzioni dei percorsi

per scavi, interruzioni della rete elettrica per allacciamento a rete ENEL, ecc.

4.2 ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE

L’ impianto sara eseguito secondo il progetto esecutivo fornito dal progettista e le eventuali varianti
che venissero successivamente concordate; la ditta appaltatrice rispondera dell'esecuzione a norma,
come previsto dal D.M. 22-01-2008 n.37 e s.m.i. dell'impianto stesso e della conformita alle
prescrizioni del presente capitolato, nonché dell'adozione di tutti gli accorgimenti di buona tecnica (qui

intesa come regola d'arte). Quanto sopra indicato si intende compreso nel prezzo di appalto dei lavori.

Tutte le apparecchiature saranno provviste di targa d'identificazione. Le targhette dovranno avere
diciture incise ben leggibili da definire con la D.L.. Il fissaggio delle targhette sara fatto con viti, rivetti o

fascette. Non & ammesso l'impiego di targhette autoadesive.

4.3 CORRISPONDENZA TRA ESECUZIONE E PROGETTO

Nella realizzazione degli impianti la ditta seguira il pit possibile il progetto con le eventuali varianti
approvate in sede di aggiudicazione e in corso d’'opera: la ditta quindi, di propria iniziativa, non

apportera nessuna modifica al progetto.
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Sono ovviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o tecniche,
esigenze non prevedibili in sede di progetto; anche per queste modifiche sara comunque richiesta
I'approvazione scritta della D.L..

Qualora la ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione € in facolta della
D.L. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto e cid a completa cura e spese della
ditta.

4.4 ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovra redigere un apposito cronoprogramma di esecuzione dell'opera che sara inoltrato
alla direzione lavori entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione per la relativa
approvazione.

L'Appaltatore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 'esecuzione indicato in precedenza,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, sentito anche il coordinatore della sicurezza anche in considerazione alla
contemporaneita all’esecuzione nello stesso cantiere di altre lavorazioni, potra a suo insindacabile
giudizio stabilire I'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o
richiedere temporanee sospensioni degli stessi senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Durante i lavori il museo sara aperto alle visite e si dovranno evitare interferenze con i visitatori
eseguendo alcune lavorazioni durante 'orario di chiusura. Per la posa dei cavi nelle sale espositive la
Direzione del Museo consentira la chiusura per I'arco di tempo strettamente necessario per lo

svolgimento delle attivita.

5 CONDIZIONI GENERALI

5.1 OPERE E ASSISTENZE MURARIE

Si ritengono comprese nel prezzo dell’appalto e nei singoli prezzi unitari contrattuali, come onere
specifico di tutte le categorie di lavoro, le assistenze murarie minute quali: i fissaggi di grappe, staffe,
supporti, mensole e quanto altro necessario per la corretta posa in opera dell'impianto. E’ compresa la
formazione di tracce, nicchie, fori su pareti in muratura, nonché ogni onere principale ed accessorio
per il ripristino delle murature e strutture interessate; compresa la chiusura di tutti i fori previste per il
passaggio degli impianti. L'impresa dovra comunque presentare alla D.L., entro 30 gg. dalla data del

verbale di consegna dei lavori, i disegni e le descrizioni di dettaglio di tutte le opere e assistenze
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murarie di cui sopra, necessarie al compimento degli impianti, al fine che la D.L. possa valutare
eventuali interferenze con le strutture e possa coordinare i lavori nel modo migliore.

Ogni onere relativo allo smantellamento di opere e allo spostamento degli impianti gia eseguiti, a
causa del ritardo dell'impresa nella presentazione dei disegni, sara imputato alla stessa e spettera

insindacabilmente alla D.L. stabilire 'ammontare dei danni.

5.2 NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per la valutazione dei lavori, anche in variante oppure opere aggiuntive, valgono i criteri qui di seguito
esposti.

Elementi puntuali

Tutti i componenti singolarmente identificabili verranno computati a numero, secondo le diverse
tipologie e dimensioni; il relativo prezzo contrattuale si intende remunerativo anche per l'installazione.
Elementi lineari

Per tutti quei componenti che non rientrano negli elementi puntuali il metodo di valutazione e di
misurazione sara il seguente.

Nel prezzo unitario a metro si intendono inclusi e mediamente compensati tutti i seguenti oneri:

- elementi di giunzione, trasposizione e curvatura

- collari, viti, tasselli, bulloni per il fissaggio

- supporti, mensole, tiges e qualunque altro sistema di fissaggio

- morsetti

- pezzi speciali e prestampati

- marcatura con contrassegni.

La contabilizzazione sara effettuata facendo riferimento allo sviluppo lineare di ogni singolo elemento

dal punto di partenza al punto di arrivo.

Non saranno conteggiati gli sfridi dovuti alle lavorazioni o al tipo di posa, perché ritenuti inclusi nel
prezzo a metro.

Si richiama esplicitamente I'attenzione sul fatto che i prezzi unitari relativi alle voci a misura debbono
intendersi riferiti alle quantita convenzionali misurate come sopra indicato e che pertanto in detti prezzi
si intendono remunerati tutti gli oneri relativi a sfridi, supporti, sostegni, rinforzi, guide, punti fissi, pezzi

speciali, trasporti, sollevamento, magazzinaggio, anche se non esplicitamente menzionati.

5.3 LIVELLO DI QUALITA DEI MATERIALI — MARCHE DI RIFERIMENTO

| materiali, la posa in opera e in generale tutto I'impianto sara uniforme alle prescrizioni derivanti dal
presente capitolato tecnico, dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi unitari e dall'insieme
degli elaborati progettuali, ferma restando l'osservanza delle norme di legge, dell’'UNI, del CEIl e delle
tabelle UNEL.
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L'impresa dovra fornire materiali corredati di marchio UNI, CEl, CE (laddove sia previsto) o di Marchio
Italiano di Qualita (in quanto esista per la categoria di materiale considerata). | marchi riconosciuti
nell'ambito CEE saranno considerati equivalenti ai corrispondenti marchi UNI, CEl e IMQ.

Qualora nel corso dei lavori la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, I'impresa e tenuta a darne
immediato awviso alla D.L. e a concordare quindi le modifiche per I'adeguamento degli impianti alle
nuove prescrizioni.

La ditta € libera di scegliere nell'ambito delle marche indicate nell’elenco prezzi, in quanto esse
saranno comunque approvate dalla D.L., salvo approvazione ulteriore degli specifici articoli
appartenenti alla marca prescelta.

La ditta & altresi libera di offrire apparecchi “equivalenti”, di marche diverse da quelle elencate, che
saranno pero soggetti all'approvazione della D.L., che potra accettarle o rifiutarle qualora non le

ritenga, a suo giudizio, di caratteristiche adeguate.

Network video recorder e video management Avigilon

software

Telecamere di rete Avigilon

Switch PoE Hewlett Packard

UPS APC, Riello

Apparecchi illuminanti iGuzzini, Erco

Quadri elettrici Schneider, BTicino, ABB

Dopo 30 gg. dalla consegna dei lavori la ditta sara convocata dalla D.L. per la definizione e la scelta
delle marche e dei modelli delle apparecchiature, nonché dei componenti da impiegare.

| risultati delle scelte verranno regolarmente verbalizzati e saranno vincolanti per I'impresa.
Successivamente, prima della posa in opera, i materiali verranno accettati dalla D.L. in cantiere.
L'approvazione dei materiali non esonera pero l'impresa dalle responsabilita inerenti a difetti o a
cattivo funzionamento che si riscontrassero durante I'esecuzione dei lavori o all'atto del collaudo.
Qualora la D.L. rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa a suo giudizio insindacabile
li ritiene per qualita, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita degli impianti e quindi
non accettabili, I'impresa dovra immediatamente, a sua cura e spese, allontanare dal cantiere i

materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

5.4 ELABORATI COSTRUTTIVI — DISEGNI DI CANTIERE E DI MONTAGGIO

Entro 30 gg. dalla consegna dei lavori, I'impresa dovra presentare alla D.L. per approvazione gli
elaborati costruttivi dell'impianto, corredati di tutti i disegni di cantiere relativi all'installazione dei vari
componenti, completi di particolari di montaggio, con la posizione precisa delle varie apparecchiature,

gli ingombri, ecc., nonché degli eventuali calcoli giustificativi.
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Parte dei disegni, se I'impresa riterra opportuno, saranno quelli di progetto, eventualmente riveduti,
corretti e integrati con le modifiche concordate con la D.L. o che la ditta ritenga di adottare per una
migliore riuscita del lavoro.

E' a carico dell'impresa la verifica della compatibilita dei propri impianti con quelli eseguiti da altre ditte
E' fatto assoluto divieto all'impresa di intraprendere I'esecuzione di un'opera se non approvata
esplicitamente dalla D.L. dopo la presentazione di elaborati grafici, da cui sia possibile dedurre la
consistenza e le modalita esecutive.

In particolare i disegni dovranno comprendere almeno:

piante e prospetti con la disposizione dei componenti dell'impianto (scala 1:50);
particolari di ancoraggio e sospensione dei componenti (scala 1:10);
particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:10);

tabelle riportanti le specifiche tecniche dei principali componenti.

5.5 DISEGNI DEFINITIVI — DOCUMENTAZIONE FINALE - PRATICHE

Entro 30 gg. dall'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio la ditta dovra

provvedere a fornire alla S.A. quanto segue:

1) dichiarazione di conformita redatta il D.M. 22-01-2008 n.37, completa di una serie di disegni degli
impianti eseguiti, timbrati e firmati dal responsabile tecnico (in possesso dei requisiti previsti dalla
legge) e copia della comunicazione della CCIAA di conferma del tecnico in possesso dei requisiti
previsti dalla legge;

2) tre serie di copie dei disegni costruttivi aggiornati degli impianti cosi come sono stati realmente
eseguiti, complete di piante e sezioni quotate, schemi, particolari dei componenti installati, ecc.,
cosi da poter in ogni momento ricostruire e verificare tutte le reti; i disegni dovranno riportare gli
stessi codici di identificazione che contrassegnano le tubazioni, le linee e i componenti installati.
Tutti gli elaborati grafici saranno realizzati nei formati normalizzati UNI mediante CAD in formato
DWG o DXF editabile, secondo I'impostazione concordata con la D.L. e forniti su CD-ROM,;

3) una monografia, in triplice copia, degli impianti eseguiti con tutti i dati tecnici, le tarature, le
istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e apparecchiature e le norme di manutenzione.
Alla fine della monografia, in apposite cartelle, saranno contenute le schede tecniche di tutti i
componenti impiegati e delle apparecchiature con i relativi manuali di installazione, d’'uso e
manutenzione. Copia di tutta la documentazione deve essere fornita in formato PDF su CD-ROM,;

4) copia di tutto il software installato fornita sui supporti originali, completa di manuali e licenze.

5) una documentazione fotografica digitale completa di tutti i lavori eseguiti nelle varie fasi dell'opera,
fornita su CD-ROM,;

6) tutta la documentazione necessaria al committente per lo svolgimento delle pratiche a carattere
tecnico amministrativo presso gli enti di controllo (VVF, ULSS.), nonché la predisposizione e
presentazione di eventuali pratiche autorizzative INAIL. Tutta la documentazione fornita dalla ditta

sara redatta o tradotta in italiano.
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5.6 CoLLAUDI

Il collaudo si compone di verifiche e prove da effettuarsi in corso d’opera e ad impianto ultimato.
Le verifiche e prove in corso d’opera vengono effettuate su parti di impianti non piu accessibili una

volta effettuati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

Le verifiche e prove finali vengono effettuate ad impianto ultimato e funzionante da un tempo
predeterminato, con lo scopo di accertare la conformita dell'insieme dell'opera alle prescrizioni
contrattuali, quali consistenza, funzionalita e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alla buona regola

dell’arte.

Durante I'esecuzione dei lavori la D.L. effettuera anche alcune prove e visite in cantiere al fine di
verificare che la fornitura dei materiali corrisponda alle prescrizioni contrattuali, alle marche approvate
dopo la consegna dei lavori e alle modalita esecutive approvate con i disegni preliminari.

Tutta la strumentazione richiesta per le prove deve essere fornita a cura e carico dell'impresa.

Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con l'impresa e di

esse e dei risultati ottenuti si compilera di volta in volta regolare verbale.

5.7 COLLAUDO PROVVISORIO

Al termine dei lavori, come tale determinato dalla D.L., I'appaltatore richiedera che sia dato atto
dell'avvenuta ultimazione delle opere appaltate; entro trenta giorni naturali e consecutivi da questa
data il direttore dei lavori procedera al collaudo provvisorio delle opere compiute, verbalizzando in
unico contesto ed in contraddittorio con I'appaltatore e la committente, gli eventuali difetti di
costruzione ed invitando I'appaltatore ad eliminarli entro un termine da lui ritenuto adeguato, che sara
precisato nel verbale sopraddetto.

In sede di collaudo provvisorio I'appaltatore dovra presentare tutta la documentazione tecnica
aggiornata al "come costruito" nonché le attestazioni delle avvenute denunce e/o collaudi da parte
degli enti aventi giurisdizione.

Il favorevole collaudo provvisorio costituira soltanto la prova della generica buona esecuzione o del
generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dal capitolato, né
della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento.

Dalla data del verbale di collaudo provvisorio I'opera si intende consegnata, sempre che non
sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere I'opera non pienamente utilizzabile, fermo
restando I'obbligo dell'appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti o
manchevolezze riportandosi, allora, la data di consegna a quella in cui si sara verificata I'eliminazione
stessa,; resta salvo il diritto della committente all'applicazione della penale per ritardata consegna
dell'immobile ed alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1668 C.C., nel caso in cui il collaudo

provvisorio rilevi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
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5.8 COLLAUDO DEFINITIVO

Nei termini previsti dal capitolato speciale, e comunque entro un anno dal collaudo provvisorio,
saranno effettuati i collaudi finali, che dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle
installazioni alle richieste contrattuali.

A tal fine la committente nominera uno o piu collaudatori, di norma professionisti diversi sia dal
progettista che dal direttore dei lavori ed esperti nello specifico settore dei lavori commessi ad ogni
appaltatore e ne comunichera il nominativo alle controparti. Se qualche esame o qualche prova non
desse risultato soddisfacente a giudizio del collaudatore, I'appaltatore dovra, entro 30 giorni naturali o
nel periodo che sara concordato, provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per
superare il collaudo e cid senza alcuna remunerazione.

Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili, la committente potra rifiutare le opere o gli
impianti, in parte o nella loro totalita.

L'appaltatore dovra allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal collaudatore, alle
rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti.
Qualora questo periodo trascorresse infruttuosamente, la committente provvedera direttamente ad
effettuare i lavori, addebitandone i costi all'appaltatore.

Sino al collaudo finale delle opere e degli impianti da parte della committente, I'appaltatore curera ed
effettuera la gratuita manutenzione delle proprie opere o impianti anche nel caso in cui la loro
conduzione sia affidata a personale incaricato dalla committente, che dovra in ogni caso essere
informata delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate.

La committente si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente alcune parti delle opere
o degli impianti, senza che l'appaltatore possa pretendere maggiori compensi.

Il collaudo finale non esonera I'appaltatore dalle sue responsabilita sia di legge che di garanzia.

5.9 CAMPIONI

Il committente e la D.L. si riservano di richiedere durante il corso dei lavori una campionatura dei
materiali e delle apparecchiature da installare, prima della loro posa in opera.

Inoltre per alcune apparecchiature specifiche, saranno realizzati dei prototipi, in base alle indicazioni
che saranno fornite in sede di D.L..

In particolare si stabilisce sin d’ora che dovranno essere realizzate le seguenti campionature:

- telecamere

- sistemi di staffaggio e supporto
- cavi e connettori

- apparecchi illuminanti.

La presentazione dei campioni non esonera la ditta prescelta dall'obbligo di sostituire quei materiali
che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del presente
capitolato, o non siano conformi a quanto puo essere stabilito in qualsiasi momento dalla direzione

lavori.
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6 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'INTERVENTO

Il Museo Eremitani & provvisto di un impianto di videosorveglianza ormai superato. Impiega
telecamere analogiche che oltre alla insufficiente risoluzione hanno I'inconveniente di non consentire
I'analisi delle immagini. Insieme alla consueta gestione dei flussi video in tempo reale e registrati, € di
fondamentale importanza la video analisi affidata al software VMS e al firmware delle telecamere,
perché consente di affiancare il compito degli operatori, eseguendo numerose funzioni di analisi delle
immagini e segnalando automaticamente in tempo reale gli eventi rilevati mediante pop up e segnali
acustici. Per consentire agli operatori di utilizzare efficacemente tutte le funzioni del software VMS,
I'appaltatore terra un corso di istruzione delle durata di una giornata per il personale addetto.

La video analisi da un importante contributo alla sicurezza del museo con la possibilita di gestire la
sorveglianza delle sale con personale ridotto, esigenza legata alla necessita di contenere i costi di
gestione. La programmazione delle regole di analisi sara effettuata secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

All'impianto di videosorveglianza € affidata anche la protezione perimetrale del museo, sostituendo
efficacemente i sistemi tradizionali, basati su barriere a raggi infrarossi 0 microonde.

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale impianto che impiega telecamere analogiche e delle reti
in cavo coassiale RG59 e la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete basata su dorsali in fibra
ottica e switch di zona, a cui si collegano le telecamere digitali.

L'intervento comprende tutte le sale del museo, con esclusione delle sale per le esposizioni
temporanee, dotate di nuove telecamere in occasione del recente intervento, e il completamento sul
lato ovest della videosorveglianza degli esterni.

E’ previsto, inoltre, I'impianto di controllo accessi delle porte di servizio che danno direttamente
accesso alle sale espositive e che hanno anche la funzione di uscite di sicurezza.

Con la realizzazione della nuova videosorveglianza si rende necessario adeguare la control room
esistente per consentire la permanenza continuativa del personale, ampliando lo spazio disponibile e
dotandola di nuovi impianti.

Nella sala ipogea, che verra utilizzata per conferenze e per la fruizione di contenuti multimediali, &
prevista un nuovo impianto di illuminazione che impiega apparecchi LED DALI consentira migliorare la
qualita della luce e di ottenere una elevata flessibilita per adattarsi alle diverse condizioni d'impiego

della sala.
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7 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

7.1 SERVER NVR

Il server NVR in formato rack 19", sara ottimizzato per il software di gestione video (VMS) e per la
gestione di telecamere da 1MP a 30MP e throughput oltre 900 Mbps di video registrati.

Il sistema operativo Linux risiedera su disco SSD. La memoria di massa per i dati video sara costituita
da dischi SATA in configurazione RAID 6 con capacita complessiva di 24TB.

Sara provvisto di tecnologia per ottimizzare la gestione della banda tra server e client, in grado di
comprimere e preservare una piena qualita dell'immagine gestendo allo stesso tempo e in modo
efficiente la trasmissione di immagini ad alta definizione per tutto il sistema, inviando alle workstation
soltanto le parti delle immagini acquisite richieste;

La garanzia del produttore sara di almeno 5 anni con intervento su tutti i componenti, inclusi HD Disk

drive.

7.2 SOFTWARE VMS

Il Video Management Software (VMS) installato a bordo del NVR server deve consentire la gestione di
telecamere con risoluzione da VGA a 30 megapixel, il supporto per telecamere MIPEG, MPEG-4,
H.264, JPEG2000 e il supporto per telecamere ONVIF.

Assicurera il supporto fino a 5 client contemporanei e applicazioni illimitate per sistemi mobili iOS e
Android. Deve consentire la gestione della matrice video virtuale intelligente e l'integrazione con
mappe grafiche.

Con la tecnologia per I'ottimizzazione della gestione della banda tra server e client, in grado di
comprimere e preservare una piena qualita dell'immagine, puo allo stesso tempo e in modo efficiente
permettere la trasmissione di immagini ad alta definizione per tutto il sistema, inviando alle workstation
soltanto le parti delle immagini acquisite richieste.

Avra la possibilita di gestire lo stesso flusso alla massima definizione sia in live che in registrato e di
gestire I'istogramma delle immagini per fare emergere dettagli del video difficili da vedere con le
impostazioni predefinite, sia per immagini live che registrate per telecamere da 1MP a 30MP. Fornira il
supporto di streaming video live e registrati sullo stesso monitor con la possibilita di creare in maniera
dinamica e grafica differenti viste.

Sara provvisto di funzioni di ricerca evoluta delle immagini sul registrato basate su anteprime
immagini, su eventi di motion, su eventi di analisi video, su eventi esterni e su bookmark. Supportera
algoritmi di video analisi e possibilita di configurazione e ricerca a posteriori sul registrato di eventi di
video analisi.

Consentira I'integrazione con sistemi di controllo accessi e disporra di SDK per integrazione di sistemi

di terze parti.
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7.3 TELECAMERA BULLET IR PER ESTERNO

Le telecamere per esterno saranno del tipo IP bullet Day/Night, con risoluzione minima 4 Megapixel e
fino a 30 fps, corpo in alluminio, adatte per un range di temperatura di esercizio da -40° a +55°.
L’obiettivo del tipo P-Iris vari-focale motorizzato, con messa a fuoco e zoom regolabili da remoto, avra
lunghezza focale 3,3-9 mm.

La telecamera sara provvista di illuminazione IR integrata, di tipo adattivo con lunghezza d’onda di
850 nm e distanza di illuminazione fino a 60 m.

Avra la funzione Wide Dynamic Range (WDR) con tecnologia a tripla esposizione e gamma dinamica
di 120 dB, tecnologia tipo Light Catcher (o tecnologia equivalente), per assicurare elevati dettagli di
immagine anche in aree scarsamente illuminate e gestione della banda tramite HDSM, HDSM
SmartCodec, Idle Scene Mode.

Saranno disponibili gli algoritmi di video analisi ad auto apprendimento per la gestione dei seguenti
comportamenti: oggetti nell'area; permanenza ingiustificata di oggetti; gli oggetti attraversano una
linea predefinita; 'oggetto appare o entra nell'area; I'oggetto non & presente nell’area, gli oggetti
entrano/escono dall’area, I'oggetto si ferma nell’area, direzione violata, rilevamento di manomissione.
L'analisi video ad auto apprendimento verra effettuata su uno streaming video fino a 2 Megapixel. La
gestione e configurazione degli eventi a bordo della telecamera e gestione e configurazione delle
regole e delle azioni avverranno da software di VMS.

La telecamera avra conformita ONVIF con la versione 1.02, 2.00, profilo S e la versione 2.2.0 delle
specifiche del servizio di analisi.

Il grado di protezione minimo sara IP66, I'alimentazione PoE conforme a 802.3af/ 12 Vcc/24 Vca. Avra
certificazione CE, garanzia del produttore di almeno 3 anni e sara fornita completa di supporti e

accessori per installazione.

7.4 TELECAMERA MINI DOME IR PER INTERNO

Le telecamere per interno saranno del tipo IP mini dome, Day/Night, risoluzione minima 2 o 4
Megapixel e seconda dei tipi; corpo in plastica/alluminio adatte per un range di temperatura di
esercizio da -40° a +60°.

Le telecamere da 2 e 4MP avranno obiettivo P-Iris vari-focale motorizzato, con messa a fuoco e zoom
regolabili da remoto, con lunghezza focale di 3,3-9 mm.

La telecamera sara provvista di illuminazione IR integrata, di tipo adattivo con lunghezza d’'onda di
850 nm e distanza di illuminazione fino a 30 m.

Avra la funzione Wide Dynamic Range (WDR) con tecnologia a tripla esposizione e gamma dinamica

di 120 dB, tecnologia tipo Light Catcher (o tecnologia equivalente), per assicurare eccezionali dettagli
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di immagine anche in aree scarsamente illuminate e gestione della banda tramite HDSM, HDSM
SmartCodec, Idle Scene Mode.

Saranno disponibili gli algoritmi di video analisi ad auto apprendimento per la gestione dei seguenti
comportamenti: oggetti nell'area; permanenza ingiustificata di oggetti; gli oggetti attraversano una
linea predefinita; I'oggetto appare o entra nell'area; I'oggetto non & presente nell'area, gli oggetti
entrano/escono dall'area, I'oggetto si ferma nell’area, direzione violata, rilevamento di manomissione.
L'analisi video ad auto apprendimento verra effettuata su uno streaming video fino a 2 Megapixel. La
gestione e configurazione degli eventi a bordo della telecamera e gestione e configurazione delle
regole e delle azioni avverranno da software di VMS.

La telecamera avra conformita ONVIF con la versione 1.02, 2.00, profilo S e la versione 2.2.0 delle
specifiche del servizio di analisi.

Il grado di protezione contro gli impatti IK10, I'alimentazione PoE conforme a 802.3af/ 12 Vcc/24 Vca.
Avra certificazione CE, garanzia del produttore di almeno 3 anni e sara fornita completa di supporti e

accessori per installazione.

7.5 MONITORLCD 43"

Il monitor LCD con diagonale di 43" formato16:9 con rivestimento antiriflesso, sara adatto per
funzionamento continuo 24/7, avra risoluzione nativa di 4K (3840x2160 a 60 Hz), pixel pitch 0,2451
mm e tecnologia IPS, luminosita minima di 350 nit e contrasto di 1000:1 retroilluminazione LED.
Sara provvisto di ingressi video Display Port e 2xHDMI. Sara fornito completo di telecomando, staffe
di supporto girevole da tavolo, regolabile in altezza e inclinazione o a parete, a scelta della D.L., cavi

video e alimentazione.

7.6 PunTOTVCC

Il punto TVcc sara essenzialmente costituito dalla LAN con cavo in categoria 6, di tipo adatto alle
condizioni di posa, dal server NVR situato nel nodo di rete al punto di installazione della telecamera,
completo di connettori. Per ogni tratta € richiesto il collaudo e la relativa certificazione.

La posa avverra all'interno dei cavidotti esistenti, previa rimozione dei cavi RG59 dell'impianto di
videosorveglianza analogico e in nuovi cavidotti realizzati secondo le indicazioni della D.L..
Nell’esecuzione del punto € compresa anche la realizzazione di eventuali tracce e conseguente
ripristino delle opere murarie allo stato originale, I'installazione e il cablaggio telecamera con la

fornitura dei supporti e degli accessori di installazione e fissaggio.

7.7 SwiITCH POE

Lo switch sara di tipo managed (CLI) con sistema operativo programmabile e sara provvisto di 24
porte LAN RJ-45 10/100/1000 Mbps, Power over Ethernet con un massimo di 370 W classe 4, adatte
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a supportare dispositivi loT come telecamere di sicurezza e access point wireless e di 4 porte di
Uplink SFP 1GbE. Supporto fino a 4.094 Vlan, routing statico e Quality Of Service (QOS).
Sara adatto al montaggio su rack 19” (1U), provvisto di alimentatore AC e avra ventilazione passiva

senza ventole.

7.8 UPS

L'UPS sara di tipo On-Line a doppia conversione con tempo di autonomia scalabile.

Avra configurazione rack/tower convertibile, con possibilita di moduli batteria aggiuntivi per aumentare
I'autonomia e analisi dei guasti delle batterie.

Avra in dotazione il software di gestione per l'arresto automatico dei sistemi operativi di rete. Le
principali caratteristiche saranno:

- forma d'onda sinusoidale;

- tensione in entrata 220-240 V;

- tensione in uscita 220-240 V

- potenza erogata 4.000 W;

- frequenza d'uscita 50 Hz;

- tempo d'intervento 6 ms;

- autonomia a meta carico 15 min, a pieno carico 5 min;

- efficienza a pieno carico 98%;

- distorsione tensione di uscita <3%.

Sara provvisto di display grafico LCD, bypass integrato, scheda di rete, porta seriale RS-232 C e USB

e fornito completo di batterie.
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