COMUNE DI PADOVA
AREA LL.PP.

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI,
MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

ELENCO ANNUALE ANNO 2017

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE OPERE EDILI NEI PARCHI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00

N° Progetto CupP 7
45_201 7 Elaborato
Nome File
SCHEMA DI CONTRATTO

Data LLPP_OPI_2017/045
Luglio 2017
PROGETTISTI R.U.P. CAPO SETTORE CAPO AREA
Ing. Stefano Bassato Ing. Pa-’ 'vagnini Arch. Luigino Gennaro Arch. Luigino Gennaro

Documento firmato|da

PAOLO SALVAGNINI

25/09/2017
geom. Francesco Broglio




CONTRATTO DI APPALTO
SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:
Tra i signori:

- ,hato a il , domiciliato per la carica presso la Sede

Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti,
Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f.
del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dellimpresa ___ (in caso di

procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto, con sede a __in Via/Piazza n.

___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero __ e,
quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi _ della __ ,consedea ___ in
Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___ al
numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (___ mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ___, come da mandato speciale

conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.




in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data

___rep. __racc. ___ Notaiodott.  in ___ | allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art.

37 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio , con sede a ___in Via/Piazza ____ n. ___, iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data
rep. __ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente

atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.f. del consorzio: ).

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato approvato |l
progetto esecutivo di “MANUTENZIONE OPERE EDILI NEI PARCHI", predisposto dal Servizio
Verde, Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano, per un importo lavori di €

229.439,80 oltre a € 2.136,00 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa, per un totale lavori di €

231.575,80;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i lavori sono stati
aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri

della sicurezza di € 2.136,00 e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione definitiva n. e



determinazione n. ___ che dichiara efficace I'aggiudicazione definitiva);
- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dal’avvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione;
- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.
OPZIONE nei soli casi di dichiarazione d'urgenza pud0 essere acquisita
I'autocertificazione( decorso il termine di cui all'art.88, c. 4 bis , D.Igs. 159/2011).
ai sensi dell’art.89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante
l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato decreto
L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art.67 d. Lgs. 159/2011 fossero accertata successivamente alla stipula del contratto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. n. 159/2011.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l.,, Societa consortili per
azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n.
187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
-tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per
le parti espressamente richiamate) che d'ora in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;

- l'elenco dei prezzi unitari;



- la procura, allegata al presente atto;
- larelazione tecnica di progetto;
- il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presente atto;
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a o in
altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’ Appaltatore il contratto dei lavori di cui alloggetto, per un importo di
€ XXX. XXX, XX (lavori) oltre a € 2.136,00 (oneri per la sicurezza), per un totale di € XXX. XXX, XX,
oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al
progetto in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura, ai sensi dell’art. 53 e del
D.Lgs. n. 163/2006.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla
categoria OG1.

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore, ai
sensi dell’art. 43, ¢.10, DPR 207/2010, é fissato in 180 (Centottanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti
dall'art. 133, c.1, D.Igs. 163/2006.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori (art. 145, commi 1 e 3, del D.P.R. 207/2010) &
fissata nella percentuale dell’1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di
ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo



anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato
nellart. 159, comma 10, del D.P.R. 207/2010, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili,
non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei
danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore
nell’esecuzione dei lavori.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

a) Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore.

I Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di
condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico
responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo
nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che
eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei
lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della
D.L. 1l Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti

conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..



Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche
e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per
I'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.0.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento
dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di
servizio.

Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché, su richiesta
scritta della D.L. previa autorizzazione del R.U.P. espressamente richiamata nell’ordine dato
allAppaltatore, anticipare, tutte le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia
per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle societa erogatrici. Tali anticipazioni
saranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione
dell'emissione degli stati di avanzamento. Le somme predette e tutte le altre somme anticipate
dall'Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel presente contratto, da farsi
cioé per conto diretto dell'Amministrazione, saranno ammesse in contabilita con l'interesse
legale di cui al codice civile calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita
anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. L'ammontare complessivo
delle anticipazioni a carico dell'’Appaltatore non pud superare in alcun caso il 5% dell'importo
dell'appalto salvo che I'Appaltatore vi consenta.

Curare, senza alcun onere per 'Amministrazione, la preparazione della documentazione e
della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.



- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e
normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di
riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori
impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto.
L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore & responsabile, in
rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime [I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o

contributive da parte dellappaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme



dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora [irregolarita denunciata non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si
procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno
effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore,
ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro

presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima
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del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza,
la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero
delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai
per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare
ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima
del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome,
ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il
suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con
opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione.
Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda
tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti
che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a
caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 118 del
D.Lgs. 163/2006. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte
dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute
violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza
previsti dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
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registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo

dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano

di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di

esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira I'utilizzo degli enti

accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali,

Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine

dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a
disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa
sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze
(comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in

applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al trenta per cento dellimporto complessivo di
contratto (art. 105 d. Igs. 50/2016).

Ai sensi dell'art.105, comma 13, del d.,Lgs. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in
subappalto a micro e piccole imprese (cosi come definite all'art.3 c.1 lett. aa del d. Lgs. 50/16 della
predetta Legge) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o
cottimista; in tale fattispecie l'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”,

comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
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cottimista e il relativo importo.

E fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in
cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la
percentuale del 40% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo
stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della
liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo a base di gara e
con le modalita di cui al d. Lgs. 50/2016 art.35 c.18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare 'ultima rata di acconto,
qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita
contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
e fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei
lavori a norma dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli
importi dovuti & fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. I
termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria € fissato in trenta
giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la polizza di cui all’art. 103 c.6
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del d. Lgs. 50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre
dalla presentazione della stessa .

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
La misura del saggio di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2,
del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione,
I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto
di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di
tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese
per I'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato

(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca

/la Societa Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor , nhato a

, il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore,

subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (humero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto

delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &
.e il CUP (codice unico di progetto)é

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

ARTICOLO 11- REVISIONE DEI PREZZI
| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi omnicomprensivi, fissi e invariati per
tutto il tempo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12- Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che dovra
anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &,
quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si
rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'Appaltatore, la
manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della
D.L.. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di
un termine da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si procedera
d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva.
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L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo

di € mediante polizza assicurativa fidejussoria n. della

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. della
oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in possesso dei requisiti
di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. 50/2016.

- ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all’'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

1. L’Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione n. __ della
____prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a

seguito del ribasso offerto) di € 481.575,80 (pari a quella indicata nel bando di gara/nella

lettera d’invito) suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

- opere pari a € 231.575,80; - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che
viene realizzato) pari a € 200.000,00;

- costi di demolizione e di sgombero pari a € 50.000,00 ;

- (art. 125, comma 2) assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €
500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;
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- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

-ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi I'art. 25 del c.p.c.
richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M.
123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione
Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.
163/2006.

R.T.l. orizzontale:

Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 vengono indicate le seguenti percentuali
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

_ % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

___ % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

eventuale in caso di lavori di importo superiore a € 150.000,00

R.T.l verticale:

Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 vengono indicate le categorie dei lavori
che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate
in sede di offerta:

categoria ___ perl'Impresa (capogruppo);

categoria____ perl'Impresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
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della criminalita organizzata del 9 settembre 2015

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo
inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,
coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto
riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il
presente contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto,

nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di
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procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo

delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del

personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di

accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

- 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli
che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di
tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

- | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe
non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il
Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione o altra utilitd, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri

eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti



19

attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che
hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice
portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317
C.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della

volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne
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dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge
32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'’Appaltatore e 'Amministrazione
durante Il'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'art.205 del d. Lgs. 50/2016,sara rimessa alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova.
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque lI'impresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta
illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in
modo corretto.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art.8 del C.G.A.le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti
e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati &€ assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del
6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

I Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, informa I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivitd e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia.
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