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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare del contratto
Descrizione dei lavori, finiture e pulizia

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la manutenzione delle opere edili in alcune aree verdi, parchi
e aree gioco; in particolare si prevede limplementazione e la sostituzione di arredi,
attrezzature, recinzioni e la riqualificazione di pavimentazioni.

Articolo 2 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori previsti da progetto riguardano le seguenti aree verdi in cui gli arredi, le
pavimentazioni, le attrezzature e le recinzioni richiedono importanti interventi di riqualificazione,
di sostituzione completa o implementazione, come risulta dalle richieste pervenute da parte dei
cittadini che le utilizzano.

Tra le aree che richiedono un intervento vi sono:

e Giardino Temanza Q.2
e Giardino Esperanto Q.3
e Aree verdi di via Formis, Lanari, via di Lenna,

via Col. Piccio, via Cavalieri di Vittorio Veneto Q.3
e Lungargini Scaricatore, Bassanello, via Cossa Q.4
e Percorso pedonale Ponte IV Martiri
e Parco Iris Q. 4
e Percorso ciclopedonale Voltabarozzo — Parco dei Platani Q.4
e Aree verdi di via Fermi Q.6
e Giardino del Bagolaro Q.6

In particolare, il recupero degli arredi e delle attrezzature obsolete e danneggiate, ove
possibile, verra effettuato mediante inserimento di componenti in plastica riciclata.

Dato I'importante numero di aree verdi attrezzate nel Comune di Padova (lungargini, parchi
gioco, parchi, giardini ed aree verdi di attraversamento), viste le segnalazioni giornaliere dei
cittadini al Servizio Pronto Intervento Manutenzioni e vista la costante necessita di
manutenzione di attrezzature ed arredi delle stesse, derivante da cedimenti, rotture, vandalismi
ed obsolescenza, non si escludono simili interventi puntuali urgenti anche in altre aree del
territorio, anche se non descritte nel presente progetto.

Tali interventi saranno di volta in volta oggetto di valutazione tra Direzione Lavori e Impresa e
successivamente contabilizzati, anche, se necessario, attraverso I'approvazione di un Atto di
Sottomissione per Nuovi Prezzi.
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CAPO SECONDO
Qualita’ e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Articolo 3 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e s’intendono accettati solamente
quando, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualita, idoneita, durabilita e applicazione. Sara sempre in facolta della D.L., all'atto
dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si
mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni. Malgrado l'accettazione dei
materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e completo responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali
prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da cave,
fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle
fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero
venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa
o0 a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi
unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni
dei singoli materiali. Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a
tutte le norme vigenti e di buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali,
all'osservanza delle quali 'Appaltatore & espressamente tenuto. L'Appaltatore, a suo totale
carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare al’Amministrazione :
—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;
—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle
ditte produttrici;
—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra
senz'altro a tale giudizio. La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese
dell'Appaltatore, fino a fine lavori, per i debiti confronti.

Articolo 4 PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese
di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti
autorizzati. | campioni delle forniture consegnati dall’Appaltatore potranno essere conservati
negli Uffici del’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita. Durante il corso dei lavori, 'Amministrazione si riserva anche di
eseguire verifiche e prove, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le prescrizioni del presente Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate
in contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di queste verra compilato regolare verbale
firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che [|'Appaltatore,
nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile
di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Articolo 5 VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto del contratto, con totale onere a carico
dell'Appaltatore, la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a
giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da
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quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla
demolizione e rifacimento. Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni
ricevute, 'Amministrazione potra procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla
demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i
danni relativi.

Articolo 6 SCAVI IN GENERE

L'Appaltatore dovra provvedere alle armature, puntellature e sbadacchiature delle pareti di
scavo per garantire la sicurezza di persone e cose, adottando tutte le precauzioni e gli
accorgimenti necessari per impedire smottamenti e franamenti. Dovra provvedere anche
all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita con idonei mezzi meccanici,
compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e I'abbassamento della falda freatica.
Le materie provenienti dagli scavi saranno, a insindacabile giudizio della D.L., portate a rifiuto
alle pubbliche discariche o utilizzate per rinterri o rilevati. Per i lavori che si sviluppino lungo
murature di edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni,
integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa
presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese,
ad eseguire i calcoli di verifica della stabilitd nelle peggiori condizioni che si possano
determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o
permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi
e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, restando ferma ed esclusiva la
responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalita consentite dalla D.L.,
saranno a carico dellAmministrazione. Nel caso di scavo eseguito meccanicamente,
considerate le ridotte dimensioni degli spazi presenti nellambito del cantiere, nonché la
particolare pavimentazione dei percorsi di accesso non adatta a sopportare carichi consistenti,
la macchina da impiegare per gli scavi da eseguire dovra avere dimensioni adeguate, e
pertanto sara ammesso l'utilizzo solo di escavatore del tipo bobcat. Nel caso di aree verdi non
accessibili ai mezzi meccanici, gli scavi potranno essere eseguiti a mano per evitare qualsiasi
danno alle infrastrutture sottostanti e alle loro componenti.

Articolo 7 DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni ed il taglio di ogni tipo di struttura, e in particolare di calcestruzzi armati e
murature, saranno eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi
infortunio. L'Appaltatore & responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare
alle persone o alle cose e deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. | materiali
riutilizzabili risultanti dalle demolizioni, per i quali non €& previsto lo smaltimento in pubblica
discarica, rimarranno di proprieta dellAmministrazione che, qualora intenda accatastarli in
cantiere o nel proprio magazzino, ne dara ordine all'Appaltatore che dovra provvedere a sue
spese. | materiali non riutilizzabili devono venire caricati e trasportati, a cura e spese
dell'Appaltatore, alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori.

Articolo 8 ARREDI

Gli arredi (panchine, bacheche ecc..), fatta salva la diversa disposizione della D.L., dovranno
sempre essere di tipo fisso (inamovibile), mediante I'ancoraggio entro una gettata in
calcestruzzo o tassellati se le superfici lo consentono. Dovranno sempre essere garantiti i
criteri generali di sicurezza ed in particolare 'adeguata resistenza statica dei vari componenti e
la resistenza (durabilita) dei materiali rispetto agli agenti atmosferici.

Articolo 9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE

Con il presente capitolato la ditta & obbligata ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del
Decreto del Ministero del’ambiente della tutela del territorio e del mare del 5 FEBBRAIO 2015.
Per quanto riguarda gli articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone (es:
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elementi per parchi, panchine, tavoli, tavoli con panche, superfici di calpestio, ecc. ) rientranti
nella quota prevista da progetto a minori impatti ambientali, dovranno fare riferimento alle
specifiche tecniche previste all’art 4.2. ed alle certificazioni e dichiarazioni che I'Appaltatore &
tenuto a presentare come previsto ai commi A.1) “Articoli di arredo urbano in legno, a base di
legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima legno,
gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato” A.2) “Articoli di arredo urbano in
legno, a base di legno, a base di legno o composti anche da legno: requisiti dei conservanti e
dei prodotti utilizzati nei trattamenti , anche superficiali, del legno” B.1) “Articoli di arredo
urbano urbano in plastica, gomma, in plastica-gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele
plastica-legno: contenuto di materiale riciclato” B.2) “Articoli di arredo urbano urbano in
plastica, gomma, in plastica-gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno:
limiti ed esclusioni di sostanze pericolose 4.2.2 “ “Trattamenti superficiali” 4.2.3 “Ecodesign:
disassembilabilita” 4.2.5 “Requisiti dell'imballaggio”.

L’appaltatore dovra fornire le adeguate certificazioni sui materiali e le attrezzature CAM fornite
e previste dal DM in vigore.

Articolo 10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO NON DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE

Per quanto riguarda gli articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le persone
(es: rastrelliere per biciclette, pali, recinzioni, assi, stecche, pontili ecc.) rientranti nella quota
prevista da progetto a minori impatti ambientali, la ditta & obbligata ad ottemperare a quanto
previsto dal decreto del Decreto del Ministero del’ambiente della tutela del territorio e del mare
del 5 FEBBRAIO 2015 facendo riferimento alle specifiche tecniche previste all'art 5.2. ed alle
certificazioni e dichiarazioni che I'Appaltatore & tenuto a presentare come previsto ai commi
5.2.1 “Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma. Plastica-legno:
contenuto di riciclato minimo” 5.2.2 “Trattamenti e rivestimenti superficiali” 5.2.3 “ Requisiti
dell’imballaggio”

L’appaltatore dovra fornire le adeguate certificazioni sui materiali e le attrezzature CAM fornite
e previste dal DM in vigore.

Articolo 11 RECINZIONI METALLICHE

I materiali dovranno essere privi di scorie, soffiature e bruciature o qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, trafilatura estrusione o simili. Per le parti ove & previsto 'uso di
acciaio inossidabile, tutte le minuterie dovranno essere dello stesso materiale. | materiali
dovranno essere garantiti contro la corrosione, mediante la zincatura a fuoco con lavorazione
secondo la norma DIN 50976, oppure mediante zincatura con trattamento di fondo e
successivo rivestimento con polveri epossidiche non inquinanti e resistenti alla corrosione e ai
raggi UV. RECINZIONE IN RETE METALLICA. Dovra essere realizzata con fili di acciaio
verticali saldati tra coppie di fili di acciaio di rinforzo orizzontali. | fili in acciaio dovranno essere
di sezione circolare a doppia trafilatura, e privi di punti che possano comportare rischi di ferite.
La rete dovra essere a maglia rettangolare lineare La sezione dei fili, la trama della maglia, la
dimensione dei pannelli, dovranno essere quelle indicate nell’elenco prezzi e comunque
dovranno essere accettate dalla Direzione Lavori. | pali di sostegno dovranno essere di
sezione rettangolare, dimensionati in base ai calcoli statici, con piastra di chiusura in acciaio
saldata in testa. Non dovranno avere elementi sensibili alle intemperie o componenti in
plastica. Entro I'asse verticale del palo dovranno essere collocati ad interasse di 200 — 300 mm
dei dadi a ribattino per il fissaggio di bulloni. | bulloni dovranno essere: in acciaio, con testa
esagonale o antisvitamento. Prima del montaggio dovra essere effettuato il tracciamento,
secondo le indicazioni della D.L., e i pali verranno fissati al suolo in una gettata di calcestruzzo
o tassellati, a seconda della necessita. In zone in pendenza, In fase di montaggio, la rete
dovra essere spostata verticalmente per seguire qualsiasi conformazione del terreno.

Articolo 12 GIOCHI E ATTREZZATURE
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Tutte le attrezzature ludiche previste nell’appalto e descritte nel’lEPU allegato al contratto
devono essere dotate di certificazione rilasciata da istituti autorizzati (es. TUV, Istituto del
Giocattolo, Istituto Giordano ecc.) che ne attesti la rispondenza a quanto previsto dalle norma
UNI EN 1176: 2008, a seguito di prove e collaudi eseguiti secondo la stessa norma. Non si
possono accettare pertanto prototipi, prodotti non compresi nelle abituali linee di produzione o
comunque prodotti sprowvisti della documentazione e della certificazione necessaria ad
attestare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa citata.

Articolo 13 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Il calcestruzzo deve essere prodotto da impianto dotato di certificazione FPC come previsto
dalle Norme tecniche delle costruzioni in vigore. Gli estremi delle certificazioni devono essere
riportati nel DDT (documento di trasporto).
Le prestazioni del calcestruzzo sono le seguenti:

e Classe di resistenza 2 C250/300 (Rck 30 N/mm2) e, comunque, conforme a quella

prescritta dalla specifica classe di esposizione ambientale.

® Classe di consistenza: in caso di stesura meccanizzata, uno slump di riferimento di 150
mm (130-170 mm), in caso di stesura manuale uno slump di riferimento di 230 mm
(210-250 mm).
Classe di esposizione ambientale in conformita alla norma UNI 11104.
Diametro massimo dell’aggregato in funzione dello spessore della piastra, della
presenza di armatura e del metodo di messa in opera.
Classe di contenuto in cloruri in conformita alla norma UNI EN 206-1.
Rapporto acqua/cemento < 0,60.
Dosaggio di cemento = 300 kg/m3.
Contenuto di aria intrappolata < 3%.
Contenuto di aria aggiunta = 3% in conformita alla norma UNI 11104 (contenuto di aria
totale < 5%).
Tempi di frattazzabilita: il tempo di inizio frattazzabilitd deve essere superiore alle 4 ore
e il tempo di fine frattazzabilita deve essere inferiore alle 8 ore dall’'orario di carico
dell’autobetoniera. E prevista una tolleranza massima di 1-2 ore.

® Temperatura del calcestruzzo fresco, al momento del getto, deve essere compresa tra

5°C e 30°C.

® Ritiro a 28 giorni < 500 um/m determinato in conformita alle norme UNI 6555.

® Acqua essudata<mhl5 20, eseguita secondo la norma UNI 7122.
Le materie prime utilizzate nel calcestruzzo devono essere conformi alle vigenti Norme
tecniche delle costruzioni. Gli aggregati dovranno essere conformi alla norma UNI 8520-2 in
particolare dovranno garantire I'assenza di fenomeni imputabili alla reazione alcali aggregato,
lassenza di elementi leggeri e, nei pavimenti in ambienti gelivi (classe di esposizione XF),
dovranno essere di classe non inferiore a M25 o F2. Si prescrive all’appaltatore di non
aggiungere in cantiere nessun tipo di materiale (acqua, fibre), a meno che non sia stato
trattenuto al momento del carico nellimpianto di produzione ma sia necessario e previsto dal
progetto della miscela e quindi sotto la garanzia del produttore di calcestruzzo che ne
garantisce le prestazioni prescritte dal presente capitolato.
Al momento della consegna devono essere effettuati direttamente dalla betoniera i prelievi
minimi previsti per le eventuali prove e verifiche, e comunque per le prime tre autobetoniere
per ogni giorno di getto, successivamente insieme al prelievo di accettazione/conformita.
La temperatura del calcestruzzo dovra essere misurata insieme al prelievo di accettazione.
| tempi di frattazzabilita € inteso per ogni giorno di getto.
Il ritiro verra misurato almeno il primo giorno di getto (n° 2 campioni).
Ai fini del controllo di conformita (verifica della resistenza a compressione) verra effettuato un
prelievo (n° minimo due provini cubici) ogni 200 m3 o per giorno di getto. Deve essere previsto
il controllo in conformita a quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni: controllo di
tipo A per quantitativi globali di calcestruzzo inferiori a 3.000 mc e di tipo B per quantitativi

BN



superiori. Nel controllo di tipo A & possibile utilizzare una media di un numero massimo di 5
prelievi.

La gettata finale deve provvista dei relativi tagli e/o giunti strutturali per evitare cedimenti e
rotture del corpo del manufatto, eseguiti mediante disco diamantato od analoghi ed opportuni
mezzi meccanici.

La finitura superficiale finale sara eseguita con frattazzo a mano o meccanico e saranno
applicati gli eventuali o necessari specifici trattamenti protettivi e/o colorazioni a seconda delle
indicazioni di progetto della stazione appaltante o delle nuove esigenze emerse durante la
lavorazione.

Articolo 14 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO DRENANTE

ECOCOMPATIBILE

Massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili,

inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di rischio, totalmente esenti

da idrocarburi, resine, sostanze acriliche.

Il massetto dovra avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di seguito indicato:

— Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza alla compressione di 18
Mpa a 28 giorni di stagionatura a temperatura di 21 gradi centigradi ed umidita al 98%
misurata su piastra spessore cm.7 Tipologia di massetto

— Drenante con capacita riferita ai parametri urbanistici territoriali 04 (area verde)

— Atermico: senza accumulo e propagazione del calore

— Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione) con I'aggiunta di pigmento
per l'intero spessore per una qualita estetica percettivo-visiva di strada con fondo naturale
volta alla valorizzazione del paesaggio circostante

— Non deve contenere piu di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte

— Non é un “rifiuto speciale”

— Non necessita di rete elettrosaldata

— Non inerbisce

— Particolarmente resistente all’abrasione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali disgelanti ed ai
raggi UV

— Lavorazione e posa a “freddo” con I'impiego di muraletti a contegno di tipo Biostrasse su
tutte le giunture longitudinali

— Superficie con elevata capacita antisdrucciolo

— Tagliafiamme

— Possibilita di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.1.C., Z.P.S., Z.S.C.)

— Possibilita di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad esempio
tubature).

— Saranno visibili solo i giunti di costruzione del rappezzo

— Sezione tipo “permeabile”: massetto tipo Biostrasse posato su sovrastruttura stradale in
misto granulometricamente stabilizzato e/o stabilizzato a cemento con spessore minimo tra
icm. 15 ed i cm. 25 in funzione degli spessori e dei carichi previsti. Lo strato di rilevato
dovra avere un MD non inferiore a 800 per il comparto stradale con transito veicolare

Articolo 15 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO

La pavimentazione portante continua componibile per uso pedonale, € composta di masselli
prefabbricati in calcestruzzo di qualsiasi forma, anche integralmente colorato, della portata
minima di 55 N/mm? e dello spessore di cm 6 posti in opera con semplice accostamento uno
all'altro e certificato conforme alle norme DIN 18501 in particolare per quanto riguarda la
norma relativa alla gelivita. Detti masselli dovranno avere una superficie d'appoggio compresa
tra i 200 cmq ed i 300 cmq , un peso non inferiore a 140 Kg/mq. Il calcestruzzo utilizzato avra
peso specifico medio superiore a 2,3 t/mc. Gli elementi saranno posti su un letto di posa
formato di sabbia granita, comunque lavata, di spessore costante, dopo la costipazione, da
30-50 mm di cls. In nessun caso le pendenze potranno essere ricavate variando lo spessore
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del riporto di posa. Il sottofondo sara formato da uno spessore, a costipazione avvenuta, non
minore di cm 30 di tout-venant, privo d’iniquita nocive e non gelato. Sopra il sottofondo e prima
del riporto di posa potra essere richiesto a insindacabile giudizio della D.L. la stesa di un
tessuto non tessuto a filo continuo.

Articolo 16 ACCIAIO PER ARMATURE
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme
tecniche vigenti e delle relative circolari esplicative. In particolare all'atto dell'impiego i materiali
devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe. E fatto
divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
e Acciaio in barre: barre di acciaio tondo a struttura austenitica per armatura di c.a. ad
aderenza migliorata. Le caratteristiche meccaniche fanno riferimento al tipo Fe B 44 K
e dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Testo Unico vigente e relative circolari
esplicative. Tutte le forniture saranno accompagnate da un certificato dell'analisi
chimica e dell'indice di "pitting" emesso dallo stabilimento di produzione e relativo alla
colata di fornitura e da un certificato di Laboratorio Ufficiale che si riferisce al tipo di
armatura in modo da identificare I'azienda produttrice, lo stabilimento, il tipo di acciaio e
la sua saldabilita.
® Rete elettrosaldata inox Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, a struttura
austenitica per armatura di c.a ad aderenza migliorata. Le caratteristiche meccaniche
fanno riferimento al tipo Fe B 44 K e dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M.
09.01.96 e relative circolari esplicative emanate in applicazione dell'articolo 21 della
Legge 05.11.71, n. 1086. Tutte le forniture saranno accompagnate da: un certificato
dell'analisi chimica e dell'indice di "pitting" emesso dallo stabilimento di produzione e
relativo alla colata di fornitura e da un certificato di Laboratorio Ufficiale che si riferisce
al tipo di armatura in modo da identificare I'azienda produttrice, lo stabilimento, il tipo di
acciaio e la sua saldabilita.
Le barre o le reti elettrosaldate da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate,
corrose, recanti difetti che menomino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano
ridurne I'aderenza al conglomerato. Sara cura dell’Appaltatore provvedere ad una accurata
pulizia delle barre nel caso in cui, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, queste
risultassero non idonee per la posa in opera senza alcun onere a pretendere. Non &
consentito, per i diametri superiori a 18 mm, I'impiego di barre che siano state piegate per il
trasporto e successivamente raddrizzate. Le modalita di esecuzione delle armature ed i
controlli da eseguirsi su di queste devono, in particolare, essere conformi alle prescrizioni del
Testo Unico. La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei
disegni o dalle norme tecniche e non deve subire modifiche durante il getto del conglomerato.
A tal fine I'Appaltatore deve impiegare opportuni distanziatori e sostegni di materiale adatto,
compresi nel prezzo. Dopo il posizionamento dell’armatura, I'’Appaltatore deve richiedere alla
Direzione Lavori il controllo e 'approvazione, prima di dare inizio ai getti. Il copriferro dovra
essere, in generale, non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro, salvo
casi particolari (strutture sottili), in accordo con la Direzione Lavori.

Articolo 17 PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate negli elaborati di progetto ed alle
disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L. Dovra inoltre essere rispettata
tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali impiegati.

Articolo 18 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni dell'art. 129 del D.P.R. n°554
del 21/12/1999. Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore &€ obbligato a mettere in
efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori
possano essere iniziati con la dovuta alacrita. In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare
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i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere e agli interessi dellAmministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di
ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di eventuali opere non incluse nel contratto
e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi. All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore
dovra comunicare alla predetta Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere,
precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di
prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che
in corso d'opera.

Articolo 19 ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle norme tecniche
specifiche dei materiali e delle forniture, alle condizioni precisate nel presente Capitolato e
negli elaborati di progetto, nonché alle disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano,
impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e
contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute
accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati,
dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno
contabilizzate. La circostanza che i lavori siano stati eseqguiti alla presenza della D.L. non
esonera I'Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta
esecuzione delle opere a norma del contratto, nonche dalla scrupolosa osservanza delle
regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze
fossero passate inosservate al momento della esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi,
ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione completa di opere
male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore
all’esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei
lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente
Capitolato, varranno le disposizioni piu favorevoli al'Amministrazione o quelle che
I'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterra di adottare.



CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 20 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.
L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle
opere e somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto
cid che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantita non
venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la valutazione della D.L.
Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso
si terra come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera € accettata dalla D.L., si
terra come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a
misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle presenti norme.

Articolo 21 MANODOPERA

Le prestazioni di manodopera in economia verranno liquidate con i prezzi unitari dell’elenco
prezzi unitari di progetto. Compensano le retribuzioni contrattuali, gli oneri di legge e di fatto
gravanti sulla manodopera, l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro. Le
prestazioni si intendono effettuate durante I'orario di lavoro.

Articolo 22 NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, compresi quelli per la sicurezza,
restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed
attrezzi stessi. Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per
il funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia
elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il
funzionamento delle macchine in sicurezza. Nel prezzo del noleggio sono compresi e
compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio
e allontanamento delle attrezzature. Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita
di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo 23 MOVIMENTI DI MATERIE

Nei prezzi di scavi per opere d'arte o condotte &€ compreso anche ogni corrispettivo per
I'eventuale taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, l'eventuale rinterro coi
materiali provenienti dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro onere
necessario. Gli impianti speciali per I'abbassamento della falda, il cui impiego sara concordato
preventivamente con la D.L., saranno compensati a parte. Si conviene inoltre che la
misurazione degli scavi a sezione obbligata verra effettuata per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto della larghezza del manufatto per la sua profondita sotto il piano degli
scavi di sbancamento, o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato, per la lunghezza dello stesso; al volume cosi calcolato si applica il prezzo fissato
nell'elenco, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,
ritenendosi gia compreso e compensato, col prezzo unitario di elenco, ogni eventuale maggior
scavo o onere.

Articolo 24 GHIAINO PER LE AREE ANTI TRAUMA



La realizzazione di area anti trauma in ghiaino viene computata a metro quadrato di superficie
con il prezzo precisato nellEPU.

Articolo 25 PROTEZIONI ANTIURTO

L’applicazione delle protezioni antiurto su spigoli di muretti od altre strutture viene computata a
metro lineare, comprendendo nel prezzo tutti gli oneri relativi, la manodopera, gli sfridi, il
consumo dell’'apposito adesivo, noli e trasporti.

Articolo 26 PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni (p. es. in masselli di calcestruzzo, ciottoli di fiume, stabilizzato, gettata in
conglomerato cementizio, ecc.) vengono computate a metro quadrato di superficie 0 a metro
cubo di volume con il prezzo relativo alla specifica lavorazione precisato nel’lEPU.

Articolo 27 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il
suo effettivo volume geometrico risultante dai disegni di progetto, senza detrazione del volume
del ferro, che verra pagato a parte. Nei prezzi di elenco sono anche compresi e compensati
tutti gli oneri per le armature di sostegno grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio,
l'innalzamento dei materiali a qualsiasi altezza, |la rimozione delle armature stesse ad opera
ultimata, il getto e sua pistonatura e vibratura, e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per i calcestruzzi armati prefabbricati e precompressi, nel prezzo si
intende compreso, oltre ad ogni onere per I'esecuzione fuori opera, anche ogni onere per il
carico, il trasporto, lo scarico, la posa in opera a perfetta regola e precisione. L'acciaio di
armatura sara valutato a parte per l'effettivo suo peso, determinato mediante tabelle ufficiali, e
non sara tenuto conto dello sfrido.

Articolo 28 ACCIAIO PER ARMATURE

La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo
vengono valutati con riferimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti
effettivamente lavorate e poste in opera secondo i disegni esecutivi, senza tenere alcun conto
degli sfridi, delle legature e delle saldature. Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro
rispetto al peso teorico, devono essere segnalate dall’Appaltatore e rilevate prima della posa in
opera, senza che cid dia adito a maggiori compensi o all’adozione per la contabilizzazione di
pesi diversi da quelli teorici delle tabelle UNI. |l relativo prezzo & comprensivo anche della
raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di ferro per le legature, dei calaggi e degli
oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio. Il tondino sara fornito e
dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, legature ed
eventuali saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri
coincidano rigorosamente con quelle fissate nei disegni costruttivi poiché la non coincidenza
comportera la sospensione dei getti sino a che non sara rigorosamente rispettato il progetto.

Articolo 29 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a misura é comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa. Compensa

inoltre tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte.

S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di tutti i materiali oggetto della fornitura e

dei materiali di risulta eventualmente derivanti da demolizioni, il trasporto sino al sito di

installazione, la manodopera per il montaggio, il nolo della attrezzatura necessaria, gli sfridi dei

materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano di sicurezza secondo quanto

previsto dallart. 131 del D.Lgs 163/2006, tutti gli oneri precisati nel presente Capitolato

Speciale. Il prezzo compensa inoltre:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede
di qualunque opera;




b)

c)

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili
del mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gl
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, indennitd di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e
richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e negli elaborati di progetto;

Nel caso di lavorazioni non inserite nellEPU I'Appaltatore deve produrre prima dell’inizio della
relativa esecuzione, un’ analisi del prezzo che la D.L. valutera e concordera con I’Appaltatore
sottoponendola all'approvazione della Amministrazione Comunale come Nuovo Prezzo, prima
di dare esecuzione a tale lavorazione.

Il Capo Settore
Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
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