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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il presente progetto a manutenzione strutture edili nei parchi e giardini presenti nel territorio
comunale. In particolare riguarda la manutenzione delle pavimentazioni, delle recinzioni, degli
elementi di arredo, per garantire la funzionalita e migliorare la fruibilita delle aree verdi
attrezzate.

| LAVORI
In questo paragrafo vengono elencate le lavorazioni piu rilevanti considerate dal progetto.

RIFACIMENTO VIALETTI NEL GIARDINO ESPERANTO

Nel giardino Esperanto sito in via Martiri Giuliani e Dalmati, & necessario rinnovare la
pavimentazione dei vialetti. Questa & costituita da elementi in massello di calcestruzzo
autobloccante (betonella) che con il tempo ha subito abbassamenti che comportano
allagamenti in occasione di eventi piovosi.

Si intende quindi rimuovere tale pavimentazione obsoleta, e realizzare vialetti pedonali di
larghezza pari a m 1,50 ricorrendo a calcestruzzo armato, riproponendo una soluzione tecnica
gia attuata e collaudata in piu parchi (parco d'Europa, parco in via dei Colli in adiacenza al
supermercato Ali).

INSTALLAZIONE DI STACCIONATE IN PLASTICA RICICLATA NEI LUNGARGINI

Il recente intervento lungo il canale Scaricatore, nei tratti corrispondenti al ponte IV Martiri ed
al ponte di Voltabarozzo, ha posto rimedio ad una situazione di deterioramento molto
accentuato delle staccionate in legno che proteggevano i percorsi ciclopedonali.

Si intende quindi continuare con la rimozione completa delle palizzate deteriorate esistenti
sostituendole con l'installazione di nuovi tratti di palizzata in elementi in plastica riciclata
certificata con marchio Plastica Seconda Vita.

La scelta di questo tipo di materiale permette di ottenere un risultato esteticamente gradevole,
simile al legno, una protezione di sicurezza funzionale all'utilizzo dei percorsi, ma soprattutto
un costo di manutenzione nel tempo notevolmente inferiore, oltre che ad una estrema
economicita di installazione.



Va precisato che questo intervento & conforme all'autorizzazione paesaggistica N U-317841
del 27.10.2016 acquisita per il progetto di rifacimento delle staccionate nei lungargini di cui
sono gia stati eseguiti i lavori nei tratti Bassanello-Ponte Quattro Martiri e Ponte Quattro
Martiri-Ponte Voltabarozzo.

Nel presente progetto, i tratti interessati sono:

* la sommita arginale in adiacenza a via Cossa

il tratto pedonale lungo la rampa che da ponte IV Martiri va verso via
D'Acquapendente

« il tratto in adiacenza al percorso che dal ponte di Voltabarozzo va verso parco dei
Platani, e la parte a nord del ponte

* il tratto sulla sommita arginale che da lungargine Ziani va verso il ponte del
Bassanello

« il tratto sottostante il ponte del Bassanello

SISTEMAZIONE DI ARREDI

Numerose panchine presenti nel territorio, pur presentando uno stato manutentivo non buono,
consentono il recupero, essendo costituite da strutture in acciaio zincato di cui le sole sedute
in legno e gli schienali risultano compromessi: in questi casi & possibile sostituire gli assi di
legno che costituiscono le sedute e gli schienali con nuovi elementi in plastica riciclata aventi
le medesime misure.

Questo tipo di intervento & previsto:

nel quartiere 3 nelle aree verdi di via Formis, via Lanari, via di Lenna, via Cavalieri di Vittorio
Veneto;

nel quartiere 6 nell'area verde di via Fermi.

Nei casi in cui il recupero sopra descritto non € possibile e non risulta conveniente & prevista
la rimozione della panchina con l'installazione di una nuova del tipo riportato in Elenco Prezzi
Unitari; € il caso del giardino Bagolaro, sito nel quartiere 6.



Viene inoltre previsto rifacimento delle sedute presenti a parco Iris, in cui le strutture in
muratura di mattoni in laterizio sostenevano assi in legno divenuti marcescenti. Vengono
installati nuovi assi in plastica riciclata rinforzati da profilato in acciaio, con il sostegno
intermedio di una apposita mensola in acciaio zincato a caldo.

SISTEMAZIONE DI RECINZIONI

Il giardino di via Temanza é recintato sui lati Nord ed Est con moduli di recinzione in pannelli
modulari rigidi di acciaio a maglie rettangolari zincati e, sul lato Est, confina con alcuni
parcheggi pubblici.

La sosta di automobili ed automezzi ha purtroppo danneggiato la recinzione esistente in
numerosi punti e si rende quindi necessaria la sostituzione di questi tratti con nuovi moduli
della stessa tipologia e modello, oltre alla riparazione del muretto di base sul quale son
installati i montanti di supporto. Infine, verranno posizionate in corrispondenza dei posti auto
alcune transenne a protezione della recinzione del giardino dagli urti accidentali degli
autoveicoli in parcheggio.

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo previsto per I'esecuzione dei lavori &€ pari a 180 giorni naturali consecutivi.

SICUREZZA DEL CANTIERE

Non & necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento né la nomina del
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Digs 81/08 nel caso in
cui la ditta affidataria dell’appalto non intenda procedere al subappalto. Nel caso in cui
I'affidatario dovesse decidere di ricorrere al subappalto si procedera alla nomina del
coordinatore alla progettazione per la redazione del piano ed alla nomina del coordinatore in
fase esecutiva dei lavori.

PARERI

Gli interventi che si prevedono e/o sara necessario eseguire non modificano I'aspetto formale
esterno dei luoghi e dei manufatti. Pertanto non & necessario acquisire pareri oltre a quelli gia
ottenuti per progetti che prevedevano analoghi interventi (vedi punto precedente riguardante
la installazione di staccionate nei lungargini).



QUADRO DI SPESA

A |LAVORI
Lavori 229.439,80
Oneri per la sicurezza 2.136,00
TOTALE A 231.575,80

B |SOMME ADISPOSIZIONE
Incentivo alla progettazione (2% di A)) 4.631,52
Accordi bonari (3% di A)) 6.947,27
Spese tecniche (IVA compresa) 3.500,00
Imprevisti (WA compresa) 2.173,73
Tassa digara 225,00
IVA (22% di A)) 50.946,68
TOTALEB 68.424,20
TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00
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