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PREMESSA

Il proge�o riguarda la manutenzione ordinaria della segnale,ca ver�cale della ZONA

NORD del territorio del Comune di Padova.

La delimitazione territoriale è importante per:

� poter suddividere in maniera corre�a la quan,tà di strade urbane

� essere più efficien, rispe�o al programma di manutenzione e dei singoli interven,

che vengono realizza,

� avere una copertura omogenea del territorio nella manutenzione della segnale,ca

� controllare la spesa e i tempi dei lavori.

Rete stradale padovana

Il territorio del Comune di Padova ha una superficie complessiva di circa 100Kmq e una

dotazione di strade di competenza di circa 945Km complessivi. La rete stradale è

composta da tra0 autostradali (tra0 della A13 Padova – Bologna e della A4 Venezia –

Milano), viabilità extraurbana regionale e provinciale (tangenziali), e sopra�u�o urbana.

La lunghezza complessiva della viabilità è la seguente:

Tra�o MI-VE Km 9,532

Tra�o BO-PD Km 5,575 

Tra0 di viabilità senza nome Km 14,300

Viabilità urbana Km 930,170

TOTALE Km 959,577

Di questa viabilità è stata s,mata una ripar,zione per classificazione funzionale delle

strade, in base al Codice della Strada e secondo la seguente tabella:

autostrade Km 15 1.5%

strade di scorrimento Km 50 5.0%

strade di quar,ere Km 380  40.0%

strade locali Km 500 52.0%

strade senza nome Km 15 1.5%

TOTALE Km 960 100.0%

S�ma dei Km di strade sul territorio comunale per classe

La s,ma nella suddivisione delle strade per quar,ere e per classe funzionale è la

seguente:

strade di strade di strade locali altre strade TOTALE delimitazione
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scorrimento quar�ere territoriale

8 60 79 5 151 1 centro

10 73 95 6 183 2 nord

9 71 93 6 179 3 a/b est

9 70 92 6 177 4 a/b sud-est

7 50 66 4 127 5 a/b sud-ovest

7 56 74 4 142 6 a/b ovest

50 380 500 30 960 TOTALE

S�ma dei Km di strade per quar�ere e per classe funzionale

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Una costante manutenzione di tu0 quegli elemen, che compongono la segnale,ca

ver,cale (cartelli di pericolo e indicazione, pannelli catarifrangen,, pale0 parapedonali

ecc.), che naturalmente sono sogge0 a vetustà, è pertanto indispensabile, non solo dal

punto di vista este,co – funzionale, ma sopra�u�o per la salvaguardia della sicurezza.

Per la realizzazione dei sopraccita, interven,, pertanto, lo scrivente Se�ore ha

predisposto il presente proge�o, che prevede la realizzazione di interven, di

manutenzione della segnale,ca stradale ver,cale, sulla zona nord del territorio

comunale, finalizza, a:

� mantenere in efficienza le condizioni della segnale,ca stradale ver,cale

� migliorare le condizioni di circolazione e di sosta

� migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

L'obie0vo principale consiste nel poter disporre di risorse sufficien, a far fronte alla

quan,tà delle richieste e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la

necessaria flessibilità e l'importanza che la sicurezza della circolazione richiede.

Tali interven, vengono realizza, su:

� vie/aree già dotate di segnale,ca ver,cale e che necessitano di rinnovo

� vie/aree già dotate di segnale,ca ver,cale, ma che necessitano d’integrazioni e/o

modifiche della segnale,ca esistente.

I rela,vi interven, sono spesso di ,po “localizzato” cioè sono di piccola en,tà e da

eseguirsi in pun, variamente distribui, sul territorio comunale.

Gli interven, vengono quindi esegui, sulla base di specifici elabora, esecu,vi o da

ordini puntuali, reda0 e dispos, di volta in volta dall’ufficio tecnico tramite la Direzione

Lavori.

I lavori consistono nella manutenzione, tramite fornitura e posa, della segnale,ca

stradale ver,cale, orizzontale e complementare.

Tali lavori sono necessari per i seguen, principali mo,vi:

� garan,re un efficiente livello di sicurezza della circolazione

� creare condizioni di ordine nella percezione dello spazio e della sede stradale,

a�raverso la riduzione del numero e delle dimensioni della segnale,ca
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� adeguare la segnale,ca obsoleta alle prescrizioni del Codice della Strada

� riorganizzare le indicazioni stradali

� a�uare le ordinanze di circolazione permanen, e temporanee in a�uazione di

provvedimen, di circolazione a cura del Comune come Ente proprietario

� ripris,nare la segnale,ca a seguito di interven, di asfaltatura o di modifica della

circolazione per lavori esegui, dal Comune di Padova.

La segnale,ca infa0 svolge i suoi effe0 di efficienza solo se proge�ata, realizzata ed

installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura.

L’elaborato grafico indica gli ambi, territoriali d’intervento e schemi grafici di

riferimento.

Norma�va di riferimento

Il principale riferimento norma,vo vigente in materia di disciplina della circolazione e di

segnale,ca stradale sono il Codice della Strada (art. 14 e tu�o il Capo II del Titolo II del

D.Lgs.285/92 e successive modifiche) e le corrisponden, norme del Regolamento di

Esecuzione e di a�uazione (Capo II del Titolo II del DPR495/92 e successive modifiche),

recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione del Comune al

quale è affidata la cura delle strade come Ente proprietario.

Criteri segui� e scelte effe.uate

Obie<vi generali

Gli obie0vi generali di tale proge�o possono essere così sinte,camente elenca,:

� riorganizzare e riqualificare lo spazio pubblico

� ridurre, secondo le disponibilità offerte da questo ,po di provvedimen,, le

emissioni di inquinamento atmosferico ed acus,co tramite una chiara segnale,ca

stradale.

Obie<vi par�colari

Gli obie0vi par,colari che si prefigge il proge�o sono i seguen,:

� migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una più ampia

accessibilità e comprensione della segnale,ca stradale

� migliorare le condizioni ambientali complessive e cara�erizzare lo spazio urbano

della strada.

Disposizioni generali per la posa della segnale�ca ver�cale 

Gli elemen, di segnale,ca ver,cale cos,tuiscono il principale gruppo di manufa0

riconoscibili sulla scena urbana: pali, transenne, dissuasori, portali, totem, bacheche.

La corre�a collocazione di tali elemen, (posizione, quan,tà e qualità) rende efficace la

funzione prescri0va e di indicazione (segnale,ca stradale da codice della strada) e la

,pologia omogenea, gradevole e ordinata la percezione dello spazio (pali, transenne,

pannelli pubblicitari,…).
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Si riportano i contenu, tecnici rela,vi a materiali e forniture previs,.

Nella realizzazione degli interven, non si prevedono lavori speciali, in quanto per

,pologia rientrano nei lavori ordinari della segnale,ca sulla sede stradale.

La categoria principale dei lavori è la specializzata OS 10 per le opere di segnale,ca

stradale non luminosa.

Per l’esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavora,ve di seguito

indicate:

� posa di segnale,ca di can,ere per la deviazione del traffico

� posa di eventuali impian, semaforici di can,ere per interven, di viabilità a senso

unico alternato temporanea

� posa di delimitazioni di can,ere (,po coni, transenne, new jersey mobili,…)

� rimozione dell’impianto di delimitazione del can,ere e spostamento nell’area di

can,ere successiva

� fornitura ed installazione della necessaria segnale,ca stradale ver,cale e

orizzontale, come da situazione esistente da mantenere e di proge�o, derivante da

modifiche della circolazione determinate da ordinanze di circolazione stradale e

corrispondente alle cara�eris,che tecniche previste dal proge�o e conformi al

Codice della Strada vigente.

� posa di pale0 ed altri elemen, di arredo.

Segnale�ca stradale – art.38 D.Lgs.285/92

La segnale,ca stradale comprende i seguen, gruppi:

a) segnali ver,cali

b) segnali orizzontali

c) segnali luminosi

d) segnali ed a�rezzature complementari.

Le principali ,pologie di segnale,ca stradale u,lizzate nel proge�o sono le seguen,:

� SOSTEGNI SEGNALI

� SEGNALI

� PANNELLI INTEGRATIVI

� TRANSENNE

� PALETTI PARAPEDONALI

� ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

� SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce, figure, …)

Segnali ver�cali – art.39 D.Lgs.285/92

I segnali ver,cali si dividono nelle seguen, categorie:
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A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e

impongono ai conducen, di tenere un comportamento prudente

B) segnali di prescrizione: rendono no, obblighi, divie, e limitazioni cui gli uten, della

strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza

b) segnali di divieto

c) segnali di obbligo

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli uten, della strada

informazioni necessarie o u,li per la guida e per la individuazione di località,

i,nerari, servizi ed impian,; si suddividono in segnali di:

a) preavviso

b) direzione

c) conferma

d) iden,ficazione strade

e) i,nerario

f) località e centro abitato

g) nome strada

h) turis,ci e di territorio

i) altri che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli

j) altri che indicano installazioni o servizi.

Segnali complementari – art.42 D.Lgs.285/92

I segnali complementari sono des,na, ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale

b) par,colari curve e pun, cri,ci

c) ostacoli pos, sulla carreggiata o ad essa adiacen,.

Sono segnali complementari i disposi,vi des,na, ad impedire la sosta o a rallentare la

velocità.

Dal punto di vista funzionale, sono previste opportune valutazioni e verifiche funzionali

sulle geometrie dei singoli interven,, in relazione alle cara�eris,che funzionali delle

strade e dei flussi di traffico che devono far transitare.

Principali indicazioni opera�ve di can�ere

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, reda�o ai sensi del D.Lgs.81/08 appar,ene agli

elabora, del proge�o.

I lavori di manutenzione della segnale,ca stradale occupano con can,eri mobili e

temporanei la sede stradale; i lavori devono consen,re il normale passaggio dei veicoli e

delle persone dalle varie dire�rici.

Per la sicurezza, in par,colare, alcuni interven, possono essere previs, nelle ore

no�urne.
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In fase esecu,va dei singoli interven,, deve essere rido�a al massimo l’interferenza con

il traffico esistente; i lavori devono consen,re il normale passaggio dei veicoli dalle varie

dire�rici.

Le a0vità lavora,ve devono rispe�are i criteri impos, dalle norme di legge specifiche e

dalle norme dell’Amministrazione.

In alcuni casi, per interven, par,colari, deve essere inoltre predisposto un programma

per la movimentazione dei mezzi e delle a�rezzature da e per il can,ere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Amministrazione dovrà

a�enersi agli obblighi previs, dai D.Lgs.81/08, mentre l’Appaltatore dovrà a�enersi agli

obblighi previs, dello stesso decreto.

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Per la realizzazione delle opere di segnale,ca stradale orizzontale e ver,cale l’impegno

di spesa fissato è €150.000,00.

arch. Alberto Maresco0

____________________________________________________________________________________________________

2020-Segnale,ca Ver,cale NORD-ESECUTIVO-Relazione.doc 7/7


		2020-10-06T07:36:43+0000
	MARESCOTTI ALBERTO


		2020-10-08T17:13:18+0200
	PICCOLO ROBERTO




