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Articolo 1° - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori d'installazione di nuovi impianti di climatizzazione,
integrazione, mantenimento in efficienza e adeguamento normativo degli esistenti, compresa la rimozione
e smaltimento a discarica di quelli obsoleti e non piu funzionanti, da realizzare negli edifici ad uso uffici e
servizi comunali.

Nell’appalto rientrano anche interventi su impianti termici, impianti di climatizzazione centralizzata,
sistemi di controllo, gestione e monitoraggio di tali impianti e dei relativi impianti e dispositivi di
sicurezza per quanto concerne la attivita non comprese in quelle svolte nell’ambito della convenzione che
regolamenta la gestione calore degli stabili comunali.

Articolo 2° - AMMONTARE DELL’APPALTO

Limporto globale dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta a Euro 84.642,00 al
netto dell’l.V.A., cosi ripartite:

e Importo complessivo dei lavori a base d’appalto Euro  84.642,00

di cui:

e Importo soggetto a ribasso d’appalto Euro  83.590,61

e Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’appalto Euro 1.051,39
Importo complessivo Euro 84.642,00

Gli oneri della sicurezza, per 'importo evidenziato nel bando di gara, verranno corrisposti a misura con la
liquidazione dei singoli acconti.

L’importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle quantita delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

Eventuali Nuovi Prezzi verranno formulati, in via prioritaria, applicando l'ultima edizione del Prezziario
della Regione Veneto, ove i prezzi siano disponibili in tale documento.

L’I.V.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo
delle opere.

Articolo 3° - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere oggetto dell'appalto consistono nel mantenimento in efficienza degli impianti esistenti e nella
fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione centralizzati e/o autonomi in edifici comunali
adibiti ad uso uffici e servizi, comprese le opere necessarie funzionali a tali attivita, e particolarmente:

e fornitura ed installazione di gruppi frigo, pompe di calore, apparecchi condizionatori autonomi fissi
tipo mono o multisplit di varia potenza e numero di terminali interni;

e fornitura ed installazione di apparecchi condizionatori autonomi, tipo mobile verticale a due sezioni,
con condensatore esterno ad aria;

e interventi di manutenzione straordinaria in centrali termiche esistenti e sull’impiantistica idraulica dei
fabbricati;

e esecuzione dei necessari interventi di integrazione/sostituzione e modifica funzionale degli impianti
elettrici e dell’impiantistica che garantisce la gestione, la regolazione e il monitoraggio a servizio delle
macchine installate e dei vari impianti oggetto di manutenzione straordinaria / sostituzione /
implementazione;

¢ eliminazione e smaltimento di vecchie apparecchiature e macchinari, anche con opere di modifica di
serramenti, strutture metalliche e ripristini necessari;

e eventuali riparazioni di apparecchi esistenti, con smontaggio, rimontaggio, sostituzione di parti
d’impianto e componenti usurate o guaste e quanto altro necessario;

e interventi vari di adattamento, conseguenti a spostamenti di uffici e modificazioni all’uso dei locali nei
vari edifici;

Le prestazioni saranno complete di tutte le assistenze murarie, di pittore, fabbro ecc., che si rendono

necessarie per U'effettuazione ed il completamento dei lavori nonché per il ripristino dei locali oggetto
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d’intervento, e che si intendono comprese nei prezzi delle opere compiute, salvo eventuale diversa
specificazione nell'elenco dei prezzi unitari.

Si precisa che i lavori dovranno coesistere con il regolare funzionamento degli uffici e servizi pubblici,
organizzando quindi adeguatamente la progressione delle fasi di esecuzione dei lavori, per ’esclusione di
interferenza delle attivita.

Articolo 4° - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere da eseguire risultano dettagliatamente
indicate negli allegati elaborati di progetto, salvo quanto verra meglio precisato, all’atto esecutivo, dalla
D.L..

Articolo 5° - OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, circolari, norme, regolamenti, decreti vigenti in
relazione allesecuzione dei lavori in oggetto, del Regolamento Comunale sui Contratti in quanto
applicabile.

L'Appaltatore e responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al raggiungimento di
tali scopi, ma la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua responsabilita. La presenza in
luogo del personale di Direzione e ’eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non
limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita. L'Appaltatore sara in ogni modo tenuto a
rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo restando l'obbligo dell’Appaltatore stesso di attenersi
alle prescrizioni impartite dalla D.L.. L'Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su
accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Articolo 6° - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica.

Articolo 7° - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori "appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio
e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna
provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad
esso subordinata ’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora U’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera
d’ufficio in danno all’appaltatore.

Articolo 8° - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per l'allestimento del cantiere, & compreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonistica di cantiere.

L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga descritta
graficamente ’opera da realizzare. Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’ufficio tecnico, non
potranno essere superiori a 1.00 x 1.50 m. Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i
seguenti materiali: Legnami e faesiti verniciati o materiali metallici verniciati.
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Articolo 9° - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - Generalita

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle

migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio

insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita,

durabilita e applicazione.

Sara sempre in facolta della D.L., allatto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque

ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., UAppaltatore rimane comunque unico e

completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da

cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell’Appaltatore, il quale non potra quindi

accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche,

stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a

mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse

provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come

pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di

buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali l'Appaltatore

€ espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., € tenuto a presentare all’Amministrazione :

— la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

— la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte
produttrici;

— tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e l'Appaltatore si terra senz'altro a

tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori, per

i debiti confronti.

Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e fabbricate

con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione

nazionale ed europea, dalle norme C.E.I. e UNI; in particolare le installazioni debbono essere realizzate in

conformita a quanto previsto dal DM 37/08.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera, che non

corrispondessero ai requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni

prescritte, senza che 'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno essere

omologate secondo le prescrizioni di legge e del relativo regolamento d'esecuzione e |'Appaltatore dovra

produrre l'opportuna documentazione (certificati di omologazione e/o di conformita dei componenti ai

prototipi omologati).

Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi devono corrispondere come

caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi materiali devono

essere forniti i certificati di accertamento di laboratorio (conduttivita termica, stabilita dimensionale e

funzionale e comportamento al fuoco).

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista lomologazione secondo le prescrizioni vigenti,

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati apparecchi, il

certificato di omologazione, dovra' essere fornita una dichiarazione nella quale siano indicati gli estremi

della richiesta di omologazione e che garantisca che lapparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti

prescritti dalle specifiche di omologazione.

Articolo 10° - PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento,
spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati.

I campioni delle forniture consegnati dallAppaltatore potranno essere conservati negli Uffici
dell’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dellAppaltatore, nei modi piu adatti a garantirne
lautenticita.
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Durante il corso dei lavori, ’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da
poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore e dell'esito di esse verra
compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che
UAppaltatore, nonostante lesito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente
responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in
attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra richiedere solo una
congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all’Amministrazione, l'Appaltatore, a
richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo lintero
onere relativo.

Qualora invece lesito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi, trascorso
il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione della penale prevista per il
ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo 11° - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la
quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero
essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a
risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, |’Amministrazione potra
procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a
carico dell'’Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 12° - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta regola
darte, in conformita alle condizioni precisate nell'Elenco Prezzi e alle disposizioni, verbali o scritte, che
verranno impartite dalla D.L.

Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali
impiegati.

Articolo 13° - IMPIANTI TECNOLOGICI

Per gli impianti soggetti ad obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08,1’ Appaltatore, dovra presentare alla
D.L., nel termine perentorio di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di avvenuta consegna delle
opere, gli elaborati progettuali esecutivi degli impianti tecnologici commissionati, compilati e sottoscritti
da un tecnico abilitato secondo quanto stabilito dal DM 37/08, D.M. 01.12.1975 ecc.

Tali elaborati, prima dell’esecuzione, dovranno ottenere il benestare della D.L..

Ogni indicazione omessa e ogni manchevolezza che potessero essere rilevate nella compilazione degli
elaborati in parola, saranno ovviati dalla D.L. e UAppaltatore dovra provvedere a far curare
’aggiornamento degli stessi a propria cura e spese.

La formale accettazione di tali elaborati, da parte dell’Amministrazione, vincola U’Appaltatore, anche
contrattualmente, a quanto convenuto.

Comunque, all’atto esecutivo, la D.L. si riserva ’insindacabile facolta di apportare alle opere appaltate le
varianti che ritenesse opportune nell’interesse della buona riuscita ed economia dei lavori senza che,
’Appaltatore possa avvalersi di tale fatto per accampare diritti o chiedere compensi o prezzi diversi da
quelli convenuti contrattualmente in sede di aggiudicazione.

L’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura di tutte le norme, istruzioni, libretti, ecc. per la conduzione
e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, nonché alla fornitura e all’installazione
a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di
tutti i quadri elettrici. La documentazione dovra essere consegnata previa idonea fascicolazione e
numerazione e la raccolta dovra essere corredata di indice degli allegati.
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Dovra essere consegnato, ove richiesto dalla DL, un fascicolo contenenti fotografie eseguite nel corso dei
lavori a cura e spese dell’Appaltatore. Le fotografie dovranno riprodurre le fasi piu caratteristiche dei
lavori e, in particolare, dovranno riguardare tutti i materiali e componenti che ad ultimazione dei lavori
non risulteranno piu visibili.

Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto, in allegato a quanto previsto dal DM 37/08
UAppaltatore dovra fornire un dettagliato elaborato grafico di quanto eseguito, comprendente anche la
restituzione grafica su planimetria dei percorsi delle tubazioni.

Articolo 14° - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Condizioni generali d’accettazione - Prove di controllo

| materiali da impiegare per i lavori di cui allappalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi o regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo apposito articolo; in
mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i | materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla
Direzione dei Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che llmpresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego, lImpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, lImpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'lmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali e delle forniture impiegati o
da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione, l'invio dei campioni presso
laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa
apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e delllmpresa e nei modi piu adatti a garantirne
lautenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Per qualsiasi tipo di prove relative agli altri materiali si richiamano le norme U.N.I. vigenti, od in difetto
quelle 1.5.0., per ciascun campo d’applicazione.

Caratteristiche dei vari materiali idraulici

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni
caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto e prescritto nel presente Capitolato Speciale e
nellElenco Prezzi allegato; s’intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'Appaltatore purché,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.

L'Appaltatore € pero obbligato a notificare in tempo utile alla Direzione dei Lavori, ed in ogni caso dieci
giorni prima dellimpiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni
da sottoporre, a spese dell'appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione dei Lavori ritenesse
necessarie prima di accettarli.

Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa provenienza, sempre tutte a spese
dell'Appaltatore, ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo riterra opportuno.

I materiali che in genere non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati
immediatamente a cura e spese dell'Impresa.

Tutti i materiali, soprattutto se di nuova commercializzazione, dovranno essere accompagnati da regolare
certificato di garanzia nel rispetto della legislazione vigente, da prove di laboratorio autenticate ed in
ogni caso saranno impiegati soltanto dopo assenso scritto della Direzione dei Lavori.

Tutti i materiali e le apparecchiature, indipendentemente da ulteriori ed eventuali precisazioni che
potranno essere fatte di volta in volta, dovranno presentare le caratteristiche tecniche elencate di
seguito:
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Tipologia degli impianti ed apparecchi:

Refrigeratore d’acqua / Pompa di calore

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria di primaria marca costituito da: - mobile di copertura in
lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di
passivazione; - compressore (uno o piu) di tipo ermetico o semiermetico ad elevata efficienza,
funzionanate a gas ecologico (in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa Italiana ed
Europea), montato su supporti elastici antivibranti, azionato da motore elettrico a due poli con protezione
termica interna, completo di resistenza di riscaldamento dell'olio ed isolazione acustica in materiale
fonoassorbente; - batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante
espansione meccanica e completa di griglie di protezione; - gruppo ventilante costituito da uno o due
ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di protezione; -
scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse; - circuito frigorifero
realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica,
valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore,
valvola inversione di ciclo (pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass
valvola termostatica, valvola solenoide d'intercettazione liquido; - scheda elettronica di controllo montata
allinterno dellunita’ per il controllo e la visualizzazione della temperatura dellacqua, partenza
automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo
sbrinamento in funzione di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle
sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici, comando a distanza in bassa tensione con
visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi remoto per il comando
a distanza dell'unita’; - termostato di lavoro di tipo elettronico; - termostato antigelo di tipo elettronico; -
flussostato; - termostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore); - pressostati di alta e bassa
pressione; - interruttore generale con maniglia bloccaporta; - rele’ di controllo della sequenza delle fasi; -
protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; - dispositivo per funzionamento a basse
temperature; - gruppo di pompaggio comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua,
vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.

Unita motocondensante esterna
Unita motocondensanti esterne per sistemi mono o multislit per solo raffreddamento o pompa di calore
funzionanti a gas ecologico (in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa Italiana ed Europea),
collegabili a 1 (mono) o piu unita interne del tipo a parete, a pavimento, a soffitto o canalizzabili da
controsoffitto, composte da:
- carrozzeria autoportante in lamiera d’acciaio verniciata o materiale plastico dotata di pannelli
amovibili, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione aria di condensazione, attacchi tubazioni
refrigerante del tipo a bocchettone sulla destra (fronte alla macchina), colore bianco avorio.
- compressore ermetico rotativo verticale montato su supporti elastici,
- condensatore costituito da tubi di rame rigati internamente ed alette in alluminio sagomate per
aumentare ’efficienza di scambio e trattate con processo anticorrosivo che ne aumenta la resistenza
all’azione degli agenti atmosferici.
- valvole solenoidali sulle linee del liquido.
- ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico direttamente accoppiato.

Le ulteriori caratteristiche dei vari prodotti, sia unita interne che unita esterne, sono individuabili dalle
descrizioni delle voci riportate in Elenco Prezzi.

Tubazioni ed isolamenti
1. b.10)Tubazioni in PVC
Tubazioni di scarico della condensa estiva prodotta dalle unita evaporanti interne, realizzata con tubo in
PVC rigido non plastificato della ditta LA.RE.TER. S.p.A. o similare, poste in opera complete di giunzioni
ad incollaggio per le tubazioni aventi @ est. 20 mm, 25 mm e 32 mm, comprensive di curve, tee di
raccordo e qualsiasi altro pezzo speciale occorrente per lallacciamento di ogni unita interna fino al piu
idoneo punto di smaltimento della condensa.

Tubazione in rame ricotto isolato
Tubazioni in rame tipo ZETAESSE Cupex Gel Cu-DHP 99.9% secondo UNS C 12200 (rame disossidato al
fosforo), o similare, avente spessore pari a 0.75 mm, complete di coibentazione termica anticondensa in
polietilene espanso reticolato a cellule chiuse rivestita esternamente con guaina in LD-PE, adatte
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allallacciamento delle unita interne all'unita esterna, poste in opera complete degli allacciamenti alle
varie unita, compreso lavaggio e carica delle tubazioni con gas frigorigeno.
La valutazione delle quantita sara effettuata sulla delle lunghezze misurate e non sara accettata alcuna
maggiorazione per raccordi, sostegni, pezzi speciali e sfridi di lavorazione.

Canalina in PVC rigido
Il canale sara formato da un corpo a forma di C in materiale isolante (PVC) autoestinguente secondo
quanto specificato negli altri elaborati di progetto e chiuso mediante un coperchio inserito a scatto.
Sul fondo del canale saranno presenti nervature e/o profili adatti a consentire U'installazione di setti di
separazione longitudinali, o d’apparecchi modulari adatti all’innesto su guide unificate ad omega oppure
di scatole portaprese o simili poiché la posa € in vista ed assai di frequente il canale viene ad assumere
anche la funzione d’integrazione dell’arredo, dovra essere posta la massima diligenza durante la posa,
curando in particolare:
- di eseguire i tagli con apposita tronchettatrice e non con seghetti a mano in modo che fra le estremita
successive non si abbiano fessure con lembi irregolari;
- di impiegare tutti gli accessori messi a disposizione del costruttore, per U'esecuzione degli angoli,
derivazioni, giunzioni, passaggio attraverso pareti o setti, ecc.;
- di allineare perfettamente i vari tratti di canale;
- di riprendere, o quantomeno minimizzare eventuali difetti delle pareti.
A tale scopo dovranno essere disponibili (nel senso di normale costruzione e fornitura da parte del
fabbricante) almeno i seguenti accessori:
setti di separazione longitudinali, coprigiunti, terminali d’estremita, angoli interni, esterni e piatti,
scatole di contenimento per prese dei vari impianti, interruttori di comando ed automatici, coprifilo per
attraversamento pareti.
Il canale costruttivamente dovra avere caratteristiche tali da consentire la predisposizione di non meno di
tre scomparti mediante l'impiego d’opportuni accessori.
Il canale sara computato a metro distinguendo per dimensione di scomparti, comprendendo tutti gli
accessori di fissaggio e l’installazione.

Articolo 15° - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO - IGIENICO SANITARIO - GAS E
ANTINCENDIO.

Impianti di riscaldamento o raffrescamento:

Gli elaborati da presentare relativi agli impianti termici realizzati sono i seguenti:

a - relazione illustrativa dell’impianto da eseguire;

b - calcoli dettagliati giustificativi della potenzialita dell’impianto, delle relative dispersioni di calore
attraverso muri, solai, soffitti, porte, finestre, ecc., con particolare riguardo all’orientamento delle
pareti, all’azione del vento e alla rinnovazione dell’aria nei locali, nonché ai materiali usati nella
tecnologia costruttiva, il tutto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; dimensionamento
dei circuiti idro-aeraulici con potenza e posizione dei terminali nei singoli locali, reti di tubazioni,
caratteristiche delle macchine e dei singoli componenti, avuto presente che il funzionamento previsto
sara intermittente, con un periodo di messa a regime massimo di 3 ore;

c - verifica del camino;

d -relazione di calcolo completo degli elaborati, denuncia e svolgimento della pratica relativa agli
adempimenti del D.M. 1/12/1975 - INAIL (ex I.S.P.E.S.L).;

e - progetti approvati dai VV.F. per quanto di competenza alla modifica e integrazione della centrale
termica e all’impianto antincendio;

f - disegni costituenti una completa rappresentazione grafica, sia planimetrica, che altimetrica,
dell’impianto dai quali sia possibile rilevare tutti i dati del progetto sia per quanto riguarda il tipo e la
qualita dei materiali ed apparecchi e sia per quanto si riferisce al dimensionamento, andamento e
posizione degli stessi;

g - computo metrico particolareggiato, suddiviso nelle varie voci, con indicazione della marca e della
qualita dei materiali e apparecchiature occorrenti, con a fianco riportati i prezzi unitari contrattuali;

h - eventuali depliants, materiali illustrativi e campionature dei componenti da impiegare;

i - ogni altro incombenza tecnica e certificazione relativa agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in
materia di impianti.

Le verifiche qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti

perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti

dell’impianto di riscaldamento e dell’acqua sanitaria, la taratura e messa a punto delle portate d’aria,
delle regolazioni automatiche, ecc. il funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste.
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Tali verifiche e prove, da eseguirsi in contraddittorio con U'Appaltatore e verbalizzate, saranno le

seguenti:

e verifica qualitativa: consistera nel verificate che i materiali siano nuovi e delle caratteristiche
contrattuali, esenti da difetti di struttura, lavorazione, funzionamento e posti in opera a regola d’arte;

e verifica quantitativa: consistera nel verificare che le quantita dei materiali e componenti gli impianti
in genere, posti in opera, corrispondano a quelli denunciati negli approvati elaborati definitivi di
progetto;

e prova della circolazione dell’acqua calda dell’impianto termico: consistera nel controllare che, per un
salto termico di 40° C. in condizioni di regime, tra temperatura della caldaia e temperatura ambiente,
tutti i corpi scaldanti assumono temperatura corrispondente a quella media della caldaia; si verifichera
inoltre che, con pompe ferme, senza che si abbiano interventi di personale, non si abbiano entro
un’ora pericolosi innalzamenti della temperatura, funzionando gli impianti a massimo carico;

e prova di tenuta e dilatazione dell’impianto termico: consistera nel controllare che, con temperatura a
90° C in condizioni di regime, non si abbiano dilatazioni eccessive né fughe;

e prova di tenuta e dilatazione dell’impianto termico: si eseguira, prima e dopo la prova di tenuta e
dilatazione, portando tutto l’impianto, caldaia esclusa, ad una pressione di 2 Kg/cmq superiore a
quella normale di esercizio e, mantenendo tale pressione per 12 ore, si controllera che non si abbiano
fughe o deformazioni permanenti;

e prova idraulica delle condutture dell’impianto idrico: consistera nel portare la rete fredda ad una
pressione di 2 Kg/cmq superiore a quella normale di esercizio, e, mantenuta tale pressione per 12 ore,
controllare che non si abbiano fughe e deformazioni permanenti;

e verifica montaggio apparecchiature: sara eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di
tutti i componenti ed apparecchi sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni
degli apparecchi, delle prese, ecc. con le condutture sia perfetta, e che il funzionamento di ciascuna
parte di ogni singolo apparecchio o componente, ecc. sia regolare e corrispondente, anche per quanto
riguarda la portata degli apparecchi di erogazione, ai dati di progetto e, comunque, alle buone regole
d’arte connesse all’esecuzione dei lavori;

e Altre prove e controlli in base a quanto previsto dalle schede tecniche dei fabbricanti dei prodotti
installati e/o da normative specifiche applicabili ai macchinari forniti e/o all’impiantistica realizzata.
Resta comunque inteso che, nonostante U'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,
’Appaltatore rimane unico responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito e fino al

collaudo definitivo generale, rimanendo a carico dello stesso:

e il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli strumenti di misura e controllo e quantialtro
necessario, e/o richiesto per l'effettuazione delle verifiche preliminari e collaudo definitivo degli
impianti (compreso l'eventuale allacciamento provvisorio ENEL);

e il provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutti i componenti degli impianti in parola,
fino all'effettuazione del collaudo generale, sostituendo quei componenti che, ad insindacabile giudizio
della D.L., si dimostrassero difettosi e/o0 non rispondenti a quanto contrattualmente pattuito ai fini di
un ottimale funzionamento degli impianti in parola.

Impianti di adduzione del gas:

Gli impianti interni di adduzione del gas dovranno essere eseguiti in conformita al DM 37/08, alle norme
tecniche applicabili ed al Titolo V del D.M. 12.04.°96 ove ricorra, collaudati in pressione prima della messa
in esercizio, con le modalita stabilite dalle predette norme.

Al termine dei lavori installatore & tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita corredata del
progetto sottoscritto da tecnico abilitato e degli elaborati d’obbligo.

Impianti idrico-sanitari ed antincendio:

Saranno di norma realizzati con tubazioni in acciaio dolce trafilato Mannesmann senza saldatura di
primaria marca, zincati a caldo,serie dimensionale UNI 3824, giuntati con raccorderia in ghisa o acciaio
zincata e filettata serie gas, guarnita sui filetti con canapa e pasta di tenuta, esclusa biacca o minio di
piombo, adeguatamente supportata o inserita in traccie sottomuratura previo isolamento con guaine
sintetiche isolanti di adeguato spessore. Le tubazioni interrate saranno realizzate con tubo in acciaio ss.
zincato, con rivestimento bituminoso esterno e fasciature con benda grassata sulle giunzioni, posate e
ricoperte con sabbia lavata. In alternativa si procedera con tubazioni in polietilene ad alta densita per
condotte in pressione in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa Italiana ed Europea, serie
dimensionale PN 10.

Gli impianti di scarico saranno realizzate con tubazioni in polietilene ad alta densita per condotte di
scarico Tipo 303 - UNI 7613/7615, in barre rigide e pezzi speciali saldati a caldo per polifusione, corredate
di giunti di dilatazione necessari, rivestiti opportunamente per insonorizzazione ove necessario, dotati di
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sfiati principali e secondari condotti fino oltre al tetto, sifonati agli apparecchi sanitari ed al piede delle
colonne in conformita alle disposizioni del Regolamento Comunale d’igiene vigente.

Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana bianca smaltata e vetrificata di prima scelta, esenti da
difetti, prodotti da primaria marca, con caratteristiche estetiche e funzionali conformi alle descrizioni
specifiche dell’elenco prezzi unitari.

In ogni caso dovranno trovare applicazione le specifiche norme di Legge e di buona regola d’arte relative
all’esecuzione e manutenzione degli impianti idrotermosanitari - condizionamento - gas.

Articolo 16° - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Avvenuta la consegna dei lavori I'Appaltatore & obbligato all’immediata attivazione del cantiere ed alle
opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deducibili dal
presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi e dagli elaborati contrattuali, saranno concordate con il Direttore
dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere 'Appaltatore avra facolta di sviluppare i
lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole della sicurezza dei lavoratori, della buona
riuscita delle opere e degli interessi dell’Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di
ordinare lesecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
lordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Allatto della consegna, sia parziale che totale, Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione il
programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di
mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell’Appaltatore sia
all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 17° - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e delle
zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, 'Appaltatore non potra occupare
con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente Amministrazione,
né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di
materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori,
saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali
compensi, intendendosi che il corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle
diverse categorie di lavori.

Articolo 18° - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola darte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato e nellallegato Elenco Prezzi , nonché alle disposizioni verbali e scritte che verranno,
man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia
per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese
dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera U’Appaltatore dalle
responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del
contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.
L'’Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei
lavori.
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In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato, varranno
le disposizioni piu favorevoli allAmministrazione o quelle che 'Amministrazione, a suo insindacabile
giudizio, riterra di adottare.

Articolo 19° - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e specifica
esperienza, abilitato all'esercizio professionale, ove necessario, e di gradimento dell’Amministrazione, il
cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo giudizio e senza
obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in
corso di lavoro, senza che per cio Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’ Appaltatore risponde dell’idoneita dei dirigenti dei
cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento
dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere [’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori
senza ’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

Articolo 20° - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o0 a numero o a peso, escluso ogni
altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cio che deve essere
misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, |'Appaltatore dovra accettare la valutazione
della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come
misura quella prescritta e in caso di difetto, se lopera € accettata dalla D.L., si terra come misura quella
effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi e delle
presenti norme.

Articolo 21° - ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTI

L’assistenza muraria, quando essa sia quantificata in forma forfettaria, fissa od in percentuale sulle opere,
e comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della
formazione di fori, tracce e scavi di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del
fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementi componenti 'impianto e la loro successiva
saturazione con impiego di sabbia, laterizio, malte ed ogni altro materiale esclusi rivestimenti di pregio,
della protezione delle apparecchiature installate, della formazione dei basamenti necessari per le
apparecchiature da installare.

Articolo 22° - MANO D’OPERA

I compensi per le prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia saranno quelli ricavati dall’elenco
dei prezzi unitari ai quali sara applicato il ribasso d’appalto

Articolo 23° - NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
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Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano dopera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, l'energia elettrica, eventuali allacciamenti,
materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo 24° - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 25° - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’utile d’impresa, in base ai quali saranno pagati i

lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, al piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e i mezzi dopera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni
sociali obbligatorie;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennita di cava,
di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che ['Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nellElenco Prezzi

| prezzi medesimi, per lavori a misura, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.

Padova, li 07.09.2017
PROGETTISTI
arch. Diego Giacon

ing. Giuseppe Olivieri

IL CAPO SETTORE ad interim
EDILIZIA PUBBLICA e IMPIANTI SPORTIVI
arch. Luigino Gennaro
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