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RELAZIONE TECNICA

Lungo le tangenziali, in particolare quella est, e all'interno della citta sono
presenti numerosi manufatti (ponti) che sovrappassano sia strade che corsi d'acqua,

Importante elemento di questi manufatti sono i giunti di dilatazione che come dice
il nome, costituiscono il mezzo attraverso il quale possono venire assorbiti, senza danni
alla circolazione e alle strutture, le dilatazioni termiche derivanti dalle variazioni di
temperatura.

Come tutti gli elementi meccanici, questi elementi sono soggetti a deterioramento
nel corso degli anni; i giunti dei ponti cittadini quali cavalcavia Sarpi e Ponte Vigodarzere
ed inoltre di Ponte Darwin e dei ponti di Corso Argentina e Corso Kennedy e in generale
della tangenziale est risultano deteriorati, a causa del passaggio dei veicoli soprattutto
pesanti, necessitando percio la sostituzione degli stessi in modo da otftenere un
adeguamento sia in termini funzionali che di sicurezza della viabilita pubblica.

E' indispensabile, quindi procedere alla la demolizione completa dei giunti esistenti,
e alla realizzazione di nuovi giunti di dilatazione adeguati alla tipologia della struttura
esistente; per ogni luce o tipologia di ponte, infatti, occorre una tipologia di giunto
appropriata che sia in grado di assorbire compiutamente gli sforzi tensionali dovuti alle
dilatazioni fermiche

Preventivamente all'inizio delle operazioni di rimozione dei giunti di dilatazione si
provvedera alla chiusura parziale di una corsia della tangenziale al traffico veicolare,
realizzata posizionando I'opportuna segnaletica stradale di preavviso.

Le procedure di sostituzione consistono nella demolizione dei giunti esistenti,
nell'eliminazione dei tirafondi di fissaggio, nella posa dei nuovi elementi in gomma e
metallo inghisati alle strutture esistenti, e nella rasatura dei tratti adiacenti il giunto con
speciali malte addittivate con resine, che possono permettere la riapertura veloce al

normale traffico veicolare.



La quantificazione economica & meglio espressa nel seguente quadro economico di

spesa.

A) LAVORI

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta €. 184.327,23
Oneri di sicurezza €. 12.346,00
Totale lavori €. 196.673,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 22% sull'importo totale dei lavori €. 43.268,11
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 €. 3.933,46
Accordi bonari €. 5.900,20
Tassa di gara €. 225,00
Totale somme a disposizione €. 53.326,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 250.000,00
Padova 06/10/2017

Il Progettista
Ing. Maurizio Sinigaglia
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