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COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO
URBANO

Computo Metrico Estimativo

Rifacimento dei giunti dei cavalcavia tangenziali

e ponti cittadini. Anno 2017

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
1 Demolizione di giunto esistente
P.130
99,60 99,60
Totale 99,60 81,00 8.067,60
2 Rimozione di profilati metallici
P.140
40 40,00
Totale 40,00 12,60 504,00
3 GIUNTO DI DILATAZIONE A PETTINE per scorrimenti impalcati fino 50
P.200 mm
48 48,00
Totale 48,00 580,00 27.840,00
P.350 Compenso addizionale per esecuzione di giunti durante le ore notturne
4 per fornitura e posa di giunto art. P.200
P.350.a
55 55,00
Totale 55,00 58,00 3.190,00
P.300 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per scorrimenti fino a 100 e 150 mm
5 per assorbimento scorrimenti impalcati fino a 100 mm
P.300.a
20 20,00
Totale 20,00 980,00 19.600,00
6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI DI DILATAZIONE -
P.400 Trattamento Antiskid
9 9,00
Totale 9,00 500,00 4.500,00
P.410 Compenso addizionale per intervento manutenzione sui giunti
7 per lavorazioni eseguite durante le ore notturne
P.410.a
11 11,00
Totale 11,00 50,00 550,00
8 Sostituzione di elementi modulari (mattonelle) di giunti in gomma armata
P.180
41 41,00
Totale 41,00 1.211,59 49.675,19
P.350 Compenso addizionale per esecuzione di giunti durante le ore notturne
9 per fornitura e posa di giunto art. P.300.a
P.350.b
15 15,00
Totale 15,00 98,00 1.470,00
10 Sovrapprezzo per lavorazioni notturne relative all'art. P.180
P.185
24 24,00
Totale 24,00 121,16 2.907,84
11 GIUNTO DI DILATAZIONE tipo "PETTINE DI ACCIAIO CORTEN"
P.220
35 35,00
Totale 35,00 1.882,36 65.882,60
P.360 Compenso addizionale per esecuzione di giunti eseguiti durante il sabato
12 per fornitura e posa di giunto art. P.200
P.360.a
2 2,00
Totale 2,00 70,00 140,00
Oneri speciali
A RIPORTARE 184.327,23
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO

URBANO

Computo Metrico Estimativo

Rifacimento dei giunti dei cavalcavia tangenziali

e ponti cittadini. Anno 2017

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 184.327,23
13 Installazione e rimozione di segnaletica di cantiere
2.210
19 19,0
Totale cad.no 19,0 400,00 7.600,00
14 Operaio specializzato per gestione sicurezza
Z2.05
84 84,0
Totale ora 84,0 29,00 2.436,00
15 Operaio qualificato per gestione sicurezza
2.07
84 84,0
Totale ora 84,0 27,50 2.310,00
Totale Oneri speciali Euro 12.346,00
Importo Lavori Euro 196.673,23
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f

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 196.673,23
Oneri speciali Euro 12.346,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 184.327,23
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 196.673,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari Euro 5.900,20

IVA 22% Euro 43.268,11

Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 Euro 3.933,46

Tassa di gara Euro 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.326,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 250.000,00
Padova i,

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Sinigaglia Ing. Roberto Piccolo
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