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RELAZIONE TECNICA

Lungo  le  tangenziali,  in  particolare  quella  est,  e  all’interno  della  città   sono

presenti numerosi manufatti (ponti) che sovrappassano sia strade che corsi d’acqua, 

Importante elemento di questi manufatti sono i giunti di dilatazione che come dice

il nome, costituiscono il mezzo attraverso il quale possono venire assorbiti, senza danni

alla  circolazione  e  alle  strutture,  le  dilatazioni  termiche  derivanti  dalle  variazioni  di

temperatura.

Come tutti gli elementi meccanici, questi elementi sono soggetti a deterioramento

nel corso degli anni; i giunti dei ponti cittadini quali cavalcavia Sarpi e Ponte Vigodarzere

ed inoltre di Ponte Darwin e dei ponti di Corso Argentina e Corso Kennedy e in generale

della tangenziale est risultano deteriorati, a causa del passaggio dei veicoli soprattutto

pesanti,  necessitando  perciò  la  sostituzione  degli  stessi  in  modo  da  ottenere  un

adeguamento sia in termini funzionali che di sicurezza della viabilità pubblica. 

E’ indispensabile, quindi procedere alla la demolizione completa dei giunti esistenti,

e alla realizzazione di nuovi  giunti  di dilatazione adeguati  alla tipologia  della struttura

esistente;  per  ogni  luce  o  tipologia  di  ponte,  infatti,  occorre  una  tipologia  di  giunto

appropriata che sia in grado di assorbire compiutamente gli sforzi tensionali dovuti alle

dilatazioni termiche

Preventivamente all’inizio delle operazioni di rimozione dei giunti di dilatazione si

provvederà  alla  chiusura parziale  di  una  corsia  della  tangenziale  al  traffico  veicolare,

realizzata posizionando l’opportuna segnaletica stradale di preavviso.

Le  procedure  di  sostituzione  consistono  nella  demolizione  dei  giunti  esistenti,

nell’eliminazione  dei  tirafondi  di  fissaggio,  nella  posa  dei  nuovi  elementi  in  gomma  e

metallo inghisati alle strutture esistenti, e nella rasatura dei tratti adiacenti il giunto con

speciali  malte  addittivate  con  resine,  che  possono  permettere  la  riapertura  veloce  al

normale traffico veicolare.



La quantificazione economica è meglio espressa nel seguente quadro economico di

spesa.

A) LAVORI

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta €.   184.327,23

Oneri di sicurezza €.          12.346,00

________________

Totale lavori €.       196.673,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 22% sull'importo totale dei lavori €.   43.268,11

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 €.   3.933,46

Accordi bonari €.   5.900,20

Tassa di gara €.   225,00

________________

Totale somme a disposizione €.   53.326,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA                            €.             250.000,00

Padova 06/10/2017

Il Progettista

Ing. Maurizio Sinigaglia
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