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Comune diPAD OV A
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
LLPP EDP 2017/071
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Restauro della copertura e delle facciate della

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.16

ONERI SPECIALI SICUREZZA
Oneri speciali
Oneri per la sicurezza (vedi PSC)

Totale cad.

Totale Oneri speciali Euro

OPERE EDILI ED AFFINI

Restauro della struttura del manto di copertura con le seguenti operazioni:
A)L'Appaltatore dovra effettuare la ricorsa generale del manto di copertura tramite la
rimozione dei coppi e, previa verifica sullo stato di consistenza materica, della eventuale
piccola orditura del tetto. L'accatastamento di tale materiale avverra entro I'ambito del
cantiere, comunque non in modo da gravare sulla struttura dell'edificio. I coppi subiranno
un intervento di pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di saggina, la
successiva battitura. ,

B) Revisione di piccola orditura lignea sottostante ai tavelloni, sostituzione degli elementi
degradati con nuovi elementi di idonea sezione secondo le indicazioni fornite dalla D.L., la
pulizia, in tiro in alto, i tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio, trattamento antitarlo ed
antimuffa, una mano di catrame nelle testate che vanno incastrate nelle murature e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso il
collegamento agli altri elementi lignei ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte.

C)Revisione delle tavelle, sostituzione di quelleammalorate, compresa la fornitura del
nuovo materiale ad integrazione, fino al 40%, di quello rimosso e giudicato non idoneo, la
pulizia, il tiro in alto, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Revisione dei raccordi e delle pendenze; eventuale
utilizzo di argilla espansa idrorepellente per uniformare le pendenze nel caso non si possa
lavorare sulle strutture portanti.

D)Rimozione della guaina esistente, abbassamento, carico e trasporto alle PP.DD. e
I'onere di ricezione;

E)Fornitura e posa in opera di nuova guaina bituminosa ardesiata dello spessore di mm.
4.2, compreso i sormonti e i rappezzi dovuti al lievo dei vecchi ancoraggi.

F)Riposa i opera del manto di copertura conl'eventuale sostituzione sino al 30/40%
(questa compresa) in caso di rotture evidenti e criccature, con nuovi manufatti di
produzione industriale, tra lore identici per forma, materiale e colore, da posizionarsi
inferiormente rispetto a quelli recuperati, ottenendo in totale una posa di circa 36/42
coppi al mq.

Sara cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al
termine di ogni giornata di lavoro sino al suo completo recupero. Alla ricollocazione in
falda dei coppi a canale, precedera una attenta verifica e rettifica delle pendenze una
corretta aerazione del sottotetto.

Sara cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al
termine di ogni giornata di lavoro sino al suo completo recupero. Alla ricollocazione in
falda dei coppi a canale, precedera una attenta verifica e rettifica delle pendenze una
corretta aerazione del sottotetto.

Ogni altro onere quali tiro in alto, abbassamento, carico e trasporto a discarica, onere di
ricezione, compreso nel prezzo a mq.

La misurazione sara effettuata sulla effettiva superficie misurata a mq.

15,25%*8,77/2
(15,1+7,47)*8,8/2
26,34*7,85
(15,22+6,48)*8,77/2
15,25%*8,77/2
(12,1+18,93)*7,85/2
(12,1+18,93)*7,85/2
(41,4+56,65)*8,77/2
-(26,34*0,92+7,85*13,65/2)
(9,60+18,6)*5,18/2
4,5%5,18/2
4,5%5,18/2

Totale mq

Fornitura e posa di rete di protezione metallica tipo Nervometal (Prezzo di mercato)

A stima della DL 300
Totale mq

A RIPORTARE

—

66,87
99,31
206,77
95,15
66,87
121,79
121,79
429,95
-77,81
73,04
11,66
11,66

1.227,05

300,00

300,00

24.000,000

56,170

10,000

24.000,00

24.000,00

68.923,40

3.000,00

95.923,40




Comune diPAD OV A
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
LLPP EDP 2017/071
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Restauro della copertura e delle facciate della

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.20

A.80

A.100

A.110

A.120

A.150

RIPORTO
Trattamento curativo e preventivo antinsetti e antimuffa, su travature lignee di
piccole,medie e grandi dimensioni, piccola orditura lignea di tetti e tavolato ligneo da
pavimentazioni secondo le seguenti modalita:
- Pulitura preventiva degli elementi lignei con I'asportazione di depositi superficiali
incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia
natura, anche inclusi all'interno delle fessure, mediante lavaggio con acqua tiepida e con
l'ausilio di spazzole morbide, pennelli e spugne. Sono compresi nell'intervento
I'accantonamento ordinato a pié d'opera del materiale, adeguatamente protetto, per il
tempo necessario all'asciugatura e I eventuale spazzolatura finale.
- Disinfestazione del materiale che deve essere fatta con prodotti capaci di raggiungere le
larve che si trovano all'interno delle gallerie, anche a distanza dalla superficie esterna.
Prima di procedere al trattamento & quindi necessario stabilire anche se I'attacco &
esaurito oppure & ancora in atto.
I funghi, generalmente il meriglio e la carie bianca della classe dei "lignivori", si nutrono
delle sostanze cellulari del legno, danneggiando e distruggendone la struttura.
Trattamento delle travi lignee con ANTITARLO XB, sostanza biocida per la disinfestazione
e la prevenzione da muffe ed insetti.
Il trattamento teorico ideale dovrebbe prevedere prodotti insetticidi differenti per le
specifiche classi d'insetti e prodotti funghicidi selettivi e mirati alla distruzione della piu
ampia gamma di infestanti. In pratica vengono utilizzati alcuni prodotti insetticidi e
funghicidi definiti ad ampio spettro di azione.
- Trattamento antimuffa: Per combattere i funghi e le muffe si utilizzano funghicidi con
base attiva pentaclorofenolo o tributilossido di stagno, disciolti in solventi organici. Non
devono essere utilizzati prodotti in soluzione acquosa, perché possono causare variazioni
dimensionali al legno.
L'applicazione viene eseguita a pennello, rullo, per impregnazione, con un intervento
eseguito in due o pill mani in relazione al maggior o minor assorbimento del materiale
ligneo.
Sono compresi nell'intervento I'applicazione in profondita del liquido antiparassitario da
effettuarsi in corrispondenza dei fori gia esistenti o in quelli da eseguire con diametro da
1,5+4 mm e in numero da 5+6 al mq; la sigillatura dei fori; la successiva impregnazione
esterna delle superfici con il prodotto curativo e protettivo dato a due mani con pennelli
morbidi fino alla completa imbibizione della superficie; il rivestimento delle superfici
trattate, per un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere
al prodotto di agire.
Misurazione da valutarsi al mq. di superficie della copertura.

Quantita pari art. A.5 1227,05
Totale mq

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di rame spessore 6/10, montati in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte, sviluppo fino a cm 100.

Corpo fabbricato A 41,43+15,75+15,6+1,6+25,84+1,6+15,72+15,75
Corpo fabbricato B 11,85 * 2
Corpo fabbricato C 4+19,1+4
Totale ml

Fornitura e posa pluviali in lamiera di rame diam. fino a 12 cm, montati in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte,
compreso i collari di sostegno. Compreso i necessari impalchi di servizio
12 ¥ 13,5

Totale ml

Copertine, converse e simili in rame spessore 8/10 con lavorazioni a disegno, posate in
opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate,
compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per I'ancoraggio dei
baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Misurazione a mq secondo lo sviluppo
effettivo.
A stima della DL 40

Totale mq

Realizzazione di piano calpestabile in tavolato in legno dello spessore di cm. 3, all'interno
del sottotetto, il tutto realizzato in legno di larice e chioderia, trattato con due mani di
impregnante all'acqua, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Prezzo di mercato)

A stima della DL 176
Totale mq

Fornitura e posa in opera di dissuasori antipiccioni inox per l'allontanamento dei volatili in
genere.

A stima della DL 50

A RIPORTARE

1.227,05

1.227,05

133,29
23,70
27,10

184,09

162,00

162,00

40,00

40,00

176,00

176,00

50,00

8,970

49,360

38,010

81,690

15,000

95.923,40

11.006,64

9.086,68

6.157,62

3.267,60

2.640,00

128.081,94
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Restauro della copertura e delle facciate della

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 128.081,94
Totale ml 50,00 4,500 225,00
10 Realizzazione di botola apribile su solaio ligneo, compresa la fornitura e posa di scala
A.160 retrattile per I'accesso al sottotetto delle dimensioni 130x70, con inclinazione compresa tra
65° e 75° sulla verticale. Costituita da tre elementi in acciaio stampato con zincatura
galvanica ad alta resistenza o verniciato a forno con uso di vernici a polvere di poliestere,
completa di serratura in ferro montata nel pannelo di chiusura di prima scelta certificato a
basso contenuto e rlascio di formaldeide, ripegabile tramite snodi bilanciati, 2 maniglioni
di sbarco superiori, doppi corrimani laterali, 1 bastone apriscala, 4 staffe per il fissaggio.
Per opere compiute, ogni onere incluso (Prezzo di mercato)
1 1
Totale cad. 1 299,250 299,25
C1.05.10 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di
sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarra di proprieta del'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
11 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di
C1.05.10.a pietrame
(E.05.10.a)
1 1,00
Totale m3 1,00 132,980 132,98
12 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in
C1.05.10.b murature di pietrame
(E.05.10.b)
2 2,00
Totale m3 2,00 206,540 413,08
13 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in conglomerato
C1.05.10.c cementizio armato
(E.05.10.c)
2 2,00
Totale m3 2,00 262,970 525,94
14 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in
C1.05.10.d conglomerato cementizio armato
(E.05.10.d)
1 1,00
Totale m3 1,00 334,130 334,13
C2.05.12 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e
gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresi esclusi tutti i tipi di pavimentazione
ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del'’Amm.ne appaltante,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in conglomerato
C2.05.12.a cementizio armato
(E.05.12.a)
1 1,00
Totale m2 1,00 58,040 58,04
16 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai in laterocemento comprese travi in
C2.05.12.b conglomerato cementizio armato
(E.05.12.b)
1 1,00
Totale m2 1,00 37,810 37,81
17 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai con travi ed assito in legno
C2.05.12.c
(E.05.12.c)
1 1,00
A RIPORTARE 130.108,17
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Restauro della copertura e delle facciate della

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 130.108,17
Totale m2 1,00 22,840 22,84
18 Rimozione di pluviali , canali di gronda, scossaline, compresa la rimozione di grappe e
ca I'accatastamento al luogo di deposito provvisorio. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante ed eventualmente conferito in apposito luogo
indicato dalla D.L.., lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Grondaie, pluviali, copertine 162,00+184,09+40,00 386,09
Totale ml 386,09 4,700 1.814,62
C5.05.16 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
19 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio
C5.05.16.c
(E.05.16.c)
Muratura di recinzione 2 * 55,65 * 2,50 278,25
a detrarre ingresso carrabile -2 * 3,00 * 2,50 -15,00
Totale m2 263,25 12,980 3.416,99
20 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio
C5.05.16.c
(E.05.16.c)
Muratura di recinzione a stima (0.6) 263,25 * 0,6 157,95
Totale m2 157,95 12,980 2.050,19
21 Rimozione di tavolati in legno di qualsiasi spessore . Nel prezzo si intendono compresi e
c13 compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'onere di
ricezione e quanto altro necessari. (Prezzo di mercato)
A stima della DL 10 10,00
Totale mq 10,00 5,000 50,00
C14.05.17 Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura
sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
22 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA
C14.05.17.00
(E.05.17.00)
Aula Mensa 6,05 * 7,0 42,35
6,15 *7 43,05
Ripostiglio 4 * 1,97 7,88
Palestra 8,60 * 12,90 110,94
Totale m2 204,22 16,160 3.300,20
C15.05.18 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
23 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici
C15.05.18.a
(E.05.18.a)
Aula speciale pp 8,50 * 3,10 26,35
Aula speciale 8,45 * 4,00 33,80
Totale m2 60,15 8,840 531,73
24 Fornitura e posa in opera di nuovi pannelli acustici di controsoffitto (tipo Rokfon) cm. 60 x
& 60, compresa l'interposizione di lamiera metallica per comporre il modulo 60x60. Previa
A RIPORTARE 141.294 74
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 141.294,74
i Rimozione di pannelli di controsoffitto cm. 60 x 120, mantenendo la struttura metallica
esistente; compreso abbassamento del materiale, carico e trasporto alle PP.DD e I'onere
di ricezione. Compreso inoltre i necessari ponteggi di servizio fino ad una altezza di mt.
4,50. ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. (Prezzo di mercato)
AULA SPEC. 3,15*%6,5 20,48
AULA SPEC. 8,45*%4 33,80
DISIMPEGNO 2*3,15 6,30
CORRIDOIO 38,2*4 152,80
WC 1,1*(2+6+2,95)+11*(2,3*0,9)+3,55*3,3 46,53
RIPOSTIGLIO 3,55*1,8 6,39
AULA 1 6*7 42,00
AULA SPEC. 2,96*7 20,72
AULA 2 6*7 42,00
AULA 3 6*7 42,00
AULA 4 6*7 42,00
PALESTRA 12,9*8,6 110,94
RIPOSTIGLIO 4*1,97 7,88
Totale m2 573,84 12,000 6.886,08
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
Cc17 FONOASSORBENTE struttura in vista
(E.19.10.a)
Aula Mensa 6,05 * 7,0 42,35
6,15*7 43,05
Ripostiglio 4 * 1,97 7,88
Palestra 8,60 * 12,90 110,94
Aula speciale 8,50 * 3,10 26,35
Aula speciale 8,45 * 4,00 33,80
Totale m2 264,37 30,420 8.042,14
26 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e
c18 gessorivestito
(E.05.18.b)
Aula Mensa 6,05 * 7,0 42,35
6,15 *7 43,05
Palestra 8,60 * 12,90 110,94
Totale m2 196,34 14,000 2.748,76
27 Ricostruzione di muratura degradata e di lesioni del paramento murario mediante la
D1 tecnica del cuci-scuci con interventi graduali di demolizioni e ricostruzioni a piccoli tratti,
ove necessario. Compresa la ricostituzione della continuita muraria previa la formazione
dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in
opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con
malta bastarda per murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e la stuccatura e la pulitura delle connessure. La ricostruzione della muratura
deve avvenire con mattoni il piu possibile simili a quelli esistenti; la zona smontata deve
avere una dimensione limitata ( non pit di 20-30mattoni per volta). (Prezzo di mercato)
0,5 0,500
Totale mc 0,500 1.100,000 550,00
28 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete di 1° categoria
D2 secondo DIN 1052 squadrato fiori cuore per realizzazione di nuovi impalcati/coperture e/o
in sostituzione di materiale avariato, compresi la piallatura. La lavorazione comprende:
-eventuale scasso della muratura in mattoni pieni con recupero dei mattoni da riutilizzare,
per tutta la lunghezza del muro;
- preparazione del piano di appoggio alle quote idonee, con utilizzo di malte strutturali e
tixototropiche; La fornitura e posa di staffature e bulloneria in ferro zincato, trattamento
antitarmico, mordensatura, la
movimentazione, il tiro in alto etc.
- posa in opera della trave e relativa messa in forza;
- lavorazione di muratura a cuci-scuci a tamponamento perimetrale delle travi;
- la parte della trave incastrata nella muratura dovra essere trattata con appositi prodotti
impermeabilizzanti.
Compreso il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione, i tagli e gli sfridi, la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature, la ferramenta, I'eventuale lavorazione
degli spigoli secondo le indicazioni della DL., il nolo di gru ed ogni lavorazione atta a dare
A RIPORTARE 159.521,72
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

29
D3

30
D4

31
D5

RIPORTO
il lavoro fornito a regola d'arte. Il legname dovra essere privo di difetti e nelle dimensioni
e qualita previste dagli elaborati dil progetto e dalla DL . Per gli elementi a vista si intende
compresa I'eventuale esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della DL.. Si intende altre inclusa la rimozione e lo smaltimento degli elementi
giudicati non recuperabili dalla DL. Nel prezzo si intendono compensati il tiro in alto di
tutto il materiale necessario e il calo in basso dell'eventuale materiale di risulta . Nel
prezzo si ritiene altresi compresa ogni lavorazione atta a rendere I'opera finita a regola
d'arte. (Prezzo di mercato)

A stima della DL 3
Totale mc

Consolidamento appoggi-testate capriate mediante inserimento di protesi con resine
epossidiche:

La parte marcia asportata viene reintegrata mediante getto di RESIMALTA 202, betoncino
epossidico colabile a base di inerti minerali e vegetali, con modulo elastico dello stesso
ordine di grandezza di quello del legno esistente, previa disposizione di idonea armatura
di collegamento, in barre di acciaio ad aderenza migliorata o in vetroresina, esclusa
I'assistenza muraria per i lavori sopracitati.

Per ottenere la continuita strutturale fra la trave sana e I'elemento ricostruito vengono
utilizzate barre in acciaio o vetroresina inserite da un'estremita nei fori praticati nel legno
sano, e dall'altra parte affogate nella colata della cassaforma.

Con questa metodologia d'intervento I'assorbimento della maggior parte degli sforzi a
trazione viene affidato alle barre in vetroresina, dimensionate, come diametro e
lunghezza, secondo indicazioni della D.L:

Descrizione della metodologia operativa.

1 - Pulizia accurata della parte degradata effettuata con raschietti e scalpelli, eseguendo
un taglio a ginocchio per rimuovere il materiale marcescente.

2 - Esecuzione di perforazioni con inclinazione prestabilita, ortogonali alla sezione della
trave, in numero da due a quattro, con diametro mm 12-14.

3 - Inserimento in dette cavita di barre di acciaio ad aderenza migliorata o in vetroresina,
in posizione centrata, previa pulizia dell'interno dei fori da ogni residuo di perforazione. Le
barre servono ad unire il legno sano con la parte reintegrata, per resistere alle tensioni di
flessione, di trazione e di taglio, potenziando l'originaria risposta della struttura a questi
sforzi.

4 - Fissaggio degli elementi metallici al legno circostante, mediante iniezioni di REPIKIT
315W, cartucce singole, predosate di formulati epossidici senza solventi, con elevate
caratteristiche di adesione ed incollaggio. Con semplici operazioni manuali, chiaramente
descritte nella scheda tecnica allegata, vengono miscelati la resina e l'indurente contenuti
all'interno della cartuccia. Mediante una pistola "per siliconi", il prodotto viene iniettato
nelle perforazioni.

5 - Casseratura della sezione da ricostruire con cassero in tavole della stessa essenza
lignea da lasciare a vista al termine del lavoro.

6- Ricostruzione della parte marcita eliminata, mediante fornitura e getto di un betoncino
sintetico, di colore simile al legno esistente, costituito da RESIMALTA 202, malta
epossidica bicomponente colabile, con modulo elastico dello stesso ordine di grandezza di
quello del legno. L'impasto ottenuto possiede, dopo l'indurimento, un'elevata resistenza
sia agli sforzi di trazione che a quelli di compressione.

(Prezzo di mercato)

1
Totale cad.

Puntellazione e leggero sollevamento delle capriate al fine di liberare le mensole, in
corrispondenza dell'intradosso delle catene al termine delle mensole mediante martinetti
idraulici ammorsati ai ponteggi e alle mensole in opera e successivo inserimento dei cunei
lignei. Eventuale puntellazione delle capriate mediante costruzione di apposita struttura in
tubi innocenti per scaricare il peso sulle capriate adiacenti.

(Prezzo di mercato)

2
Totale cad.

Fornitura e posa in opera piastre, capochiavi ed eventuali tiranti in ferro zincato a caldo e
verniciato secondo le indicazioni della D.L. , lisci o ad aderenza migliorata come da
indicazioni fornite dal progetto esecutivo e dalla Direzione Lavori. Le piastre e/o
capochiavi opportunamente sagomate ed irrigidite, vanno poste in opera curando
particolarmente le condizioni di appoggio alle pareti murarie in modo da favorire la
migliore distribuzione delle tensioni di contatto con la muratura. A tale scopo potranno
essere adottate lamine di piombo, colature di piombo a caldo, malte antiritiro, resine, o
una combinazione delle tecniche citate. Gli eventuali tiranti saranno realizzati in barre dei
diametri richiesti in relazione alle singole applicazioni, in genere non inferiore a 16 mm e
non superiore a 36mm. I tiranti andranno posti in opera, previa accurata pulizia dei fori di
attraversamento dei muri,applicando ai dadi o ai manicotti una coppia di serraggio la cui
intensita verra indicata dalla Direzione Lavori. Il collegamento alla piastra e/o capochiave
dovra avvenire mediante manicotto filettato. (prevedendo una filettatura corrispondente a
quella del tirante utilizzato) o altra tecnica giudicata idonea dalla D.L. La sede di posa dei

A RIPORTARE

3,000

3,000

—

N

950,000

450,000

350,000

159.521,72

2.850,00

450,00

700,00

163.521,72
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 163.521,72
tiranti dovra essere riempita ricorrendo ad iniezioni di malte reoplastiche eventualmente
integrate con resine con modalita da concordare con la Direzione Lavori. Si intende
compreso il trattamento di finitura superficiale delle piastre/capochiavi che dovra in
generale prevedere la pallinatura e la successiva verniciatura con vernice nero micacea
previa stesura di uno
strato di primer. Tale trattamento dovra essere preventivamente approvato dalla D.L. che
potra richiedere modifiche in funzione del tipo di applicazione e delle eventuali richieste
della Soprintendenza. Si intende invece comprese la scarnitura locale della muratura e
tutte le lavorazioni necessarie per permettere il montaggio a parziale incasso dei
capochiave a paletto. La formazione delle sedi di accoglimento delle piastre con
demolizioni locali di muratura e successiva ricostruzione, verra eseguita con la tecnica
dello scuci-cuci e compensata a parte con il prezzo stabilito per la voce corrispondente.
(Prezzo di mercato)
A stima della DL 300 300,000
Totale kg 300,000 10,550 3.165,00
32 Ricostruzione di testate di capriata lignea mediante incalmo legno-legno, secondo i disegni
D6 di progetto previa puntellazione della struttura portante, apertura in breccia della
muratura nell'intorno del nodo, asporto delle parti ammalorate fino alle fibre del legno.
Sono compresi nell'intervento la formazione della protesi a misura e degli incastri
necessari, con legno stagionato della stessa essenza; la realizzazione dei fori per
I'alloggiamento delle armature di collegamento; la fornitura e la posa della ferramenta di
acciaio inox fissate con resine idonee, eventualmente integrate con cravette metalliche;
I'incollaggio della protesi lignea con resina epossidica tixotropica e la messa in forza fino
alla completa presa dell'adesivo. (Prezzo di mercato)
1 1
Totale cad. 1 432,000 432,00
33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
=) Bianche per interni su superfici trattate lisce
(E.28.01.a)
A stima 1400 1.400,00
Totale m2 1.400,00 4,050 5.670,00
34 Raschiatura di tinte, compreso gli eventuali impalchi di servizio. Misurazione a metro
F3 quadrato. (Prezzo di mercato)
A stima 1400*0,3 420
Totale n° 420 1,800 756,00
35 Applicazione di mano di isolante isolante (Prezzo di mercato)
F4
A stima 1400*0,3 420,00
Totale mq 420,00 1,800 756,00
36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SMALTO ALL'ACQUA PER EDIFICI DI CIVILE
F5 ABITAZIONE Colore cartella colori per interni su superfici trattate
A stima 500 500,00
Totale m2 500,00 9,870 4.935,00
37 Applicazione mediante due mani di pittura lavabile al quarzo, su superfici lisce,
F6.04 traspirante, idrorepellente, con colore a scelta della D.L. su cartella colore. Escluso i
' ponteggi di servizio. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a
mq. (Prezzo di mercato)
Muratura di recinzione 2 * 55,65 * 2,50 278,25
a detrarre ingresso carrabile -2 * 3,00 * 2,50 -15,00
Facciate 11,8*%(55,65+14,25+14,22+1,6+27,34+1,6+14,1) 1.519,37
Totale mq 1.782,62 10,500 18.717,51
38 Pulizia mediante lavaggio con idropulitrice
F7
Muratura di recinzione 2 * 55,65 * 2,50 278,25
a detrarre ingresso carrabile -2 * 3,00 * 2,50 -15,00
Totale mq 263,25 3,280 863,46
F12.18.15 Fornitura e posa in opera di intonaco "al civile" sia per interni che per esterni, dato con
macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da
premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed
A RIPORTARE 198.816,69
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

39
F12.18.15.a

40
E1

41
E2

RIPORTO
additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa
in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali
incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO "AL CIVILE" A BASE DI CALCE pareti
esterne (Prezzo di mercato)

Muratura di recinzione a stima (0.6) 263,25 * 0,6
Totale m2

OPERE ELETTRICHE

Rimozione di plafoniere compreso il carico, scarico, il trasporto e l'onere di ricezione.
(Prezzo di mercato)

54
Totale cad.

Fornitura e posa in opera di plafoniera Led con emissione diretta diffusa (classe
energetica A++) potenza 45W adatta per installazione su controsoffitti modulari 600x600
con struttura di colore bianca, UGR<19, resa cromatica pari a 80, grado di protezione pari
a IP 65 il tutto completo di Drive e ogni accessorio per il corretto funzionamento. (Prezzo
di mercato)
54

Totale cad.

Importo Lavori Euro

157,95

157,95

54

54

54

54

16,290

8,000

151,450

198.816,69

2.573,01

432,00

8.178,30

210.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

ONERI SPECIALI SICUREZZA 24.000,00

OPERE EDILI ED AFFINI 177.389,70

OPERE ELETTRICHE 8.610,30

IMPORTO LAVORI Euro 210.000,00

Oneri speciali Euro 24.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 186.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordo bonario 3% Euro 6.300,00

Contributo A.N.A.C. Euro 225,00

I.V.A. 10% Euro 21.000,00

Incentivo 2% Euro 4.200,00

Spese trecniche, imprevisti e arrotondamenti Euro 8.275,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 250.000,00
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