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ONERI SPECIALI SICUREZZA
Oneri speciali

Oneri per la sicurezza (vedi PSC)

S

1

11

24.000,0024.000,0001Totale cad.

24.000,00Totale Oneri speciali Euro

OPERE EDILI ED AFFINI

Restauro della struttura del manto di copertura con le seguenti operazioni:
A)L'Appaltatore dovrà effettuare la ricorsa generale del manto di copertura tramite la
rimozione dei coppi e, previa verifica sullo stato di consistenza materica, della eventuale
piccola orditura del tetto. L'accatastamento di tale materiale avverrà entro l'ambito del
cantiere, comunque non in modo da gravare sulla struttura dell'edificio. I coppi subiranno
un intervento di pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di saggina, la
successiva battitura. ,
B) Revisione di piccola orditura lignea sottostante ai tavelloni, sostituzione degli elementi
degradati con nuovi elementi di idonea sezione secondo le indicazioni fornite dalla D.L., la
pulizia, in tiro in alto, i tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio, trattamento antitarlo ed
antimuffa, una mano di catrame nelle testate che vanno incastrate nelle murature e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso il
collegamento agli altri elementi lignei ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
C)Revisione delle tavelle, sostituzione di quelleammalorate, compresa la fornitura del
nuovo materiale ad integrazione, fino al 40%, di quello rimosso e giudicato non idoneo, la
pulizia, il tiro in alto, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Revisione dei raccordi e delle pendenze; eventuale
utilizzo di argilla espansa idrorepellente per uniformare le pendenze nel caso non si possa
lavorare sulle strutture portanti.
D)Rimozione della guaina esistente, abbassamento, carico e trasporto alle PP.DD. e
l'onere di ricezione;
E)Fornitura e posa in opera di nuova guaina bituminosa ardesiata dello spessore di mm.
4.2, compreso i sormonti e i rappezzi dovuti al lievo dei vecchi ancoraggi.
F)Riposa i opera del manto di copertura conl'eventuale sostituzione sino al 30/40%
(questa compresa) in caso di rotture evidenti e criccature, con nuovi manufatti di
produzione industriale, tra lore identici per forma, materiale e colore, da posizionarsi
inferiormente rispetto a quelli recuperati, ottenendo in totale una posa di circa 36/42
coppi al mq.
Sarà cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al
termine di ogni giornata di lavoro sino al suo completo recupero. Alla ricollocazione in
falda dei coppi a canale, precederà una attenta verifica e rettifica delle pendenze una
corretta aerazione del sottotetto.
Sarà cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al
termine di ogni giornata di lavoro sino al suo completo recupero. Alla ricollocazione in
falda dei coppi a canale, precederà una attenta verifica e rettifica delle pendenze una
corretta aerazione del sottotetto.
Ogni altro onere quali tiro in alto, abbassamento, carico e trasporto a discarica, onere di
ricezione, compreso nel prezzo a mq.
La misurazione sarà effettuata sulla effettiva superficie misurata a mq.

A.5

2

66,8715,25*8,77/2

99,31(15,1+7,47)*8,8/2

206,7726,34*7,85

95,15(15,22+6,48)*8,77/2

66,8715,25*8,77/2

121,79(12,1+18,93)*7,85/2

121,79(12,1+18,93)*7,85/2

429,95(41,4+56,65)*8,77/2

-77,81-(26,34*0,92+7,85*13,65/2)

73,04(9,60+18,6)*5,18/2

11,664,5*5,18/2

11,664,5*5,18/2

68.923,4056,1701.227,05Totale mq

Fornitura e posa di rete di protezione metallica tipo Nervometal (Prezzo di mercato)

A.16

3

300,00A stima della DL 300

3.000,0010,000300,00Totale mq

- 1 -

95.923,40A RIPORTARE



95.923,40RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

Restauro della copertura e delle facciate della

LLPP EDP 2017/071

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di P A D O V A

Trattamento curativo e preventivo antinsetti e antimuffa, su travature lignee di
piccole,medie e grandi dimensioni, piccola orditura lignea di tetti e tavolato ligneo da
pavimentazioni secondo le seguenti modalità:
- Pulitura preventiva degli elementi lignei con l'asportazione di depositi superficiali
incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia
natura, anche inclusi all'interno delle fessure, mediante lavaggio con acqua tiepida e con
l'ausilio di spazzole morbide, pennelli e spugne. Sono compresi nell'intervento
l'accantonamento ordinato a piè d'opera del materiale, adeguatamente protetto, per il
tempo necessario all'asciugatura e l`eventuale spazzolatura finale.
- Disinfestazione del materiale che deve essere fatta con prodotti capaci di raggiungere le
larve che si trovano all'interno delle gallerie, anche a distanza dalla superficie esterna.
Prima di procedere al trattamento è quindi necessario stabilire anche se l'attacco è
esaurito oppure è ancora in atto.
I funghi, generalmente il meriglio e la carie bianca della classe dei "lignivori", si nutrono
delle sostanze cellulari del legno, danneggiando e distruggendone la struttura.
Trattamento delle travi lignee con ANTITARLO XB, sostanza biocida per la disinfestazione
e la prevenzione da muffe ed insetti.
Il trattamento teorico ideale dovrebbe prevedere prodotti insetticidi differenti per le
specifiche classi d'insetti e prodotti funghicidi selettivi e mirati alla distruzione della più
ampia gamma di infestanti. In pratica vengono utilizzati alcuni prodotti insetticidi e
funghicidi definiti ad ampio spettro di azione.
- Trattamento antimuffa: Per combattere i funghi e le muffe si utilizzano funghicidi con
base attiva pentaclorofenolo o tributilossido di stagno, disciolti in solventi organici. Non
devono essere utilizzati prodotti in soluzione acquosa, perchè possono causare variazioni
dimensionali al legno.
L'applicazione viene eseguita a pennello, rullo, per impregnazione, con un intervento
eseguito in due o più mani in relazione al maggior o minor assorbimento del materiale
ligneo.
Sono compresi nell'intervento l'applicazione in profondità del liquido antiparassitario da
effettuarsi in corrispondenza dei fori già esistenti o in quelli da eseguire con diametro da
1,5÷4 mm e in numero da 5÷6 al mq; la sigillatura dei fori; la successiva impregnazione
esterna delle superfici con il prodotto curativo e protettivo dato a due mani con pennelli
morbidi fino alla completa imbibizione della superficie; il rivestimento delle superfici
trattate, per un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere
al prodotto di agire.
Misurazione da valutarsi al mq. di superficie della copertura.

A.20

4

1.227,05Quantità pari art. A.5 1227,05

11.006,648,9701.227,05Totale mq

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di rame spessore 6/10, montati in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte, sviluppo fino a cm 100.

A.80

5

133,29Corpo fabbricato A 41,43+15,75+15,6+1,6+25,84+1,6+15,72+15,75

23,70Corpo fabbricato B 11,85 * 2

27,10Corpo fabbricato C 4+19,1+4

9.086,6849,360184,09Totale ml

Fornitura e posa pluviali in lamiera di rame diam. fino a 12 cm, montati in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte,
compreso i collari di sostegno. Compreso i necessari impalchi di servizio

A.100

6

162,0012 * 13,5

6.157,6238,010162,00Totale ml

Copertine, converse e simili in rame spessore 8/10 con lavorazioni a disegno, posate in
opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate,
compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei
baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Misurazione a mq secondo lo sviluppo
effettivo.

A.110

7

40,00A stima della DL 40

3.267,6081,69040,00Totale mq

Realizzazione di piano calpestabile in tavolato in legno dello spessore di cm. 3, all'interno
del sottotetto, il tutto realizzato in legno di larice e chioderia, trattato con due mani di
impregnante all'acqua, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Prezzo di mercato)

A.120

8

176,00A stima della DL 176

2.640,0015,000176,00Totale mq

Fornitura e posa in opera di dissuasori antipiccioni inox per l'allontanamento dei volatili in
genere.A.150

9

50,00A stima della DL 50
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225,004,50050,00Totale ml

Realizzazione di botola apribile su solaio ligneo, compresa la fornitura e posa di scala
retrattile per l'accesso al sottotetto delle dimensioni 130x70, con inclinazione compresa tra
65° e 75° sulla verticale. Costituita da tre elementi in acciaio stampato con zincatura
galvanica ad alta resistenza o verniciato a forno con uso di vernici a polvere di poliestere,
completa di serratura in ferro montata nel pannelo di chiusura di prima scelta certificato a
basso contenuto e rlascio di formaldeide, ripegabile tramite snodi bilanciati, 2 maniglioni
di sbarco superiori, doppi corrimani laterali, 1 bastone apriscala, 4 staffe per il fissaggio.
Per opere compiute, ogni onere incluso (Prezzo di mercato)

A.160

10

11

299,25299,2501Totale cad.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di
pietrame

(E.05.10.a)

C1.05.10.a

11

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

C1.05.10

1,001

132,98132,9801,00Totale m³

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in
murature di pietrame

(E.05.10.b)

C1.05.10.b

12

2,002

413,08206,5402,00Totale m³

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in conglomerato
cementizio armato

(E.05.10.c)

C1.05.10.c

13

2,002

525,94262,9702,00Totale m³

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in
conglomerato cementizio armato

(E.05.10.d)

C1.05.10.d

14

1,001

334,13334,1301,00Totale m³

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in conglomerato
cementizio armato

(E.05.12.a)

C2.05.12.a

15

Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e
gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione
ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C2.05.12

1,001

58,0458,0401,00Totale m²

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai in laterocemento comprese travi in
conglomerato cementizio armato

(E.05.12.b)

C2.05.12.b

16

1,001

37,8137,8101,00Totale m²

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai con travi ed assito in legno

(E.05.12.c)

C2.05.12.c

17

1,001
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22,8422,8401,00Totale m²

Rimozione di pluviali , canali di gronda, scossaline, compresa la rimozione di grappe e
l'accatastamento al luogo di deposito provvisorio. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante ed eventualmente conferito in apposito luogo
indicato dalla D.L.., lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C4

18

386,09Grondaie, pluviali, copertine 162,00+184,09+40,00

1.814,624,700386,09Totale ml

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio

(E.05.16.c)

C5.05.16.c

19

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C5.05.16

278,25Muratura di recinzione 2 * 55,65 * 2,50

-15,00a detrarre ingresso carrabile -2 * 3,00 * 2,50

3.416,9912,980263,25Totale m²

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio

(E.05.16.c)

C5.05.16.c

20

157,95Muratura di recinzione a stima  (0.6) 263,25 * 0,6

2.050,1912,980157,95Totale m²

Rimozione di tavolati in legno di qualsiasi spessore . Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'onere di
ricezione e quanto altro necessari. (Prezzo di mercato)

C13

21

10,00A stima della DL 10

50,005,00010,00Totale mq

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

(E.05.17.00)

C14.05.17.00

22

Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura
sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

C14.05.17

42,35Aula Mensa 6,05 * 7,0

43,056,15 * 7

7,88Ripostiglio 4 * 1,97

110,94Palestra 8,60 * 12,90

3.300,2016,160204,22Totale m²

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici

(E.05.18.a)

C15.05.18.a

23

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C15.05.18

26,35Aula speciale pp 8,50 * 3,10

33,80Aula speciale 8,45 * 4,00

531,738,84060,15Totale m²

Fornitura e posa in opera di nuovi pannelli acustici di controsoffitto (tipo Rokfon) cm. 60 x
60, compresa l’interposizione di lamiera metallica per comporre il modulo 60x60. PreviaC16

24
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Rimozione di pannelli di controsoffitto cm. 60 x 120, mantenendo la struttura metallica
esistente; compreso abbassamento del materiale, carico e trasporto alle PP.DD e l’onere
di ricezione. Compreso inoltre i necessari ponteggi di servizio fino ad una altezza di mt.
4,50. ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. (Prezzo di mercato)

C16

20,48AULA SPEC. 3,15*6,5

33,80AULA SPEC. 8,45*4

6,30DISIMPEGNO 2*3,15

152,80CORRIDOIO 38,2*4

46,53WC 1,1*(2+6+2,95)+11*(2,3*0,9)+3,55*3,3

6,39RIPOSTIGLIO 3,55*1,8

42,00AULA 1 6*7

20,72AULA SPEC. 2,96*7

42,00AULA 2 6*7

42,00AULA 3 6*7

42,00AULA 4 6*7

110,94PALESTRA 12,9*8,6

7,88RIPOSTIGLIO 4*1,97

6.886,0812,000573,84Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE struttura in vista

(E.19.10.a)

C17

25

42,35Aula Mensa 6,05 * 7,0

43,056,15 * 7

7,88Ripostiglio 4 * 1,97

110,94Palestra 8,60 * 12,90

26,35Aula speciale 8,50 * 3,10

33,80Aula speciale 8,45 * 4,00

8.042,1430,420264,37Totale m²

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e
gessorivestito

(E.05.18.b)

C18

26

42,35Aula Mensa 6,05 * 7,0

43,056,15 * 7

110,94Palestra 8,60 * 12,90

2.748,7614,000196,34Totale m²

Ricostruzione di muratura degradata e di lesioni del paramento murario mediante la
tecnica del cuci-scuci con interventi graduali di demolizioni e ricostruzioni a piccoli tratti,
ove necessario. Compresa la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione
dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in
opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con
malta bastarda per murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e la stuccatura e la pulitura delle connessure. La ricostruzione della muratura
deve avvenire con mattoni il più possibile simili a quelli esistenti; la zona smontata deve
avere una dimensione limitata ( non più di 20-30mattoni per volta). (Prezzo di mercato)

D1

27

0,5000,5

550,001.100,0000,500Totale mc

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete di 1° categoria
secondo DIN 1052 squadrato fiori cuore per realizzazione di nuovi impalcati/coperture e/o
in sostituzione di materiale avariato, compresi la piallatura. La lavorazione comprende:
-eventuale scasso della muratura in mattoni pieni con recupero dei mattoni da riutilizzare,
per tutta la lunghezza del muro;
- preparazione del piano di appoggio alle quote idonee, con utilizzo di malte strutturali e
tixototropiche; La fornitura e posa di staffature e bulloneria in ferro zincato, trattamento
antitarmico, mordensatura, la
movimentazione, il tiro in alto etc.
- posa in opera della trave e relativa messa in forza;
- lavorazione di muratura a cuci-scuci a tamponamento perimetrale delle travi;
- la parte della trave incastrata nella muratura dovrà essere trattata con appositi prodotti
impermeabilizzanti.
Compreso il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione, i tagli e gli sfridi, la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature, la ferramenta, l'eventuale lavorazione
degli spigoli secondo le indicazioni della DL., il nolo di gru ed ogni lavorazione atta a dare

D2

28

- 5 -

159.521,72A RIPORTARE



159.521,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

Restauro della copertura e delle facciate della

LLPP EDP 2017/071

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di P A D O V A

il lavoro fornito a regola d'arte. Il legname dovrà essere privo di difetti e nelle dimensioni
e qualità previste dagli elaborati dil progetto e dalla DL . Per gli elementi a vista si intende
compresa l'eventuale esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della DL.. Si intende altre inclusa la rimozione e lo smaltimento degli elementi
giudicati non recuperabili dalla DL. Nel prezzo si intendono compensati il tiro in alto di
tutto il materiale necessario e il calo in basso dell'eventuale materiale di risulta . Nel
prezzo si ritiene altresì compresa ogni lavorazione atta a rendere l'opera finita a regola
d'arte. (Prezzo di mercato)

3,000A stima della DL 3

2.850,00950,0003,000Totale mc

Consolidamento appoggi-testate capriate mediante inserimento di protesi con resine
epossidiche:
La parte marcia asportata viene reintegrata mediante getto di RESIMALTA 202, betoncino
epossidico colabile a base di inerti minerali e vegetali, con modulo elastico dello stesso
ordine di grandezza di quello del legno esistente, previa disposizione di idonea armatura
di collegamento, in barre di acciaio ad aderenza migliorata o in vetroresina, esclusa
l'assistenza muraria per i lavori sopracitati.
Per ottenere la continuità strutturale fra la trave sana e l'elemento ricostruito vengono
utilizzate barre in acciaio o vetroresina inserite da un'estremità nei fori praticati nel legno
sano, e dall'altra parte affogate nella colata della cassaforma.
Con questa metodologia d'intervento l'assorbimento della maggior parte degli sforzi a
trazione viene affidato alle barre in vetroresina, dimensionate, come diametro e
lunghezza, secondo indicazioni della D.L:
Descrizione della metodologia operativa.
1 - Pulizia accurata della parte degradata effettuata con raschietti e scalpelli, eseguendo
un taglio a ginocchio per rimuovere il materiale marcescente.
2 - Esecuzione di perforazioni con inclinazione prestabilita, ortogonali alla sezione della
trave, in numero da due a quattro, con diametro mm 12-14.
3 - Inserimento in dette cavità di barre di acciaio ad aderenza migliorata o in vetroresina,
in posizione centrata, previa pulizia dell'interno dei fori da ogni residuo di perforazione. Le
barre servono ad unire il legno sano con la parte reintegrata, per resistere alle tensioni di
flessione, di trazione e di taglio, potenziando l'originaria risposta della struttura a questi
sforzi.
4 - Fissaggio degli elementi metallici al legno circostante, mediante iniezioni di REPIKIT
315W, cartucce singole, predosate di formulati epossidici senza solventi, con elevate
caratteristiche di adesione ed incollaggio. Con semplici operazioni manuali, chiaramente
descritte nella scheda tecnica allegata, vengono miscelati la resina e l'indurente contenuti
all'interno della cartuccia. Mediante una pistola "per siliconi", il prodotto viene iniettato
nelle perforazioni.
5 - Casseratura della sezione da ricostruire con cassero in tavole della stessa essenza
lignea da lasciare a vista al termine del lavoro.
6- Ricostruzione della parte marcita eliminata, mediante fornitura e getto di un betoncino
sintetico, di colore simile al legno esistente, costituito da RESIMALTA 202, malta
epossidica bicomponente colabile, con modulo elastico dello stesso ordine di grandezza di
quello del legno. L'impasto ottenuto possiede, dopo l'indurimento, un'elevata resistenza
sia agli sforzi di trazione che a quelli di compressione.
(Prezzo di mercato)

D3

29

11

450,00450,0001Totale cad.

Puntellazione e leggero sollevamento delle capriate al fine di liberare le mensole, in
corrispondenza dell'intradosso delle catene al termine delle mensole mediante martinetti
idraulici ammorsati ai ponteggi e alle mensole in opera e successivo inserimento dei cunei
lignei. Eventuale puntellazione delle capriate mediante costruzione di apposita struttura in
tubi innocenti per scaricare il peso sulle capriate adiacenti.
(Prezzo di mercato)

D4

30

22

700,00350,0002Totale cad.

Fornitura e posa in opera piastre, capochiavi ed eventuali tiranti in ferro zincato a caldo e
verniciato secondo le indicazioni della D.L. , lisci o ad aderenza migliorata come da
indicazioni fornite dal progetto esecutivo e dalla Direzione Lavori. Le piastre e/o
capochiavi opportunamente sagomate ed irrigidite, vanno poste in opera curando
particolarmente le condizioni di appoggio alle pareti murarie in modo da favorire la
migliore distribuzione delle tensioni di contatto con la muratura. A tale scopo potranno
essere adottate lamine di piombo, colature di piombo a caldo, malte antiritiro, resine, o
una combinazione delle tecniche citate. Gli eventuali tiranti saranno realizzati in barre dei
diametri richiesti in relazione alle singole applicazioni, in genere non inferiore a 16 mm e
non superiore a 36mm. I tiranti andranno posti in opera, previa accurata pulizia dei fori di
attraversamento dei muri,applicando ai dadi o ai manicotti una coppia di serraggio la cui
intensità verrà indicata dalla Direzione Lavori. Il collegamento alla piastra e/o capochiave
dovrà avvenire mediante manicotto filettato. (prevedendo una filettatura corrispondente a
quella del tirante utilizzato) o altra tecnica giudicata idonea dalla D.L. La sede di posa dei

D5

31
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tiranti dovrà essere riempita ricorrendo ad iniezioni di malte reoplastiche eventualmente
integrate con resine con modalità da concordare con la Direzione Lavori. Si intende
compreso il trattamento di finitura superficiale delle piastre/capochiavi che dovrà in
generale prevedere la pallinatura e la successiva verniciatura con vernice nero micacea
previa stesura di uno
strato di primer. Tale trattamento dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. che
potrà richiedere modifiche in funzione del tipo di applicazione e delle eventuali richieste
della Soprintendenza. Si intende invece comprese la scarnitura locale della muratura e
tutte le lavorazioni necessarie per permettere il montaggio a parziale incasso dei
capochiave a paletto. La formazione delle sedi di accoglimento delle piastre con
demolizioni locali di muratura e successiva ricostruzione, verrà eseguita con la tecnica
dello scuci-cuci e compensata a parte con il prezzo stabilito per la voce corrispondente.
(Prezzo di mercato)

300,000A stima della DL 300

3.165,0010,550300,000Totale kg

Ricostruzione di testate di capriata lignea mediante incalmo legno-legno, secondo i disegni
di progetto previa puntellazione della struttura portante, apertura in breccia della
muratura nell'intorno del nodo, asporto delle parti ammalorate fino alle fibre del legno.
Sono compresi nell'intervento la formazione della protesi a misura e degli incastri
necessari, con legno stagionato della stessa essenza; la realizzazione dei fori per
l'alloggiamento delle armature di collegamento; la fornitura e la posa della ferramenta di
acciaio inox fissate con resine idonee, eventualmente integrate con cravette metalliche;
l'incollaggio della protesi lignea con resina epossidica tixotropica e la messa in forza fino
alla completa presa dell'adesivo. (Prezzo di mercato)

D6

32

11

432,00432,0001Totale cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Bianche per interni su superfici trattate lisce

(E.28.01.a)

F2

33

1.400,00A stima 1400

5.670,004,0501.400,00Totale m²

Raschiatura di tinte, compreso gli eventuali impalchi di servizio. Misurazione a metro
quadrato. (Prezzo di mercato)F3

34

420A stima 1400*0,3

756,001,800420Totale n°

Applicazione di mano di isolante isolante (Prezzo di mercato)

F4

35

420,00A stima 1400*0,3

756,001,800420,00Totale mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SMALTO ALL'ACQUA PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Colore cartella colori per interni su superfici trattateF5

36

500,00A stima 500

4.935,009,870500,00Totale m²

Applicazione mediante due mani di pittura lavabile al quarzo, su superfici lisce,
traspirante, idrorepellente, con colore a scelta della D.L. su cartella colore. Escluso i
ponteggi di servizio. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a

mq. (Prezzo di mercato)

F6.04

37

278,25Muratura di recinzione 2 * 55,65 * 2,50

-15,00a detrarre ingresso carrabile -2 * 3,00 * 2,50

1.519,37Facciate 11,8*(55,65+14,25+14,22+1,6+27,34+1,6+14,1)

18.717,5110,5001.782,62Totale mq

Pulizia mediante lavaggio con idropulitrice

F7

38

278,25Muratura di recinzione 2 * 55,65 * 2,50

-15,00a detrarre ingresso carrabile -2 * 3,00 * 2,50

863,463,280263,25Totale mq

Fornitura e posa in opera di intonaco "al civile" sia per interni che per esterni, dato con
macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da
premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed

F12.18.15
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO "AL CIVILE" A BASE DI CALCE pareti
esterne (Prezzo di mercato)F12.18.15.a

39

additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa
in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali
incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

157,95Muratura di recinzione a stima  (0.6) 263,25 * 0,6

2.573,0116,290157,95Totale m²

OPERE ELETTRICHE

Rimozione di plafoniere compreso il carico, scarico, il trasporto e l'onere di ricezione.
(Prezzo di mercato)E1

40

5454

432,008,00054Totale cad.

Fornitura e posa in opera di plafoniera Led con emissione diretta diffusa (classe
energetica A++) potenza 45W adatta per installazione su controsoffitti modulari 600x600
con struttura di colore bianca, UGR<19, resa cromatica pari a 80, grado di protezione pari
a IP 65 il tutto completo di Drive e ogni accessorio per il corretto funzionamento. (Prezzo
di mercato)

E2

41

5454

8.178,30151,45054Totale cad.

210.000,00Importo Lavori  Euro

- 8 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Scuola Primaria "Cesarotti Arria" via Wiell, 17

Restauro della copertura e delle facciate della

LLPP EDP 2017/071

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di P A D O V A

A) LAVORI

24.000,00ONERI SPECIALI SICUREZZA

177.389,70OPERE EDILI ED AFFINI

8.610,30OPERE ELETTRICHE

210.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

24.000,00Oneri speciali  Euro

186.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

6.300,00Accordo bonario 3% Euro

225,00Contributo A.N.A.C. Euro

21.000,00I.V.A. 10% Euro

4.200,00Incentivo 2% Euro

8.275,00Spese trecniche, imprevisti e arrotondamenti Euro

40.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

250.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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