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CAPO PRIMO - Descrizione delle lavorazioni

Art. .16 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’ Affidamento ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per la realizzazione del:

PROGETTO
Manutenzione ordinaria delle barriere metalliche

Anno 2017

Art. .17 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo globale dei lavori ammonta a Euro 80.620,97= al netto dell’l.V.A., suddivisi in Euro 1.945,37= per oneri
relativi alla sicurezza e Euro 78.675,60 = per lavori al netto dell’l.V.A., suddiviso nelle seguenti categorie:

N. PROGR. DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI IMPORTO COMPL.ESSIVO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

1 OS 12 A Per lavori € 78.675,60

2 Oneri della sicurezza € 1.945,37
Importo complessivo dell’opera € 80.620,97

Art. .18 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell’affidamento possono riassumenrsi come di seguito, salvo variazioni o pill precise
indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

e Manutenzione e sostituzione di tratti di gard —rail danneggiati.

e Installazione di nuovi tratti di gard-rail adeguati alla normativa vigente.

Art. .19 CONTABILITA’ DEI LAVORI

11 contratto d’affidamento sara stipulato a misura.

Art. .20 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Condizioni di Esecuzione,

saranno a carico dell' Impresa anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) La D.L. potra ordinare, e I’Impresa sara obbligata ad eseguire, I’esecuzione delle opere durante le ore
notturne; tali lavorazioni saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi unitari.

2) La D.L. potra ordinare e I’'Impresa sara obbligata ad eseguire, senza richiedere alcun onere finanziario
aggiuntivo, I’esecuzione delle opere in almeno due cantieri distinti contemporaneamente.

Inoltre resta convenuto che 1'Tmpresa, nel presentare 1'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona

in cui deve essere effettuata 'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilita dei materiali, di

acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Art. .21 LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimita di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:

a) Obbligo di avviso e responsabilita:

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimita di alberi e/o arbusti la Ditta affidataria o 1’Ufficio competente deve
darne avviso scritto, anche a mezzo fax (049-8204499), al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

L’ Impresa ha I’obbligo di informare i lavoratoridelle seguenti norme e di affiggere in cantiere il “foglio notizie”
previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 42 del 23.03.1992.




L’ Impresa deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno,
avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilitd di cantiere e le aree di accumulo dei materiali e di parcheggio dei mezzi
devono essere concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che impartira eventuali ulteriori
prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Ditta ¢ responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito
danneggiamenti degli apparati radicali nel corso dei lavori.

Gli scavi in prossimita di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti in presenza di un Tecnico dell’Ufficio Gestione
Alberature — Settore Verde.

b) Sopralluoghi preliminari:

Il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano ¢ a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi
preliminari di verifica delle aree interessate dai lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con I'Ufficio
competente, le modalita e le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimita di alberature comunali.

¢) Scavi ed asportazioni di terreno:

Viene definita come area radicale I’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. In tale area vi ¢
una forte presenza di radici superficiali e non che assicurano 1’approvvigionamento idrico e la stabilita della pianta.
Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilita della pianta. Essa deve essere
pertanto considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque
inferiore a m. 3,00 dal fusto al colletto di qualsiasi esemplare arboreo e a m. 1,50 da quello degli esemplari arbustivi
di grande sviluppo, fermo restando che il Tecnico incaricato dal Settore Verde potra riservarsi di decidere la distanza
dello scavo in sede di sopralluogo.

Nell’area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite
solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto con escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del
terreno ¢ necessaria la presenza costante in cantiere di un Tecnico dell’Ufficio Gestione Alberature — Settore Verde.
Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano 1’area radicale non devono restare aperti pitt di una settimana.
Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure 1I’Impresa deve
provvedere a coprire le radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle
radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al pill presto.

d) Posa di tubazioni e taglio delle radici:

La posa di tubazioni va eseguita fuori dall’area radicale, salvo i casi esplicitamente autorizzati.

Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a
basso impatto eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del
terreno € necessaria la presenza costante in cantiere di un Tecnico dell’ Ufficio Gestione Alberature — Settore Verde.
Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici
affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L..

Le radici piu grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il
disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente
avvisato il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che fornira le prescrizioni operative del caso e valutera
I’entita del danno economico.

e) Protezione del tronco, della chioma, del suolo:

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento con
materiali idonei.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, 1’accatastamento di attrezzature
o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., I'infissione di chiodi e appoggi, I'installazione di corpi
illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, I’'imbragamento dei tronchi, ecc.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello di legname che protegga 1’area indicata dalla D.L.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L., attorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello
spessore minimo di cm. 2. In caso di necessita deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue porzioni. Deve
essere evitato il costipamento del terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo di materiali o come parcheggio di mezzi operativi.
Il passaggio dei mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione
delle sue caratteristiche fisiche di permeabilita all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle
radici comportano 1’affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilita della pianta aumentando
anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.

Se richiesto dalla D.L. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovra essere protetto dal costipamento
mediante posa di tavolame o lastre metalliche.

f) Depositi e viabilita di cantiere:



Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti,
macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
La viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde, Parchi,
Giardini e Arredo Urbano, prima dell’inizio dei lavori.

g) Livellamenti e rispetto della permeabilita:

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica

autorizzazione del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano contenente le prescrizioni per I’esecuzione dei

lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma da eseguirsi a mano:

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovra essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto

di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest’area dovra essere

tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, 1’esecuzione di

operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti

(cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da

transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso

della manomissione e conferito dove indicato dall’Ufficio del Settore Verde.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili, come inerti, zolle, ecc.;

- gli scavi siano riempiti con terreno agrario, cosi da permettere il livellamento con il terreno circostante; i
Tecnici del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, indicheranno lo spessore necessario.

- Sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero
modificare 1’apporto idrico alla pianta.

h) Impiego di macchinari:

Nell’area radicale non ¢ permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa area risulti
pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla D.L.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di
acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra ad un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di
cm. 20.

Il costipamento, come la vibratura, non ¢ permesso nel terreno attraversato dalle radici.

i)  Well-Point:

In caso necessiti I'installazione di pompe aspiranti I’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature dovra
essere preventivamente valutata con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano ed adottati i provvedimenti
idonei alla conservazione delle piante.

j)  Lavori in prossimita di platani:

Qualsiasi lavoro che coinvolga 1’apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario
Regionale, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano — Ceratocystis fimbriata”. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dall’Ente
proprietario delle piante.

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. citato, gli inadempimenti sono denunciati all’ Autorita Giudiziaria a norma dell’art. 500
del Codice Penale.

Art. .22 PRESCRIZIONI E NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PRESENZA DI TRAFFICO — Misure di sicurezza e provvedimenti di
viabilita conseguenti ai lavori

Sono a completo carico dell'Tmpresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed
in particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque secondo quanto
sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

- dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonche¢ dal mantenerne
l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito personale di
guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice
della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per 1'esecuzione dei lavori in presenza di traffico",
nonche alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto dalla
Normativa suindicata;

- dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessaria per la determinazione ed esecuzione delle opere;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete viaria che adduce alle
zone dei lavori;

- dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento alla
viabilita ordinaria;



- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione
dei lavori.

Saranno altresi a carico dellTmpresa tutti gli apprestamenti per 1'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali
tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento carreggiata;

- semafori provvisori;

- barriere new-jersey di delimitazione cantiere;

- segnaletica orizzontale e verticale;

- cancellazione della segnaletica orizzontale;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da
garantire sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale I'Tmpresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o
segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i
segnali prescritti, ecc..

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Tmpresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia, nelle
more delle applicazioni dei parapetti definitivi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Tmpresa ritenendosi impliciti negli ordini di
esecuzione dei singoli lavori.

L' Impresa dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle
interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita’ tutte le
autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto
delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ci0 la Direzione Lavori.

L'Tmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura
di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell' Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi
per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o
richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese deviazioni provvisorie in loco.
Cosi saranno a completo carico dell' Tmpresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venir richiesti da detti Enti per
allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori o della Autorita competente, per assicurare la regolarita e sicurezza del transito e la pubblica
incolumita.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri per 1'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o sotto linee
ferroviarie in esercizio; 1'Tmpresa ¢ tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e quanto
prescritto dall'’Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

I soli oneri dovuti all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla stessa, in dipendenza della
esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in esercizio, sono a carico
dell'’Amministrazione.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o
d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile
qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, I'Appaltatore ha 1'obbligo di darne avviso al Direttore dei
Lavori che dara' le disposizioni del caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara' tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli ordinati, ne
derivanti dalle maggiori profondita' a cui ' Impresa si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.
Particolare cura dovra' porre I'Appaltatore affinche' non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli
dovra' a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perche' le
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra' quindi avvertire immediatamente I'Amministrazione
competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che I'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera' a spegnere o ad allontanare
qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvetiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che 1' Impresa e' responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette
opere sottosuolo e che e' obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu' presto sollevando 1'Appaltante da ogni
gravame,noia o molestia.

Art. .23 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Tmpresa dovra' presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei
lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso nelle varie categorie di
opere e nelle singole voci.



Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, 1'avanzamento settimanale
ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantita' delle macchine e degli
impianti che in ogni caso lI'Impresa si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro
approntamento in cantiere. Il grafico dovra' essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con
l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai
macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo cosi' sottoposto non riportasse l'approvazione dell' Impresa, 1' Impresa avra'
ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avra' ricevuto. L'
Impresa non potra' avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, ne'
accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potra’ ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, €' invece impegnativo per I' Impresa, che ha I'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento
ed ogni altra modalita’

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da' facolta' all'Appaltante di risolvere il contratto
per colpa dell' Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato - I'esecuzione di
un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi' lo sviluppo dei lavori nel modo che
riterra’ piu' opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che 1' Impresa possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. .24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - Lavoro straordinario, notturno e
festivo

L'orario giornaliero dei lavori sara' quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio' anche se 1' Impresa non sia iscritto alle
rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non e' consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore
di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - I' Impresa non potra' a suo arbitrio far eseguire lavori
che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell' Impresa, la Direzione
Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, 1' Impresa non avra' diritto a compenso od indennita' di sorta ma
sara' invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o notturni I’ Impresa sara
obbligato ad eseguirli e sara compensato secondo quanto espressamente previsto dagli articoli dell’Elenco
Prezzi Unitari, nessun altra richiesta potra essere accampata dall’ Impresa. La durata dei lavori notturni
e/o festivi non dovra superare il 50 % dell’importo dei lavori.

Nessun compenso, infine, sara' dovuto all' Impresa nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le
condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente
effettuati senza interruzioni, o per i quali e' prescritta dal presente Condizioni di Esecuzione l'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. .25 SMALTIMENTO RIFIUTI DA RIPARAZIONI DI BARRIERE
METALLICHE, DA DEMOLIZIONI E DA SCAVL.

E’ fatto obbligo all’ Impresa di provvedere a propria cura all’allontanamento dei materiali provenienti da
demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R.
915/82 e dalla L.R.V. 33/85, dalla Legge 22 del 15/02/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le
modalita e condizioni riportate nell’elenco prezzi unitari; nel caso di trasporto di detti materiali in conto proprio, I
Impresa ¢ tenuta a munirsi di autorizzazione del Sindaco, giusta deliberazione G.M. n. 3774 del 06.09.1988 e
all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma
3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Per quanto riguarda la demolizione di barriere metalliche di qualsiasi tipo sia in sede stradale, sia su
manufatto in calcestruzzo o altro, il materiale oggetto di demolizione e non piu recuperabile risultera di
proprieta dell’Impresa la quale provvedera a propria cura e spese all’allontanamento dal cantiere secondo la
normativa vigente.

Nel caso di materiale (lame, piantoni) ancora in efficienza e reimpiegabile il Comune potra chiedere
all’Impresa la consegna e I’accatastamento presso i magazzini comunali senza che I’Impresa potra opporre
rifiuto contabilizzando unicamente le spese di trasporto relative.

Art. .26 FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I’ Impresa provvedera a rimuovere ogni materiale curando che I’intera opera, ivi
comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta.

11 direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se opere
soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria, procedera alla
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verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata 1’erogazione del saldo
lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera d’ufficio
in danno all’ Impresa.

Art. .27 CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell” Impresa per 1’allestimento del cantiere, ¢ ricompreso anche lo studio e la realizzazione
della cartellonistica.

L’impresa, dovra produrre all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, i bozzetti per un cartello esplicativo in cui
venga descritta graficamente 1’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, non potranno essere
superiori a cm. 200x150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: struttura reticolare in tubi “innocenti”
saldamente ancorati a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, struttura in uguale materiale con
controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con struttura di supporto in morali di legno.

Art. .28 MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI
LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che potranno
essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e provenienza
prescritte. In generale viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai essere usati se prima non
siano stati riconosciuti idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la Direzione potra farli rimuovere a
spese tutte dell' Impresa. L' Impresa ¢ tenuto a notificare in tempo utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed
esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui
provenienza non ritenesse idonea. Sara sempre in facolta della D.L. di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali
che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

CAPO SECONDO - Specificazione delle prescrizioni tecniche

Art. .16 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere riconosciuti,
a giudizio insindacabile e della Direzione Lavori, della migliore qualita nelle rispettive loro specie e dovranno avere
le caratteristiche stabilite dalle leggi vigenti e soddisfare i requisiti fissati dalle norme del C.N.R. o dalle circolari
ministeriali richiamate nei successivi paragrafi ed articoli.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere di cui trattasi, proverranno da:
cave, fabbriche, stabilimenti scelti ad esclusiva cura dell'impresa, la quale non potra quindi accampare alcuna
eccezione qualora nel corso dei lavori, i materiali risultassero non rispondenti ai requisiti prescritti. Se per una
qualsiasi altra ragione, l'impresa fosse costretta a ricorrere ad altre provenienze, s'intende che, in tali casi, resteranno
invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le prescrizioni che si riferiscono alle qualita ed alle dimensioni
dei singoli materiali. Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile, non idonea ai lavori, l'impresa dovra sostituirla con altre rispondenti ai requisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell' Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'impresa resta completamente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

In particolare si prescrive che la Ditta aggiudicataria disponga di un idoneo cantiere di produzione e di deposito di:
leganti e conglomerati bituminosi, granulati e ghiaie, allo scopo di assicurare la massima tempestivita nella evasione
delle commesse.

a) ACQUA
L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.

b) CALCE

La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata,
ne vitrea, pronta all'idratazione ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria
all'idratazione, si trasformi rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del
5% di parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle prescrizioni del
D.M. del 31.8.1972 (G.U. n. 190 del 6.11.72).

La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra, sara rifiutata quella ridotta in polvere o
sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e
ben riparati.



L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni impartite
dalla Direzione Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata
agli intonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego.

¢) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro,
debbono rispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione della Legge D.M. 31.8.1972 (G.U. 6.11.1972).

d) CIOTTOLI

I ciottoli da impiegare per le pavimentazioni stradali, debbono provenire da rocce durissime, preferibilmente
granitiche o porfiriche aventi struttura micro cristallina ed alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed
al gelo. I ciottoli debbono avere forma ovoidale delle seguenti dimensioni:

1) di cm. 6-8 per i due assi trasversali e di cm 9-12 per ’asse maggiore;

2) di cm 8-10 per i due assi trasversali e di cm 10-13 per 1’asse maggiore;

3) di cm 4-6 per i due assi trasversali e di cm 8-10 per ’asse maggiore.

e) TERRA

La terra da impiegarsi nei lavori dovra provenire da cave aperte a cura e spese dell'Tmpresa, a qualsiasi distanza dal
luogo d'impiego. La terra dovra in ogni caso essere "di medio impasto"”, intendendosi con tale dicitura una miscela
granulometricamente ben assortita di leganti colloidali od argillosi, limi e sabbie fini, e scevra da sostanze organiche
come erba, radici, ecc., e presentare grado di umidita tale da poter essere compattata.

f) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE

Le ghiaie, i pietrischi, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegare nella formazione delle massicciate stradali,
per la confezione dei conglomerati bituminosi e dei pietrischetti bituminati, debbono soddisfare alle " Norme per
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie, degli additivi, per costruzioni stradali" di
cui al Fascicolo n. 4 del C.N.R. ultima edizione; i pietrischetti da impiegare nella formazione dei conglomerati
cementizi debbono soddisfare alle norme fissate dalla Legge n. 1086 del 5.11.1971 e D.M. 3.5.1972.

La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Deve essere preferibilmente di qualita
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se impiegata nella confezione dei calcestruzzi,
deve avere inoltre una composizione granulometrica corrispondente ad una curva compresa tra quelle ai limiti
dell'allegato b) delle suddette norme o, la migliore composizione che risulti da dirette esperienze sui materiali
impiegati.

Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il pill possibile dure e non
gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o
rivestite da incrostazioni o gelive.

I pietrischi debbono avere superfici poliedriche, a spigoli vivi, con esclusione di elementi tondi, piatti o allungati.

La natura degli aggregati litici per conglomerati bituminosi e le loro proprieta fisico-meccaniche debbono essere
analizzate in relazione alla composizione della miscela ed alle caratteristiche della pavimentazione finita.
Analogamente, I'assorbimento granulometrico deve essere razionalmente studiato in modo da assicurare adeguati
valori di compattezza, della stabilita meccanica e della scabrezza superficiale della pavimentazione. La scelta
dell'aggregato e lo studio del suo assortimento granulo metrico sono affidati all'impresa e non si ritiene d'imporre
nessuna prescrizione specifica al riguardo, in quanto 1'esito dei controlli sperimentali sulla miscela offre la pit valida
base per un giudizio d'idoneita anche dell'aggregato. Naturalmente, se la Direzione Lavori sulla base degli
accertamenti sperimentali giudica non idonea la miscela, I'impresa dovra migliorare la composizione e modificare la
qualita dell'aggregato ed il suo dosaggio granulo metrico secondo le disposizioni che saranno impartite dalla
Direzione Lavori. L'impresa deve disporre della serie di vagli atti a consentire alla Direzione Lavori i normali
controlli.

g) TOUT-VENANT
Quando, per gli strati di fondazione, sia prescritto l'impiego di tout-venant debbono essere soddisfatte le seguenti
limitazioni granulometriche.

- passante al setaccio ASTM da 3 " 100%

- passante al setaccio ASTM da2" 80 - 100%

- passante al setaccio ASTM da 3/8 " 30 - 60%
- passante al setaccio ASTM n. 200 10%

ed inoltre si deve accertare che l'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima percentuale di vuoti.

h) DETRITI DI CAVA

Il detrito di cava da impiegare per fondazioni stradali deve essere costituito da elementi a granulometria assortita in
modo da realizzare una minima percentuale di vuoti all'atto della compattazione. La dimensione massima degli
aggregati non deve superare i 15 cm. e il materiale deve avere un potere portante C.B.R. di almeno 40 allo stato
saturo. Non ¢ consentito 1'utilizzo di un qualsiasi materiale di recupero di processi industriali (materie seconde, terre
di fonderia, polveri, ecc...). L'accettazione dei materiali sara comunque a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori.

i) LATERIZI



I mattoni debbono essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea,
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cio¢ essere: duri, sonori alla percussione e non vetrificati, essere
esenti da calcinelli, scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente
alle malte, essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili ed ossidi alcalino-
terrosi ed, infine, non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e
presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza allo schiacciamento di almeno
Kg. 160 per cmgq. Essi debbono corrispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

1) PIETRAME E PIETRE DA TAGLIO TRACHITICHE - CUBETTI DI PORFIDO:

Pietrame

Le pietre da impiegare nelle murature ( e quindi non per usi stradali ) e nelle costruzioni in genere debbono
soddisfare alle norme stabilite con R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

Pietriscone trachitico

Il pietriscone da impiegare per pavimentazioni stradali deve provenire dalla frantumazione di rocce trachitiche,
presentare inoltre spigoli vivi e superfici poliedriche. La pezzatura pud variare in rapporto alle esigenze di lavoro;
deve essere tuttavia compresa fra 2,5 e 7 cm. Il materiale deve essere privo di sostanze estranee come terra, limo
sabbia od altro.

Pietra da taglio

Le pietre trachitiche da impiegare per i lastricati e le cordonate o per qualsiasi altro lavoro debbono avere struttura
compatta e cristallina; essere prive di druse e globi, esenti da piani di sfaldature o di distacco, senza screpolature,
vene, interclusioni di sostanze estranee, avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
minima alla compressione di 1000 Kg. cmq. La roccia deve inoltre essere viva e sana, senza tracce di degradazione
di origine atmosferica o principi di caolizzazione. Sono da escludere quelle provenienti da strati di copertura
(cappellaccio), e le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici. Oltre a possedere gli accennati requisiti e
caratteri generali, debbono essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.
Cordonate

Le cordonate trachitiche da impiegare per la bordatura di marciapiedi o di aiuole debbono avere le seguenti
caratteristiche:

- larghezza costante di cm. 12 ed altezza di cm. 25;

- larghezza costante di cm. 15 ed altezza di cm. 30.

I singoli pezzi non debbono essere minori di cm. 80; quelli al di sotto di tale misura verranno senz'altro rifiutati. Le
cordonate debbono essere bocciardate a punta fina per un'altezza non minore di cm. 18 sulla faccia vista e debbono
essere rifinite mediante formazione di "fili" e squadratura delle teste.

Profili

Le pietre trachitiche comunemente denominate "profili" da impiegare per la bordatura di marciapiedi e di aiuole
debbono avere larghezza costante di cm. 30, altezza di cm. 20 e lunghezza dei singoli pezzi non minore di cm. 80;
lavorazione come descritto al punto a).

Quadri - Selici

Le lastre di trachite comunemente dette "quadri - selici o selicioni" debbono essere squadrati a misura obbligata od a
misura variabile. I quadri a misura variabile debbono avere le dimensioni medie di cm. 25-35 in larghezza, di cm.
50-70 in lunghezza e non meno di cm. 8§ in altezza. La faccia superiore dovra essere lavorata a piano di sega o
bocciardata con cordella a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori; la faccia inferiore dovra essere a spacco
di cava.

Lastre

Le lastre di trachite propriamente dette, di forma approssimativamente parallelepipeda, debbono essere squadrati a
misura obbligata od a misura variabile. I quadri a misura variabile debbono avere le dimensioni medie di cm. 25-35
in larghezza, di cm. 50-70 in lunghezza e spessore di cm 3 - 4 — 6, a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori
e delle prescrizioni dell’Elenco Prezzi Unitari. La faccia superiore dovra essere lavorata a piano di sega o
bocciardata con cordella a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori; la faccia inferiore dovra essere a piano
di sega.

Carriera

La pietra trachitica squadrata in pezzi comunemente detta " carriera " deve avere larghezza di cm. 40 - 50, lunghezza
di cm. 80 - 100 ed altezza non minore di cm. 25. La lavorazione dei pezzi di cui al presente comma ed a quello
precedente deve essere fatta mediante squadratura e bocciardatura a punta fina della faccia vista e profilatura
mediante formazione di "fili".

Cubetti di porfido

I cubetti di porfido da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione dei
cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al fascicolo n. 5 del C.N.R., ultima edizione ". Debbono avere
forma geometrica regolare, cubica o parallelepipeda, con spigoli vivi e faccia piana, delle dimensioni previste
dall’Elenco Prezzi Unitari, od altre di volta in volta richieste dalla D.L. secondo necessita. Debbono provenire dalle
Cave del Trentino o dell'Alto Adige.

m) MATERIALI FERROSI



I materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da scorie, soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi debbono rispondere a
tutte le condizioni previste dal D.M. 26.3.1980, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1) Ferro

Il ferro comune deve essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa.
Esso deve essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza altre soluzioni di
continuita.

2) Acciaio dolce laminato

L'acciaio extra-dolce laminato ( comunemente chiamato ferro omogeneo) deve essere evidentemente dolce e
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni: deve
essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempera. Alla rottura deve presentare struttura finemente
granulare ed aspetto sericeo.

3) Acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati
Debbono corrispondere ai requisiti fissati dal D.M. 26.3.1980 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.
n. 176 del 28.6.1980.

4) Ghisa

La ghisa da impiegare per i manufatti stradali deve essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente
granosa e perfettamente omogenea esente da screpolature, vene bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci
di menomarne la resistenza. Deve essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso 1'impiego di
ghise fosforose.

n) LEGNAME

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, debbono rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912, debbono essere provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presentare difetti incompatibili con 1'uso a cui sono destinati.

0) LEGNAMI PER PALIFICATE

I legnami da impiegare, sia in opere stabili che provvisorie, di qualsiasi essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 ed alle norme UNI vigenti. Dovranno essere provveduti tra le pil
scelte qualita della categoria prescritta, essere di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorati, perfettamente
sani, dritti e privi di spaccature sia in senso radiale che circolare.

I pali, in legname rovere, quercia o larice, dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non da rami, dovranno
essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non abbia ad uscire in alcun punto
dalla superficie del palo, non dovranno presentare difetti evidenti od occulti (cipollature, lunature e presenza di
alburno), dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e soddisfare al requisito che la differenza tra i dia-
metri medi delle due estremita non abbia a superare i 15 millesimi della lunghezza del palo né il quarto del
maggiore dei due diametri.

p) BITUMI

I bitumi da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare alle " Norme per 1'accettazione dei bitumi per
usi stradali " di cui al Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti superficiali ed a semipenetrazione, si adopereranno i tipi B 180/200 e B 130/150; per i pietrischi
bitumati si adopereranno i tipi B 80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80 e B 50/60.

q) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali " di cui al Fascicolo n. 7 del
C.N.R., ultima edizione.

r) EMULSIONI BITUMOSE

Debbono soddisfare alle " Norme per I'accettazione delle emulsioni bitumose per usi stradali " di cui al Fascicolo n.
3 del C.N.R,, ultima edizione. Per i normali trattamenti si useranno emulsioni al titolo del 55% di bitume; per usi
invernali al 60%.

s) POLVERE DI ASFALTO
Deve soddisfare alle " Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali " di cui
al fascicolo n. 6 del C.N.R., ultima edizione. Deve contenere non meno del 9% di bitume.

t) ADDITIVI
Debbono soddisfare alle " Norme per 1'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, graniglie e degli additivi per usi
stradali " di cui al Fascicolo n. 4 del C.N.R., ultima edizione. Verranno impiegati additivi provenienti dalla
macinazione di rocce calcaree, asfaltiche, o amiantifere.
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u) MATERIE PLASTICHE E GOMMOSE

I prodotti dovranno avere i marchi di conformita e corrispondenza alle norme U.N.I. Il materiale plastico dovra
presentare superfici lisce, integre e non deformate, la massima cautela dovra essere osservata durante le operazioni
di trasporto, carico, scarico e accatastamento. La gomma sintetica dovra prendere elevata resistenza agli agenti
aggressivi e conservarsi elastica anche a basse temperature.

v) PRODOTTI DI GRES CERAMICO

I tubi, pezzi speciali, fondi fogna e mattonelle di gres ceramico devono portare impresso, in maniera indelebile e
leggibile il marchio di fabbrica, la data della fabbricazione e, per la tuberia, il diametro nominale; essi debbono
avere le seguenti caratteristiche:

- 1 materiali di gres ceramico devono presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato,
senza incrinature, difetti o asperita, e percossi al martello, devono dare un suono metallico. Essi devono essere
coperti totalmente o parzialmente da una vetrina esclusivamente o prevalentemente a base di siliciati, cio¢ da una
copertura vetrificata, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimiche-fisiche tra sostanze di apporto e le
argille costituenti il gres. Sulle dimensioni lineari nominali ¢ ammessa la tolleranza di + 5% . Per i tubi diritti il
valore del rapporto fra la freccia di curvatura e la lunghezza non deve superare 0,0001; per i manufatti a facce piane
il valore del rapporto fra la freccia di curvatura, misurata in corrispondenza di una diagonale, e la lunghezza della
diagonale medesima non deve superare 0,02.

- la durezza, sia alla superficie esterna, anche se vetrificata, che in frattura, deve risultare non inferiore al 7° grado
della scala Mohs.

- il peso di qualsiasi pezzo o frammento di pezzo non dovra aumentare del 5% dopo l'immersione di acqua per la
durata di otto giorni.

- il materiale a contatto con un qualsiasi acido inorganico ( cloridrico, nitrico, solforato ), non dovra dare la benché
minima effervescenza.

z) GEOTESSILI ( TESSUTI - NON TESSUTTI )

Per il rinforzo e la stabilizzazione di rilevati, di sottofondi e pavimentazioni, per riparazioni di manti bituminosi, per
la tutela ed il ripristino di paesaggi pud essere richiesto 1'uso di prodotti tessili, di fibra naturale o artificiale. I
materiali dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio e dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla D.L., la quale potra richiedere i certificati di laboratorio rilasciati da istituti ufficiali nazionali.

Art. .17 CALCESTRUZZO IN OPERA

Art. ..17.1 Legislazione e normativa

Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno quando richiesto essere applicate, cosi come le successive
pubblicazioni:

U.N.I. n.6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere;

U.N.I. n. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere;

U.N.I. n. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali;

U.N.L n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in laboratorio;
U.N.I. n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e relative
casseforme;

U.N.L n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio gia indurito e preparazione provini;

U.N.L n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione;

U.N.L n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: flessione;

U.N.L n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione su monconi;
U.N.L n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: trazione;

U.N.L n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco;

U.N.L. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del dosaggio del
cemento al metro cubo;

U.N.L. n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel conglomerato cementizio
fresco;

U.N.L n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin);

U.N.L. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti della
dimensione max di 30 mm;

U.N.L n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticita secante a compressione;

U.N.L n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato;

Legge n. 1086 del 5/11/71;

D.M. 14/02/92 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti;
CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980;

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 201: Guide to durable concrete;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 305: Hot weather concreting;
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AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 306: Cold weather concreting;
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 318: Building code requirements for reinforced
concrete.

Art. ..17.2 Qualita’ e provenienza dei materiali, composizione delle miscele

La qualita dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente capo.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione

Lavori.

L’ Appaltatore deve, con sufficiente anticipo sull’inizio dei getti, effettuare le indagini necessarie a definire in

dettaglio la provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei calcestruzzi delle

cui classi ¢ previsto I’'impiego.

A conclusione delle predette indagini 1’ Appaltatore deve presentare alla Direzione Lavori un’apposita relazione,

dando dimostrazione:

che i materiali proposti sono ottenibili in quantita sufficiente a coprire largamente il fabbisogno prevedibile;

che sulla base di impasti in laboratorio e suffragati da getti di prova in cantiere, con i materiali e le composizioni

proposti ¢ possibile ottenere calcestruzzi che rispettino i requisiti contrattuali di qualita; che i calcestruzzi proposti

sono, in relazione alle condizioni d’impiego, lavorabili in ogni punto e compattabili in una massa omogenea ed
isotropa; per tali fini la Direzione Lavori potra prescrivere che, oltre alla determinazione del rapporto
acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilita con metodi scelti dalla stessa Direzione Lavori.

Resta facolta della Direzione Lavori di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova effettuati

in cantiere. In ogni caso solo dopo aver espletato positivamente tutto quanto sopra 1’ Appaltatore potra ottenere dalla

Direzione Lavori ’autorizzazione a dare inizio ai getti: tale autorizzazione, comunque, non diminuisce le

responsabilita’ dell’ Appaltatore che ¢, e resta, in ogni tempo, I’unico responsabile dell’ottenimento delle prescritte

qualita del calcestruzzo. In qualunque momento una di esse cessi di essere ottenuta, la Direzione Lavori puo
disporre la sospensione dei getti e la ripetizione delle prove, in danno dell’Appaltatore, e prescrivere che
quest’ultimo apporti, a tutte sue spese, le necessarie correzioni, ivi compreso I’aumento del dosaggio del cemento.

L’ Appaltatore ¢ tenuto, in tempo utile prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, a sottoporre all’esame

della Direzione Lavori:

- 1 campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi; lo studio
granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo, tenuto conto che il diametro massimo non deve eccedere i
2/3 del copriferro;

- il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la composizione granulometrica degli aggregati, il
tipo ed il dosaggio degli additivi, il valore previsto della consistenza misurata col cono di Abrams, il peso
specifico del calcestruzzo fresco;

- le caratteristiche dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;

- 1irisultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalita piti avanti descritte; in
particolare dovranno essere indicate le resistenze caratteristiche a compressione dopo 3, 7 e 28 giorni di
maturazione;

- 1iprogetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione);

- la previsione del tempo necessario per il trasporto del calcestruzzo dalla centrale di betonaggio al luogo del
getto.

La Direzione Lavori autorizzera I’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver esaminato i risultati

delle prove preliminari, ¢ dopo aver riscontrato 1’esito favorevole riguardo a tutti i requisiti del progetto e del

Capitolato.

Dette prove saranno eseguite su campioni confezionati in conformita a quanto proposto dall’ Appaltatore ai punti a),

b), ¢) e d). I laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori;

tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’ Appaltatore.

a) CEMENTO

Il cemento sara in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza. La Direzione Lavori si riserva la facolta di

prescrivere all’ Appaltatore il tipo di cemento da adottare.

L’ Appaltatore dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bonta,

costanza del tipo, continuita di fornitura; esso dovra inoltre far controllare, anche senza la richiesta della Direzione

Lavori, le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un Laboratorio Ufficiale per prova

di materiali e trasmettere alla Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle prove. E’ facolta della Direzione

Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle

caratteristiche del cemento, dovute ad una causa qualsiasi.

Il contenuto in cemento del calcestruzzo utilizzato nella costruzione delle opere in c.a. previste dal Progetto sara in

generale non inferiore a 300 kg/m3.

b) INERTI

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, (consistenza, omogeneita,
lavorabilita, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita,
durabilita, ecc.).

Saranno rifiutati inerti reattivi ai solfati e ai cloruri o provenienti da depositi di arenaria; dovranno essere
esplicitamente accettati dalla Direzione Lavori inerti di natura calcarea. Sono da preferire inerti di basalto e di
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granito. La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il
minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con altri requisiti.

Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del
bleeding (essudazione) del calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 classi: la piu fine non dovra contenere pilt del 5% di materiale
trattenuto al vaglio a maglia quadra da 5 mm di lato.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati, la cui larghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature
inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature
superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell’inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni
parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell’impasto, dell’armatura metallica e relativo copriferro, delle
caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in opera.

Il diametro massimo degli inerti dovra essere inferiore ai 2/3 del copriferro, salvo necessita di dimensioni inferiori
per effetto degli spessori della carpenteria, in accordo con la Direzione Lavori.

E’ facolta della Direzione Lavori richiedere 1’effettuazione di prove sugli aggregati (impurita organiche, contenuto di
umidita, analisi granulometrica, massa volumica, contenuto di cloruri, ecc.). Tali prove saranno a totale carico
dell’ Appaltatore.

¢) ACQUA

Proverra da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcali, limi, materie organiche e altre sostanze
dannose, secondo il giudizio della Direzione Lavori.

In ogni caso la torbidita non dovra superare le 2°000 p.p.m., il tenore di carbonati e bicarbonati le 1’000 p.p.m., il
tenore dei solfati le 2°000 p.p.m., come So4, il pH non dovra essere maggiore di 6.

L’acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di
lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto
rapporto acqua/cemento.

In ogni caso, nelle opere di progetto esposte all’aria, il rapporto acqua/cemento non potra essere superiore a 0,50,
escluse le solette degli impalcati da ponte ove il rapporto acqua/cemento sara non superiore a 0,45.

d) ADDITIVI

La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’ Appaltatore potranno o no

essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione

Lavori, I’ Appaltatore dovra inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto

alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti da

impiegare.

In particolare tuttavia dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprieta del calcestruzzo:

e aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovra contenere il 6% + 1% in volume di aria micro
occlusa, facendo uso di apposito additivo aerante, per il quale I’ Appaltatore non potra chiedere compenso alcuno
oltre ai prezzi stabiliti in Elenco Prezzi; 1'utilizzo di un apposito additivo aerante dovra essere ordinato per
iscritto dalla Direzione Lavori;

e lavorabilita: dovra essere garantito un valore dell’abbassamento al cono di Abrams (slump test) di almeno 15 cm
a fine da garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza segregazione; a tale scopo dovra
essere dosato un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, per il quale I’Appaltatore non potra
chiedere compenso alcuno oltre a quanto stabilito nei prezzi di Elenco.

e¢) CONTENUTO DI CLORURI COPRIFERRO

Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovra essere il pill possibile limitato, in considerazione della durabilita del

calcestruzzo esposto in ambiente moderatamente aggressivo. In particolare si riporta la seguente tabella tratta dal

COMITATO ACI 201 relativa al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso del cemento) consentito nel

calcestruzzo:

1. Calcestruzzi armati precompressi 0,06%

2. Calcestruzzi armati in ambienti umidi ed esposti ai cloruri dell’ambiente 0,10%

3. Calcestruzzi armati in ambienti umidi, ma non esposti ai cloruri dell’ambiente (incluse zone dove il calcestruzzo
puo essere occasionalmente bagnato) 0,15%

4. Calcestruzzi armati in ambienti asciutti ..... Nessun limite

Le percentuali sopra riportate dovranno percid condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti

dell’impasto.

Inoltre, per la protezione delle armature dall’attacco dei cloruri ambientali, il minimo copriferro sara di 35 mm, salvo

casi particolari (strutture particolarmente sottili) in accordo con la Direzione Lavori.

Art. ..17.3 Impianto inerti

L’ Appaltatore deve, di norma, rifornirsi presso un moderno impianto meccanico di lavorazione degli inerti per la
migliore esecuzione di frantumazione, vagliatura, lavaggio, classificazione, deposito, recupero, invio all’impianto di
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betonaggio ed eventuale rivagliatura finale dell’inerte grosso. L’impianto deve essere tale da assicurare, con largo
margine, il rispetto del programma cronologico.

A meno di diversa prescrizione della Direzione Lavori gli inerti devono venire suddivisi in almeno tre classi
granulometriche.

L’ Appaltatore deve avere a disposizione installazioni tali che sia possibile variare, in corso di esecuzione, la
proporzione nel calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine. Deve essere garantita ogni cautela durante le
necessarie operazioni di deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la segregazione, la rottura
degli elementi e la contaminazione con sostanze estranee.

Se, ci0 nonostante, risultasse un’eccessiva disgregazione degli inerti, pu0 venire prescritta dalla Direzione Lavori,
senza variazione delle condizioni contrattuali, una vagliatura finale con lavaggio dell’aggregato grosso, da effettuarsi
subito prima dell’ingresso all’impianto di betonaggio.

Gli inerti non devono venire trasportati direttamente dall’impianto di produzione a quello di betonaggio, ma devono
venire depositati in modo da rendere uniforme il loro contenuto d’acqua.

Gli inerti fini devono, in particolare, essere tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore precedenti il
loro uso in modo da permettere il drenaggio dell’acqua in eccesso e la distribuzione uniforme dell’umidita.

Art. ..17.4 Impianto di betonaggio

L’Appaltatore deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi
(preconfezionamento) atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantita sufficiente, con largo
margine, al rispetto del programma cronologico di esecuzione.

A meno di deroga ammessa dalla Direzione Lavori, I'impianto deve permettere di dosare a peso tutti i materiali
solidi. Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei componenti.
Resta in facolta della Direzione Lavori di autorizzare 1’'uso delle autobetoniere per la confezione e/o il trasporto dei
conglomerati.

L’impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze:

® 5% per ciascuna classe di inerti;

® 1% per il cemento e ’acqua.

La durata del mescolamento deve essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.

La dosatura dell’acqua puo essere fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del
quantitativo dell’acqua d’impasto in relazione alla maggiore o minore umidita superficiale dei materiali inerti, onde
assicurare la costanza del rapporto acqua/cemento e/o dell’indice di lavorabilita. La determinazione dell’'umidita
superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni qualvolta sia sospettabile una sua
variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. E’ tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua
al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla betoniera.

Art. ..17.5 trasporto, getto, vibrazione e maturazione

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei ad
evitare la segregazione e la perdita del materiale. Sono ammesse le autobetoniere che, se funzionanti come semplici
agitatori, non dovranno avere un carico superiore all’80% del volume netto del tamburo, le benne a scarico di fondo
e le benne a valve. Non sono ammessi i dumpers o gli autocarri a rimorchio ribaltabili, ne gli scivoli. Il tempo
intercorrente tra il confezionamento ed il getto dovra essere di massima inferiore a 45 minuti, specie in clima caldo,
salvo che non siano usati additivi fluidificanti e ritardanti. La posa in opera dei conglomerati cementizi dovra
avvenire, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, per strati che raggiungano uno spessore massimo
costipato di 25 cm, salvo che per i getti di fondazione, senza comunque mai superare i 40 cm, mediante scarico nella
posizione definitiva, effettuato da un’altezza non superiore a 1.5 m sullo strato precedente, mediante:

e autobetoniera;

e Dbenna a scarico di fondo od a valve;

e pompa;

® nastri trasportatori.

L’uso dei nastri e della pompa, ed i tipi usati, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori
anche in relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova.

Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio.

In ogni caso la lavorabilita dell’impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test)
sia all’uscita dall’impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la
differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 25 mm e comunque non dovra superare quanto
specificato dalla Norma UNI 7102. E’ facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non
rispondenti ai requisiti prescritti.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle parti di contenimento.
L’assestamento in opera dovra essere ottenuto mediante vibrazioni con idonei apparecchi a immersione approvati
dalla Direzione Lavori, e che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza in relazione alla
lavorabilita ed alle dimensioni dei getti.

In ogni caso i vibratori ad immersione dovranno garantire una frequenza di almeno 7000 vibrazioni per minuto
(v.p-m.). Nel vibrare un getto di calcestruzzo, il vibratore sara manovrato all’incirca in posizione verticale e la testa
vibrante sara fatta penetrare nella parte superiore del getto precedente (e sottostante), vibrandolo nuovamente.

Non si procedera ad un nuovo getto finché il getto precedente non sara stato vibrato come sopra specificato.
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Si dovra avere cura di evitare il contatto fra la testa vibrante e le superfici delle casseforme e di materiali fragili.

Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto. Quando, per motivi particolari, sia necessario
stendere uno strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovra aver cura di pulire perfettamente la
superficie degli strati preesistenti. Se la ripresa dovra essere invece eseguita su conglomerati gia induriti, la
superficie di questi ultimi dovra essere resa scabra con la martellina o mediante sabbiatura, ripulita perfettamente
con aria ed acqua a pressione ad almeno 5 atm, e quindi abbondantemente saturata d’acqua.

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del
disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, 1’ Appaltatore dovra tener registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il
calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e
compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

I getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno emanate
per iscritto dalla Direzione Lavori. Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a temperatura ambiente
inferiore a +5 C°, dovra essere superiore ai 15 C°, e non scendere al di sotto dei 10 C° per tutte le prime 24 ore.

In generale dovra essere seguita la norma ACI Standard n. 306.

Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovra superare i 25
C°, e cio potra essere ottenuto raffreddando opportunamente 1’acqua e gli inerti. I getti dovranno essere protetti dal
vento e dal sole. In generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard n. 305 e n. 318-78.

Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate alla
profondita di almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con malta di
cemento.

Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere strutture in
conglomerato cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa prescrizione della Direzione
Lavori o di progetto. La posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata all’asciutto.

Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli accorgimenti
necessari per impedire il dilavamento del conglomerato e 1’alterazione delle sue caratteristiche.

Art. ..17.6 Stagionatura e disarmo

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei
medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema proposto dall’ Appaltatore
dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni
di ogni genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 1’ Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito nelle
Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 27/7/1985).

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire 1’evaporazione dell’acqua
contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

Dovra essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo
saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

Art. ..17.7 Prelievi e prove

Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 (G.U. n. 321
del 21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85. Le resistenze caratteristiche Rck, secondo 1’all. 2 del citato D.M., sono quelle
indicate nei disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture.

Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo
stagionatura, saranno provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI gia citate. Tali prelievi
saranno eseguiti nel numero, quando e dove sara ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, per consentire sia la
determinazione della resistenza caratteristica a compressione a 3, 7 e 28 giorni, che le eventuali altre caratteristiche
qualitative indicate negli articoli precedenti.

I prelievi eseguiti in contraddittorio con 1’ Appaltatore, verranno effettuati separatamente per ogni opera e per ogni
tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Di tali
operazioni, eseguite a cura della Direzione Lavori e a spese dell’ Appaltatore, secondo le Norme UNI vigenti,
verranno apposti verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. I provini contraddistinti con numero
del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese dell’ Appaltatore in locali indicati dalla Direzione
Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’ Appaltatore e nei modi piu adatti a
garantirne 1’autenticita e la conservazione.

Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione Lavori, alla
presenza dell’ Appaltatore, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche di
stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

I risultati delle prove della prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzazione dei lavori, a
condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck-,
accertata per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei calcoli
statici, nei disegni di progetto e nel presente Capitolato.
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Inoltre, sempre nel caso che la condizione di cui sopra risulti soddisfatta, dovranno essere sottoposti a prove presso

Laboratori Ufficiali, per il controllo dei risultati ottenuti, i provini della seconda serie di prelievi nella misura

prescritta dalle norme di legge.

Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck- ricavata per ciascun tipo e

classe di calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei

calcoli statici e nei disegni di progetto, si dovranno sottoporre a prove presso Laboratori Ufficiali tutti i

corrispondenti provini della seconda serie di prelievi, qualunque sia la categoria cui appartiene il calcestruzzo.

Nell’attesa dei risultati ufficiali il Direttore dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione

dei getti dell’opera d’arte interessata senza che I’ Appaltatore possa accampare per questo alcun diritto a compenso.

Se dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un valore

della resistenza caratteristica a 28 giorni di maturazione -Rbk- non inferiore a quella della classe indicata nei calcoli

statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verra presa a base della contabilita dei lavori.

Qualora invece, anche dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore della resistenza

caratteristiche Rck inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, I’ Appaltatore

sara tenuto, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei

provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla

Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’ Appaltatore se la Rck risultera maggiore di quella indicata nei calcoli

statici e nei disegni di progetto.

Saranno a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i Laboratori

della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.

L’ Appaltatore dovra avere in cantiere un numero soddisfacente di blocchiere (serie di 4 provini), robuste, nuove,

rettificate, approvate dalla Direzione Lavori.

Qualora non ne fosse tempestivamente provvisto, tali casseforme saranno fornite dalla Direzione Lavori che ne

addebitera il costo d’uso.

Congiuntamente al confezionamento dei provini saranno eseguite anche le seguenti prove, gia citate:

e spandimento alla tavola a scosse DIN;

e abbassamento al cono di Abrams;

e contenuto d’aria.

Anche per queste prove 1’Appaltatore dovra essere tempestivamente approvvigionato di un numero adeguato di

tavole a scosse, coni di Abrams, porosimetri. La Direzione Lavori potra anche eseguire le seguenti prove, giu

precedentemente descritte e/o previste nelle Tabelle UNI:

e omogeneita dell’impasto;

e contenuto di cemento;

e peso di volume.

Sono previste anche prove con lo sclerometro, usando le seguenti avvertenze:

a) la zona da provare, indicata dalla Direzione Lavori, dovra essere pulita accuratamente con apposita mola
abrasiva, per un’area compresa tra 0.5 e 0.1 m2;

b) su di essa si eseguiranno 10 percussioni con lo sclerometro, annotandone i valori ed eseguendone la media
aritmetica;

c¢) si scarteranno i valori che differiscono dalla media pil di 15 centesimi dell’escursione totale dello sclerometro;

d) tra i valori non scartati si dedurra la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura dello sclerometro, dara
la resistenza a compressione del conglomerato cementizio;

e) lo sclerometro sara tarato su provini cubici sottoposti a leggero serraggio nella pressa, che saranno poi sottoposti
a prove distruttive;

f) le prove sclerometriche non saranno considerate sufficienti nei casi in cui i loro risultati dessero valori superiori a
quelli delle prove prescritte.

Potranno essere previste infine prove distruttive su provini prelevati, mediante carotiere, nei punti che saranno scelti

dalla Direzione Lavori, dalle strutture gia realizzate. I conglomerati cementizi, che ai vari controlli (distruttivi su

provini, sclerometrici su strutture, distruttivi su campioni estratti) dimostrassero di avere resistenze inferiori a quelle

prescritte o che non rispondessero agli altri requisiti elencati nel presente Capitolato, saranno rifiutati, ovvero si

procedera secondo quanto previsto al par. 5.3 del D.M. 27/7/85.

Nel caso in cui fossero riscontrate forti differenze fra i risultati dei provini prelevati in fase di getto e quelli

sclerometrici e dei provini estratti dalle strutture gia realizzate, saranno ritenuti validi solo i risultati di questi ultimi

due.

L’ Appaltatore ¢ tenuto, dietro ordine della Direzione Lavori, a demolire e ricostruire senza compenso alcuno, con

conglomerati cementizi idonei, le opere o le parti di opere i cui campioni non avessero risposto ai requisiti ed alle

resistenze prescritte.

Art. ..17.8 Misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverra per misura diretta dei metri cubi di calcestruzzo
effettivamente posto in opera, se non altrimenti indicato dall’apposita voce di Elenco Prezzi.

I calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualita loro richieste; si conviene che un calcestruzzo
appartenga ad una data classe quando i campioni rappresentativi del getto, prelevati all’atto della classificazione o
della posa, adempiano a tutti i requisiti di qualita, prescritti dal contratto e dalle norme per la classe stessa.
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Nessun compenso particolare spetta all’ Appaltatore qualora le caratteristiche di qualita contrattualmente prescritte

siano superate dai campioni.

A meno di diversa prescrizione delle relative voci dell’Elenco Prezzi, i prezzi unitari dei calcestruzzi sono validi per

strutture rette o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entita, di qualsiasi altezza e spessore, qualunque sia la loro

quota rispetto al terreno e qualunque ne sia la destinazione.

Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:

e e spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione Lavori;

e la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione;

e il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o qualunque inizio

della presa;

la vibrazione in opera dei getti;

I'umidificazione dei getti finiti e 1’'uso di mastice protettivo;

la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi;

la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi;

la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura;

ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza;

ogni e qualsiasi spesa per la puntellazione e sostegno del getto di solette e travi piene;

I’eventuale aggiunta di cemento rispetto al dosaggio minimo previsto dall’ Appaltatore e/o I'impiego di additivi

necessari per raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi;

e J’eventuale modifica del diametro massimo degli inerti, per ciascun tipo di classe degli inerti, se richiesta dal
progetto, o dalla Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del conglomerato;

¢ la fornitura o I'impiego di eventuali sostanze plastificanti e anticongelanti;

e tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in clima caldo;

e la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per 1’appoggio e I’ancoraggio di altre strutture o
meccanismi di qualsiasi genere e tipo;

e e prove di carico compresa la fornitura dei sovraccarichi, gli strumenti di prova, le incastellature, la manodopera

di assistenza e quant’altro occorra per un regolare svolgimento della prova;

il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti;

la malta per le riprese di getto;

le soggezioni dovute al getto in presenza della armature dello scavo o durante il loro parallelo ripiegamento;

I’aggottamento con idoneo impianto dell’acqua di falda;

I’allontanamento delle acque qualunque sia la qualita e qualunque le soggezioni dovute alla loro presenza;

il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti, spedizioni,

ecc.;

e la presenza nei getti di armature metalliche, centine, grigliati, reti, profilati metallici o in plastica, lamierini,
ancoraggi e tubazioni;

e la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppa rapida
essiccazione;

e J’esecuzione di getti anche a campione, ed in alternanza con fasi di scavo.

I prezzi dei calcestruzzi compensano le soggezioni dovute alla presenza dei ferri d’armatura fino a qualunque

quantitativo. Non viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici, centine, tubazioni,

ancoraggi collegati a gabbie e simili, ne si puo tener conto di tale apporto ai fini della classificazione dei calcestruzzi

armati.

I calcestruzzi vengono valutati sul vivo delle superfici, escludendo da cio gli intonaci, e pagati per il loro effettivo

volume geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a carico dell’ Appaltatore tutti i maggiori volumi,

comunque originati, e quindi anche se derivanti da irregolarita delle fondazioni o delle sottostanti strutture.

Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero risultate

inferiori alle minime prescritte, alle quantita deficitarie verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti a insindacabile

giudizio della Direzione Lavori.

Qualora poi dai controlli periodici risultasse che sono stati approvvigionati inerti non corrispondenti alle prescrizioni

e la Direzione Lavori ritenesse di accettare ugualmente le opere con gli stessi eseguite, a tutte le quantita di

conglomerati di qualsiasi tipo eseguite nell’intervallo compreso tra il penultimo e I'ultimo controllo degli inerti

verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti dal 15% al 30% a seconda della maggiore o minore corrispondenza, e ad

esclusivo giudizio della Direzione Lavori.

L’eventuale aggiunta di qualsiasi tipo di additivo, ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, & compensata nel

prezzo a metro cubo del calcestruzzo.

Art. ..17.9 Casserature

a) Esecuzione

Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi.

Tutte le opere d’arte dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, spigolosita o
qualsiasi altro difetto. Di conseguenza e’ necessario che 1’ Appaltatore non solo segua le prescrizioni gia dettate per i
conglomerati cementizi in genere, ma adotti anche casseforme che permettano ai getti di rispondere ai succitati
requisiti.
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Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri materiali
preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.
In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai carichi cui
andranno ad essere sottoposti e tali che sia possibile, opportunamente, controventarli ed irrigidirli, cosi da assicurare
la perfetta riuscita delle superfici dei getti, ed in definitiva la rispondenza della struttura con il progetto, qualsivoglia
siano le sagome da esso previste.
I casseri ed i loro controventi ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno in modo che al primo
disarmo, rimanendo sul posto le necessarie centine o puntelli, possano essere rimosse le sponde dei casseri stessi ed
altre parti meno importanti senza pericolo che 1’opera venga in qualche modo danneggiata.
Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate.
Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati armati, non
dovranno essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui cio fosse espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori.
Le eventuali irregolarita o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente riprese
accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarita e
difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili.
Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente pulite e
trattate con disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovra permettere la rimozione delle
casseforme senza che le superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate.
Se i casseri sono fissati con dispositivi annegati all’interno del calcestruzzo, tali dispositivi devono essere tali da non
lasciare elementi di fissaggio all’esterno del getto ed i relativi fori devono essere colmati al disarmo con una pastina
di malta avente la medesima tinta del calcestruzzo circostante. E’ vietato 1'uso dei fili di ferro attorcigliati o
raggruppati attraversanti il calcestruzzo, in particolare se I’opera ¢ destinata a restare a contatto con ’acqua.
L’ Appaltatore, salvo diverse indicazioni derivanti dal progetto definitivo ed ordinate dalla Direzione Lavori, ¢ tenuto
ad osservare le tolleranze dei casseri di seguito indicate.
Le opere od elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze maggiori delle
tolleranze ammesse dovranno essere corrette o, se necessario, demolite e ricostruite ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori.
In conseguenza di cid I'Impresa non pud pretendere alcun indennizzo ne ricevere alcun compenso per i lavori di
demolizione o rifacimento, restando peraltro responsabile di ogni eventuale ritardo.

a) variazioni massime dalla verticale per pilastri, pareti, spigoli, giunti :

. altezza fino a 6 m tolleranza 1 cm
. altezza finoa 15 m tolleranza 2 cm

b) variazione massima rispetto alle quote altimetriche di progetto:
.in generale tolleranza 4 cm

¢) variazioni nelle dimensioni planimetriche in genere: non superiori al 2%. delle dimensioni stesse.

b) Misurazione e pagamento

Come espressamente riportato nelle voci di Elenco Prezzi, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi non comprendono le
casseforme del getto, e quindi vengono compensati a metro2 con 1’applicazione della relativa voce dell’Elenco
Prezzi, validi per qualunque forma del getto e comprensivi di oneri per centinatura, ponteggi, sbadacchiature e
disarmo.

Nei prezzi di Elenco ¢ compresa e compensata anche la formazione - nel calcestruzzo - di fori, incastrature e vani di
alloggiamento per 1’appoggio e per 1’ancoraggio di altre strutture di qualsiasi genere o tipo, per il passaggio di
tubazioni (compresa la loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc.

Art...17.10 Armature

Per quanto concerne le norme vigenti in materia di acciaio in barre per cemento armato si fa riferimento al Decreto
Ministeriale del 14/02/92 sia per quanto riguarda le caratteristiche dell’acciaio sia per quanto riguarda le modalita e i
metodi di prova.

a) esecuzione

Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che menomino la
resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne 1’aderenza al conglomerato. Sara cura dell’ Appaltatore
provvedere ad una accurata pulizia delle barre nel caso in cui, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, queste
risultassero non idonee per la posa in opera senza alcun onere a pretendere.

Non ¢ consentito, per i diametri superiori a 18 mm, I’impiego di barre che siano state piegate per il trasporto e
successivamente raddrizzate. Le modalitd di esecuzione delle armature ed i controlli da eseguirsi su di queste
devono, in particolare, essere conformi alle prescrizioni D.M. 27/7/85.

La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire modifiche
durante il getto del conglomerato. A tal fine I’Appaltatore deve impiegare opportuni distanziatori e sostegni di
materiale adatto, compresi nel prezzo . Dopo il posizionamento dell’armatura, 1’ Appaltatore deve richiedere alla
Direzione Lavori il controllo e I’approvazione, prima di dare inizio ai getti.

Il copriferro dovra essere, in generale, non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro, salvo casi
particolari (strutture sottili), in accordo con la Direzione Lavori.
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b) misurazione e pagamento

La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono valutati
con riferimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste in opera secondo i
disegni esecutivi, senza tenere alcun conto degli sfridi, delle legature e delle saldature.

Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate dall’ Appaltatore e
rilevate prima della posa in opera, senza che ci0 dia adito a maggiori compensi o all’adozione per la
contabilizzazione di pesi diversi da quelli teorici delle tabelle UNI. 1l relativo prezzo & comprensivo anche della
raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di ferro per le legature, dei calaggi e degli oneri per le legature e,
per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio.

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, legature ed
eventuali saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri coincidano rigorosamente con
quelle fissate nei disegni costruttivi poiché la non coincidenza comportera la sospensione dei getti sino a che non
sara rigorosamente rispettato il progetto.

Art. ..17.11  Calcestruzzi: Prove di carico

Le prove di resistenza delle strutture in conglomerato semplice, armato o precompresso dovranno essere eseguite
secondo gli schemi ed indicazioni che dovranno essere chiaramente riportati nella relazione di calcolo. La Direzione
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere prove supplementari nel numero e secondo le prescrizioni che
riterra pill opportuno.

Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deformazioni permanenti superiori al 30% delle deformazioni
totali e le frecce registrate dovranno essere inferiori, od al massimo uguali, a quelle previste dal calcolo. Durante i
carichi di prova non dovranno manifestarsi screpolature o guasti in nessuna parte dell’opera.

Nessuna opera in conglomerato armato normale o precompresso dovra entrare in servizio, sia pure in modo parziale
o transitorio, prima che siano state effettuate le prescritte prove di carico.

Le prove di carico comunque previste od ordinate dalla Direzione Lavori non esonerano 1’ Appaltatore dalle prove
sui materiali e dalla produzione delle certificazioni.

Qualunque tipo di prova sia sui materiali che sui manufatti sia prevista in progetto o in Capitolato speciale, che
ordinata dalla Direzione Lavori sara a carico dell’ Appaltatore.

Art. .18 BARRIERE DI SICUREZZA METALLICHE

Art. ..18.1 Generalita

Le barriere di sicurezza in acciaio verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, nonché
lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade secondo le disposizioni che impartira la
D.L.. I parapetti verranno installati in corrispondenza dei bordi dei manufatti.

La D.L. potra ordinare tutti gli accorgimenti esecutivi per assicurare un’adeguata collocazione dei sostegni in terreni
di scarsa consistenza prevedendone anche I’infittimento locale.

In casi speciali, con I’approvazione della D.L., i sostegni potranno essere ancorati al terreno per mezzo di un
basamento in calcestruzzo. Le caratteristiche dimensionali e la resistenza dei calcestruzzi saranno determinati
dall’ Appaltatore e sottoposte all’approvazione della D.L.

Le strutture da collocare nell’aiuola spartitraffico saranno costituite da una o due file di barriere ancorate ai sostegni.
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con I’avvertenza di adottare
particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce.

Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovra essere eseguita 1’installazione di dispositivi
rifrangenti del tipo omologato aventi area non inferiore a cmq. 50, disposti in modo che le loro superfici risultino
pressoche normali all’asse strdale.

Le barriere da collocarsi lungo la sede stradale dovranno possedere le caratteristiche prestazionali di cui al D.M.
LL.PP. del 11.06.1999, in aggiornamento al D.M. n.® 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del 3.06.98, nonché della
Circolare del Ministero LL.PP. n.° 2337/87, alla circolare ANAS — Direzione Centrale Tecnica — 52/92 ed alla
Circolare Ministero LL.PP. n.° 2595/95.

Art. ..18.2 Caratteristiche di resistenza agli urti

Le barriere, nel caso di nuovo impianto, o comunque significativi interventi, dovranno avere caratteristiche di
resistenza almeno pari a quelle richieste dal D.M. LL.PP. 11.06.1999, D.M. LL.PP. del 3.06.98 e successive
modificazioni, Tabella A) per il tipo di strada, di traffico, di ubicazione della barriera stessa.

Le caratteristiche predette saranno verificate dalla D.L. sulla base dei “Certificati di omologazione” esibiti
dall’ Appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del D.M. dell’11.06.1999, del D.M. del 3.06.98, ovvero, nel caso di
non avvenuta omologazione e/o nelle more del rilascio di essa 1'Appaltatore dovra fornire alla D.L. un’idonea
documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo
le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati DD.MM. Le prove dovranno essere
state effettuate presso i campi prove autorizzati come da Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000.

La predetta documentazione dovra essere consegnata alla D.L. all’atto della consegna dei lavori.
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Art. ..18.3 Caratteristiche dei materiali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito prefissati:

a) materiali metallici in genere: saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto; gli acciai per c.a.,
c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con D.M.
14.02.1992 in applicazioneall’art. 21 della Legge 05/11/1971 n.° 1086; tutti gli elementi metallici costituenti la
barriera devono essere in acciaio di qualita non inferiore a S235JR secondo EN 10025, la bulloneria secondo la
norma UNI 3740, il tutto zincato a caldo nel rispetto della norma UNI EN ISO 1461. Nel caso di forniture di
barriere di sicurezza corredate da certificazioni di prove dal vero, la classe della bulloneria e le caratteristiche
dimensionali di tutti i singoli componenti saranno quelle indicate nei disegni allegati ai certificati medesimi.

b) Barriere metalliche: avranno i seguenti requisiti:

1) ACCIAIO IMPIEGATO
Le qualita da utilizzare dovranno essere conformi a quelle previste dai certificati di omologazione o dai
rapporti di prove di urto al vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, sia per quelle
chimiche. L’acciaio dovra inoltre essere zincabile.

2) TOLLERANZE DI SPESSORE
Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.

3) COLLAUDI E DOCUMENTI TECNICI
La qualita delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o Laboratori ufficiali
di cui all’Art. 20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. Tutte le barriere
dovranno essere identificabili con il nome del produttore. Se omologate, dovranno riportare la classe di
appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e nel numero progressivo.

Art. ..18.4 Barriere di sicurezza a doppia onda

La barriera ¢ costituita da una serie di sostegni in profilato metallico, da una o pil fasce orizzontali metalliche
sagomate a doppia onda, con I’interposizione di opportuni elementi distanziatori o travi di ripartizione.

Le fasce sono costituite da nastri metallici di lunghezza compresa tra 3,00 e 4,00 m. muniti, all’estremita, di
una serie di fori per assicurare 1’'unione al nastro successivo e al sostegno. Le giunzioni, che dovranno avere il loro
asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per 32 cm. eseguita in
modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue.

I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionalei e forme indicate nelle relative certificazioni. I
sostegni verticali potranno essere collegati, nella parte inferiore, da uno o pil correnti ferma ruota realizzati in
profilo pressopiegato di idonee sezioni e di conveniente spessore secondo i vari modelli di barriere certificate.

I distanziatori saranno interposti tra le fasce ed i montanti prevedendone il collegamento tramite bulloneria.

Tali sistemi di unione sono costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento.

I sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell’allineamento sia durante la posa in
opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti verticali ed orizzontali.

Ogni tratto sara completato con i relativi terminali opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo a
quello usato per le fasce.

Art. ..18.5 Barriere di sicurezza a tripla onda

La barriera di sicurezza metallica a tre nervature, a dissipazione controllata di energia, & costituita da una o piu
fasce orizzontali metalliche sagomate a tripla onda, fissate ad una serie di sostegni in profilati metallici.

Le fasce metalliche hanno un profilo a tre nervature. Sono forate ad interasse di 1500 mm. o 1333 mm. e 2000
mm. Devono essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi all’altezza indicata nei certificati
di prova al vero (crash test). Sono previsti elementi strutturali diversi come travi superiori cave, diagonali interne nel
rispetto delle configurazioni e caratteristiche indicate nei documenti e disegni di cui ai certificati di prova (crash
test). In particolare le diagonali devono rimanere completamente interne alla sagoma di ingombro trasversale tra
fascia e fascia nel caso di barriere spartitraffico e tra fascia e tenditore posteriore nel caso di barriere singole.

Le giunzioni fra le fasce hanno una sovrapposizione di 320 mm. in modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la
fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue; la congiunzione tra le fasce ¢ realizzata mediante bulloni, piu
due bulloni di unione tra fascia e distanziatore.

I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionalei e forme indicate nelle relative certificazioni.

Tra la fascia metallica ed i montanti sono interposti elementi distanziatori, dissipatori di energia ed elementi di
sganciamento.

I sostegni sono collegati posteriormente da un tenditore; i sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono
consentire la ripresa dell’allineamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo,
limitati movimenti di regolazione verticale ed orizzontale.

11 distanziatore si unisce all’elemento di sganciamento ed al sostegno verticale tramite due bulloni.
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I sistemi di unione (bulloni e copriasola) hanno la funzione di impedire che per effetto di allargamento dei fori,
possa verificarsi lo sfilamento delle fasce, saranno saranno costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola
antisfilamento.

I sostegni verticali sono collegati nella parte inferiore, da uno o piu correnti ferma ruota realizzati in profilo
pressopiegato di idonee sezioni e di conveniente spessore.

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Filippo Gallo Ing. Roberto Piccolo
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