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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali

Quadro d'Incidenza della Manodopera

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE, ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

A.010

10
A.010.a

A.020

20
A.020.a

A.030

OPERAIO SPECIALIZZATO

Operaio specializzato compresa attrezzatura
personale di lavoro, regolare posizione
assicurativa e contributiva, attitudine e
capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonche
della D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla
MANODOPERA, sono incluse le spese
generali (14%) e gli utili d'impresa (10%).
Per una corretta interpretazione
relativamente all'applicazioned el ribasso
d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR
207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto,
non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilita
secondo i prezzi di elenco.... Per la mano
d'opera, ..., sono liquididati secondo le
tariffe locali....incrementati delle spese
generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio specializzato in orario ordinario

20
Totale

OPERAIO QUALIFICATO

Operaio qualificato compresa attrezzatura
personale di lavoro, regolare posizione
assicurativa e contributiva, attitudine e
capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonche
della D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla
MANODOPERA, sono incluse le spese
generali (14%) e gli utili d'impresa (10%).
Per una corretta interpretazione
relativamente all'applicazioned el ribasso
d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR
207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto,
non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilita
secondo i prezzi di elenco.... Per la mano
d'opera, ..., sono liquididati secondo le
tariffe locali....incrementati delle spese
generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio qualificato in orario ordinario

20
Totale

OPERAIO COMUNE

Operaio comune compresa attrezzatura
personale di lavoro, regolare posizione
assicurativa e contributiva, attitudine e
capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonche
della D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla
MANODOPERA, sono incluse le spese
generali (14%) e gli utili d'impresa (10%).
Per una corretta interpretazione
relativamente all'applicazioned el ribasso

A RIPORTARE

ora

ora

20,0

20,0

20,0

20,0

38,21

35,59

79,74

79,74

609,40

567,60

764,20

711,80

1.476,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

30
A.030.a

40
B.010

50
B.015

60
B.060

70
B.080

T.05

RIPORTO
d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR
207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto,
non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilita
secondo i prezzi di elenco.... Per la mano
d'opera, ..., sono liquididati secondo le
tariffe locali....incrementati delle spese
generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio comune in orario ordinario

20
Totale

AUTOCARRO ATREZZATO

Autocarro completo di attrezzatura di
servizio: gru idraulica, demolitore e
mototroncatrice dati funzionanti compresi e
compensati  nel prezzo, escluso il
conducente, per ogni ora di effettivo lavoro,
munito dei necessari equipaggiamenti di
lavoro compresi carburanti e lubrificanti.
Prezzo a valere per le sole prestazioni
eventualmente rese in economia.

Con massa complessiva fino a 3,5 t.

10
Totale

MOTOCARRO
Motocarro, compreso il conducente, per
ogni ora di effettivo lavoro.

10
Totale

CAROTATRICE
Carotatrice per esecuzione di fori del
diametro di 60 mm. o0 90 mm. su superfici
in conglomerato bituminoso e/o cementizio,
compreso operatore per ogni ora di
effettivo lavoro.

10
Totale

DEMOLITORE A ARIA COMPRESSA.
Demolitore ad aria compressa, compreso
l'operatore per I'uso, per ogni ora di
effettivo lavoro, munito dei necessari
equipaggiamenti  di  lavoro  compresi
carburanti e lubrificanti.

5
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce)
Fornitura e posa in opera di vernice per il
rifacimento di segnaletica orizzontale di
qualsiasi colore,su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie.

La lavorazione ed i prodotti utilizzati
dovranno rispettare le prescrizioni contenute
nel Capitolato Speciale d'Appalto e con
riferimento alla normativa UNI/EN 1436 .
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture
materiale,tracciamento anche in presenza di
traffico,misurazioni, compresa altresi la

A RIPORTARE

ora

ora

ora

ora

ora

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

32,22

18,10

45,00

44,00

38,00

79,73

25,00

25,00

64,50

74,68

513,80

45,30

112,50

283,80

141,90

1.476,00

644,40

181,00

450,00

440,00

190,00

3.381,40
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

80
T.05.A

90
T.05.B

100
T.05.D

110
T.15

120
T.25

RIPORTO
pulizia delle zone di impianto del materiale
grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice.

Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12
di larghezza computate per ogni
ml.effettivamente verniciato.

25000
Totale

Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15
di larghezza computate per ogni
ml.effettivamente verniciato.

15000
Totale

Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30
di larghezza  computate per  ogni
ml.effettivamente verniciato.

3000
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce
per parcheggi)

Fornitura e posa in opera di vernice per il
rifacimento di segnaletica orizzontale bianca
gialla o blu del tipo premiscelato,su
superfici stradali, per delimitazione
parcheggi costituita da strisce longitudinali
o trasversali, rette o curve, continue o
discontinue di cm. 12 di larghezza.

La lavorazione ed i prodotti utilizzati
dovranno rispettare le prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto
e con riferimento alla normativa UNI/EN
1436 .

Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture
materiale,tracciamento anche in presenza di
traffico,misurazioni, compresa altresi la
pulizia delle zone di impianto del materiale
grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice.

10000
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA(scritte,
simboli, frecce)

Fornitura e posa in opera di vernice per il
rifacimento di segnaletica orizzontale di
qualsiasi colore,su superfici stradali, per
formazione di scritte simboli e frecce ecc.

La lavorazione ed i prodotti utilizzati
dovranno rispettare le prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto
e con riferimento alla normativa UNI/EN
1436 .

Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture
materiale,tracciamento anche in presenza di

A RIPORTARE

ml

ml

ml

ml

25.000,000

25.000,000

15.000,000

15.000,000

3.000,000

3.000,000

10.000,000

10.000,000

0,37

0,39

0,78

0,69

28,00

28,00

28,00

24,00

2.500,00

1.650,00

660,00

1.700,00

3.381,40

9.250,00

5.850,00

2.340,00

6.900,00

27.721,40
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

130
T.35

T.45

140
T.45.C

RIPORTO
traffico,misurazioni, compresa altresi la
pulizia delle zone di impianto del materiale
grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice.

Per metro quadrato secondo le norme
tecniche di contabilizzazione previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto nel quale &
precalcolata la superficie.

2300
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA
(superficie effettiva)

Fornitura e posa in opera di vernice per il
rifacimento di segnaletica orizzontale di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per
formazione di fasce di arresto, passaggi
pedonali, zebrature, ecc..

La lavorazione ed i prodotti utilizzati
dovranno rispettare le prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto
e con riferimento alla normativa UNI/EN
1436 .

Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture
materiale,tracciamento anche in presenza di
traffico,misurazioni, compresa altresi la
pulizia delle zone di impianto del materiale
grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice.

Contabilizzata per la superficie
effettivamente verniciata.

2800
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO
PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale per
linee di mezzeria, laterali per delimitazione
carreggiata o formazione parcheggi, di tipo
permanente, con colato plastico a freddo, a
due componenti, a base di resine
metacriliche esenti da solventi volatili, da
realizzare su fondi bitumati, poste in opera
mediante frattazzo o rullo, rifrangente di
colore bianco, giallo, blu, rispondente alle
specifiche del Capitolato di Appalto e norme
UNI/EN 1436, compresa la fornitura della
vernice e del relativo solvente nella quantita
necessaria, con un quantitativo do miscela
avente peso specifico medio non inferiore a
Kg. 2/mq. e spessore della pellicola non
inferiore a mm. 1,2 e non superiore a mm.
3.

Sono compresi gli oneri derivanti dal
tracciamento, dalla pulizia della carreggiata
ed in genere tutti quelli necessari per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Segnaletica orizzontale per simboli,disabili,
c/s, biciclette, pedone, bus, stop, dare
precedenza, linee di arresto, rallentatori
ottici, passaggi pedonali,zebrature e frecce
direzionali

A RIPORTARE

mq

mq

2.300,00

2.300,00

2.800,00

2.800,00

4,39

3,65

28,00

28,00

2.829,00

2.856,00

27.721,40

10.097,00

10.220,00

48.038,40
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MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE, ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

150
T.82

160
T.85

T.105

170
T.105.A

T.125

RIPORTO
Per metro quadrato secondo le norme
tecniche di contabilizzazione previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto nel quale &
precalcolata la superficie.

102
Totale

SIMBOLO  DISABILE
151/12

Realizzazione di simbolo disabile, conforme
alla normativa del DPR 151 del 30/07/2012,
in vernice rifrangente bianca su campo blu,
nella quantita non inferiore a 1.00kg/mgq.,
compreso ogni onere per nolo attrezzature,
fornitura materiale, tracciamento, compresa
altresi la pulizia delle pavimentazioni prima
dell'esecuzione.

100

CONFORME  DPR

Totale

CANCELLATURE

Esecuzione di cancellature di segnaletica
orizzontale su superfici stradali di qualsiasi
tipo, con raschiatura con macchine fresatrici
atte ad asportare completamente ogni
residuo di vernice e con copertura della
parte fresata con vernice di colore nero, in
modo da ottenere la perfetta e duratura
scomparsa della segnaletica precedente,
misurate per superficie effettivamente
cancellata.

100
Totale

SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA
E DIMENSIONE.

Fornitura di segnale in lamiera di alluminio
25/10 di mm., di qualsiasi forma e
dimensione, con bordo a scatola sul
perimetro e munito sul retro di attacchi
fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni. Il
grezzo, dopo i trattamenti di sgrassaggio e
protezione, andra spruzzatocon vernice
anticorrosiva del tipo Wash  Primer,
verniciato a fuoco in colore grigio e passato
al forno ad una temperatura di 150° per la
durata di 30 minuti circa. La finitura della
faccia anteriore sara ottenuta in pellicola
retroriflettente (Disciplinare Tecnico livelli di
qualita  delle  pellicole  retroriflettenti
contenuto nel Decreto del 23/06/96).
Realizzato secondo le prescrizioni stabilite
dal C.S.A. e completo di attacchi, bulloneria,
ecc...

Per tutti segnali previsti dal Regolamento.
Con pellicole rifrangenti a normale
efficienza (classe 1).

10
Totale

PANNELLI PER  SEGNALI
STRADALI.

Fornitura di pannello integrativo in lamiera di
alluminio 25/10 per segnali stradali quadrati,
rettangolari, triangolari e circolari,
costruzione scatolata e rinforzata, completo
di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a
fuoco, previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore

A RIPORTARE

INTEGRATIVI

mq

cad

mq

mq

102,00

102,00

100

100

100,00

100,00

10,00

10,00

28,80

15,00

9,30

93,00

28,00

24,00

27,00

22,00

822,12

360,00

251,00

204,60

48.038,40

2.937,60

1.500,00

930,00

930,00

54.336,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

190
T.125.A

T.130

200
T.130.A

T.150

220
T.150.B

230
T.175

T.235

250
T.235.A

260
T.235.B

RIPORTO
interamente con pellicola riflettente a pezzo
unico per qualsiasi scritta o simbolo.

Con pellicola riflettente classe 1.

Totale

DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO.
Fornitura di delineatore di curva e/o ostacolo
in lamiera di alluminio 25/10 di
mm.,costruzione scatolata e rinforzata
completo di attacchi speciali, lavorazione
grigio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore e formato nella parte
anteriore con fasce bianche inclinate a 45°
in pellicola rifrangente a normale efficienza
classe 1 su fondo nero verniciato a fuoco.
Con pellicola classe 1.

Totale

TARGA ALLUMINIO
ESTRUSO

Targa bifacciale in alluminio estruso
anticorrosione ( UNI 6060 nello stato T5)
distanza tra le due facce compresa tra mm.
15 e 25 con entrambe le facce interamente
rivestite con pellicola catarifrangente a
normale efficienza classe 1 completa di
staffe a cerniera aperta pure in alluminio
estruso spessore 25/10 di mm., per il
fissaggio a sostegni tubolari diam. 60 mm. e
con una scanalatura nella parte inferiore per
'eventuale inserimento di  appendici
esplicative delle dimensioni di cm. 25 x 80
oppure cm. 25 x 100.

Dimensioni: 25 x 80 cm.

BIFACCIALE IN

10
Totale

SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE.
Fornitura  di  sostegno tubolare
antirotazione in acciaio con apposita
scanalatura longitudinale, diametro esterno
mm. 60 del peso non inferiore a Kg. 3,21
Kg/ml. dello spessore di 2,00 mm., zincato
a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e
ASTM 123, completo di tappo di chiusura
superiore in neoprene.
Il sostegno dovra essere conforme alle
norme UNI EN 12899/1 del 2008.
395,957

Totale
SPECCHI PARABOLICI.
Fornitura di specchi parabolici convessi
realizzati in materiale non dilatabile con
trattamento fisico.chimico che garantisca
inalterabilita, con telaio completo di visiera
opportunamente sagomata e attacco a
snodo regolabile per applicazione a palo.
Specchio diametro 700 mm.

35
Totale

Specchio diametro 800 mm.

A RIPORTARE

mq

mq

cad

ml

cad

6,00

6,00

4,00

4,00

10

10

395,957

395,957

35

35

104,00

79,00

47,00

7,00

60,00

22,00

22,00

24,00

28,00

23,00

137,28

69,52

112,80

776,08

483,00

54.336,00

624,00

316,00

470,00

2.771,70

2.100,00

60.617,70
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

T.275

290
T.275.A

300
T.275.B

310
T.275.C

320
T.280

390
T.295

470
T.750

480
T.752

RIPORTO

Totale

TRANSENNE PARAPEDONALI

Fornitura di transenna in tubo di ferro
zincato a caldo e verniciata in colore da
definirsi dalla D.L., previa mano di vernice
aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,5
mm., opportunamente sagomato, altezza ml.
1.10, con due fasce sui montanti in pellicola
rifrangente H.I.G. da 20 cm.

Transenna da ml. 1.00/1.20

80
Totale

Transenna da ml. 2.00/2.50

50
Totale

Transenna ad arco da cm. 60 di lunghezza

19
Totale

PALETTI PARAPEDONALI.

Fornitura di paletto parapedonale in ferro
zincato a caldo e verniciato in colore a
scelta della D.L. previa mano di vernice
aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8
mm. completo di tappo in gomma di altezza
m. 1.20, con fascia bianca in pellicola
rifrangente H.I.G. da cm. 20.

148
Totale

TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..
Fornitura di tappi in neoprene diam. 60
mm. per la copertura di sostegni tubolari in
acciaio zincato.

492
Totale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.
Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad
"U" e/o elementi parapedonali, di qualsiasi
altezza e dimensione eseguita con
fondazione in calcestruzzo cementizio di
dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilita in rapporto al tipo di segnale ed
alla natura del suolo. Nel caso di
sostituzione di un sostegno preesistente,
nel prezzo € compreso l'onere di rimozione
del vecchio plinto e sostegno.

In ogni caso la fondazione dovra avere
dimensioni non inferiori a ml.
0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere
e magistero per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte.

Per ogni sostegno installato.

242
Totale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON

CAROTATRICE

Posa in opera di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza e dimensione, realizzato

mediante  I'utilizzo  della  carotatrice,
A RIPORTARE

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

80

80

50

50

19

19

148

148

492

492

242

242

67,00

34,00

48,00

50,00

15,00

0,20

31,95

23,00

29,00

29,00

28,00

27,00

22,00

29,00

61,64

788,80

696,00

266,00

599,40

19,68

2.243,34

60.617,70

268,00

2.720,00

2.400,00

950,00

2.220,00

98,40

7.731,90

77.006,00
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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali

Quadro d'Incidenza della Manodopera

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE, ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

490
T.753

500
T.754

510
T.755

520
T.760

2.0S
580
2.0S.1

RIPORTO
compreso il legante in boiacca di cemento
ed ogni altro onere e magistero per
I'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte. Per ogni sostegno installato

180
Totale

RADDRIZZATURA DI SOSTEGNO
Raddrizzatura di sostegno leggermente
piegato alla base e ripristino nella posizione
originaria
150

Totale

POSA SEGNALI CON BAND-IT
Posa in opera di segnale stradale con nastro
in acciaio ( Bandit), completo di accessori

47
Totale

RIMOZIONE DI SOSTEGNI.

Rimozione di sostegno per segnali e/o
elementi parapedonali, di qualsiasi tipo e
dimensione, compreso il trasporto al
magazzino comunale, la rimozione del
blocco di fondazione ed il reinterro dello
scavo con materiale arido.

60
Totale

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.
Montaggio o smontaggio di segnale o di
prolunga o di specchi di varie dimensioni su
sostegno preesistente, in caso di intervento
manutentivo di sostituzione, il segnale deve
essere separato dal supporto e dalle
apposite staffe, altresi € compreso nel
prezzo, l'orientamento di segnale stradale
e/o specchio parabolico, applicazione di
scritte o simboli adesivi su segnale.

Nel prezzo & compreso anche l'eventuale
onere per il prelievo ed il trasporto al
magazzino comunale.

500
Totale
Oneri speciali

ONERI DELLA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza generici.

1*¥1*x1*1
Totale
Totale Oneri speciali Euro

Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

cad

cad

cad

cad

cad

a corpo

180

180

150

150

47

47

60

60

500

500

1,00

1,00

19,80

7,20

10,00

9,00

5,40

2.640,00

29,00

30,00

25,00

29,00

80,00

0,00

1.033,20

324,00

117,50

156,60

2.160,00

0,00

26.151,86

77.006,00

3.564,00

1.080,00

470,00

540,00

2.700,00

2.640,00

2.640,00
88.000,00
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3 % & SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE, ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2020

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 88.000,00 26.151,86 29,72
Oneri speciali Euro 2.640,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 85.360,00
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 88.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 88.000,00

Padova li,
Il Responsabile del Procedimento
ing. Roberto Piccolo
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Il Progettista

arch. Alberto Marescotti
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