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RELAZIONE TECNICA

LE AREE GIOCO NEL COMUNE DI PADOVA

Nel Comune di Padova, le aree gioco pubbliche sono distribuite in tutti i sei quartieri in cui risulta
diviso il territorio comunale. Si possono distinguere aree progettate per essere dedicate
esclusivamente al gioco, recintate, con presenza di personale di sorveglianza, denominate parco
giochi; aree recintate non custodite, con orari di apertura e chiusura regolamentati; aree
costantemente aperte senza alcun elemento di delimitazione; aree attrezzate con giochi, inserite
allinterno dei parchi urbani.

Ogni area ludica risulta diversa dall’altra: per tipologia, dimensioni, dotazione di attrezzature. La
progettazione di ciascuna area gioco ha dovuto individuare una soluzione “su misura” che tenesse
conto del tipo di utenza e dell'ubicazione, fattori che hanno condizionato la selezione delle attrezzature
per il gioco.

Esistono alcune aree molto frequentate, ubicate in zone in cui la densita abitativa risulta elevata, altre
aree sono invece utilizzate da un numero minore di utenti, pur essendo comunque apprezzate come
risposta alle esigenze di svago e di riposo.

Ad oggi il Comune di Padova dispone di 91 aree attrezzate per il gioco, distribuite nei giardini e negli
spazi verdi presenti nei vari quartieri:

QUARTIERE N. AREE

Quartiere n. 1 Centro n. 6 aree

Quartiere n. 2 Nord n. 13 aree
Quartiere n. 3 Est n. 22 aree
Quartiere n. 4 Sud Est n. 18 aree
Quartiere n. 5 Sud Ovest n. 12 aree
Quartiere n. 6 Ovest n. 20 aree
TOTALE n. 91 aree

LE STRUTTURE PER IL GIOCO NELLE AREE VERDI ATTREZZATE

| giochi presenti nelle aree verdi comunali sono in totale 580; di tipo generalmente vario consentono
'assortimento e la varieta delle attivita ludiche.

In sintesi, si pud dire che si tratta di attrezzature prodotte da ditte specializzate presenti sul mercato,
progettate e realizzate per permettere una serie di attivitd ludiche elementari come dondolare,
oscillare, scivolare, ruotare, arrampicarsi, ecc., utilizzando dei dispositivi meccanici specifici come |l
dondolo, lo scivolo, l'altalena, la giostra ruotante, I'arrampicata ecc., dotate di certificazione che attesta
la conformita alle norme UNI EN vigenti in materia di sicurezza per le aree gioco.

Tutte le attrezzature per il gioco risultano oggetto di verifiche periodiche, che monitorano lo stato di
conservazione delle attrezzature, lo spazio libero necessario all'utilizzo del gioco, l'area di
assorbimento d’'impatto necessaria per evitare conseguenze dannose nel caso di eventuali cadute; tali
controlli consentono la programmazione delle operazioni manutentive necessarie a garantire
condizioni sicure di utilizzo del giochi.



LE AREE OGGETTO DI INTERVENTO

Viene di seguito riportato I'elenco delle aree oggetto di intervento, ordinato per quartiere, in cui
vengono in sintesi elencati i lavori previsti per ciascun area:

DENOMINAZIONE QUARTIERE INTERVENTO

GIARDINO MARGHERITA 1 Eliminazione altalena obsoleta
GIARDINO CAVALLEGGERI DI 1 Eliminazione altalena obsoleta
PADOVA Installazione nuova altalena in alluminio.

Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

PARPAIOLA 2 Eliminazione gioco multifunzione obsoleto.
Eliminazione altalena.
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

GIARDINO RUSTICO 2 Eliminazione scivolo obsoleto.
Installazione di nuovo gioco multifunzione
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino.
Eliminazione di 2 altalene.
Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.
Ricarica ghiaino di 2 aree antitrauma esistenti per le altalene

ZIZE 2 Rimozione di gioco a molla e ricollocamento in altra area
Rimozione di altalena piccoli e ricollocamento in altra area
Rimozione di scivolo e ricollocamento in altra area
Rimozione di 2 panchine e ricollocamento in altra area
Rimozione di cestino portarifiuti e ricollocamento in altra area

PARCO PIACENTINO Eliminazione gioco multifunzione obsoleto.
Installazione di nuovo gioco multifunzione
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

PARCO SAN CARLO 2 Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente
Eliminazione pavimentazione in quadrotti di gomma gioco multifunzione
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino
Installazione di gioco a molla rimosso da area di via Vipacco

PARCO MORANDI 2 Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

TEMANZA 2 Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

MILCOVICH 2 Eliminazione di 2 altalene.
Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.
Ricarica ghiaino di 2 aree antitrauma esistenti per le altalene

GIOLITTI 3 Eliminazione di 2 altalene.
Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.
Ricarica ghiaino di 2 aree antitrauma esistenti per le altalene
Rimozione dondolo Hags

GIARDINO ESPERANTO 3 Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

RESIDENZA DEL SOLE 3 Recupero di gioco a molla con sostituzione sagoma



FIOR D'ANGIOLO

PARCO IRIS

AREA GIOCHI LETIZIA

GIARDINO | PRATI DI PADOVA

GIARDINO DEL CAMPETTO

SVEVO

COMMISSARIO

PADRE LEOPOLDO

GIARDINO MELVIN JONES

GIARDINO GOLDBACHER

BADEN POWELL

PARCO DEI FAGGI

RONTO

FOLGORE DELLE ORTENSIE

GIARDINO DEGLI ULIVI DI
GERUSALEMME

DECORATI AL VALOR CIVILE

Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

Recupero di due giochi a molla con sostituzione sagoma

Eliminazione di un altalena obsoleta
Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.

Ricarica ghiaino di un area antitrauma esistente per un altalena
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino per una nuova altalena

Eliminazione di giostrina girevole

Riparazione gioco multifunzione danneggiato

Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

Installazione di nuovo gioco multifunzione
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino
Recupero di gioco a molla con sostituzione sagoma

Eliminazione di un altalena obsoleta
Eliminazione di giostrina girevole

Eliminazione di 2 altalene obsolete

Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.
Ricarica ghiaino delle aree antitrauma esistenti
Eliminazione gioco multifunzione obsoleto
Installazione di nuovo gioco multifunzione
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino

Eliminazione gioco multifunzione obsoleto

Recupero di gioco a molla con sostituzione sagoma

Eliminazione di un dondolo

Installazione di nuovo dondolo

Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino
Eliminazione gioco multifunzione obsoleto

Eliminazione di 2 altalene obsolete
Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.
Ricarica ghiaino delle aree antitrauma esistenti

Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente

Installazione di nuovo dondolo
Ricarica dell'area antitrauma in ghiaino

Eliminazione di un dondolo
Installazione di nuovo dondolo
Ricarica dell'area antitrauma in ghiaino



LOTTIZZAZIONE EX 5 Eliminazione di 2 altalene obsolete

COMMERCIALE TRASPORTI
AREA GIOCHI BIANCOSPINO 5 Rimozione di scivolo
Ricollocamento dello scivolo in area da destinarsi
GIARDINO DEL MURETTO 6 Installazione di nuovo gioco multifunzione
Realizzazione nuova area antitrauma in ghiaino
AREA GIOCHI BRENTELLA 6 Installazione di gioco a molla recuperato da Biancospino
VIPACCO 6 Eliminazione altalena
GIARDINO DEGLI ACERI 6 Eliminazione gioco multifunzione obsoleto
Installazione di nuovo gioco multifunzione
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino
Eliminazione altalena obsoleta
Installazione nuova altalena in alluminio.
Ricarica ghiaino dell'area antitrauma esistente
PARCO DEGLI ALPINI 6 Ricollocamento di 2 giochi a molla provenienti da Biancospino
SARMAR EST 6 Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino per scivolo in collina esistente
LOTTIZZAZIONE GLI ACERI 6 Manutenzione straordinaria giostra girevole
PARCO MONTA' 6 Eliminazione gioco multifunzione obsoleto
Installazione di nuovo gioco multifunzione
Realizzazione di nuova area antitrauma in ghiaino e ricarica
SACRO CUORE 6 Eliminazione di 2 altalene obsolete

Installazione di 2 nuove altalene in alluminio.
Ricarica ghiaino delle aree antitrauma esistenti

LE STRUTTURE PER IL GIOCO DA SOSTITUIRE

Dalla consultazione del Database in cui sono registrati tutti i giochi presenti nelle aree verdi comunali,
si nota che alcune attrezzature risultano avere un'eta che ha superato la vita media, che, per i giochi,
puo essere stimata in circa 15-20 anni.

Nonostante gli interventi manutentivi attuati con periodicitad regolare, alcuni giochi, in legno, non
garantiscono la piena funzionalita, anche a causa di marcescenza del legno stesso, come si & rilevato
con i sopralluoghi eseguiti allo scopo di verificare lo stato manutentivo delle strutture ludiche.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto si prefigge l'obiettivo di sostituire le strutture obsolete con nuove strutture in acciaio o
alluminio, in plastica riciclata, dotate di pannellature in materiale plastico (polietilene, HPL ecc.),
materiali che, a differenza del legno, possono garantire una durata senza richiedere continua
manutenzione.

LE NUOVE ATTREZZATURE PER IL GIOCO

Tutte le attrezzature per il gioco previste nellappalto e descritte puntualmente nell’Elenco Prezzi
Unitari, devono essere dotate di certificazione rilasciata da istituti autorizzati (es. TUV, Istituto del



Giocattolo, Istituto Giordano ecc.) che ne attesti la rispondenza a quanto previsto dalle norma UNI EN
1176: 2008 o s.m.i., a seguito di prove e collaudi eseguiti secondo la stessa norma.

Come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa le attrezzature ludiche previste dal
progetto non possono essere prototipi od esemplari prodotti artigianalmente, ma devono essere
strutture realizzate in linee produttive rispondenti a processi industriali che garantiscono standard
qualitativi riscontrabili dalla documentazione tecnica disponibile e dalla certificazione che ne attesta i
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa citata.

Nel caso di giochi in plastica riciclata, si tratta di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto
con le persone (es: elementi per parchi gioco, panchine, tavoli, panchine, tavoli, panche, superfici
antitrauma ecc. ) che dovranno fare riferimento alle specifiche tecniche previste dal Decreto del
Ministero dellambiente della tutela del territorio e del mare del 5 FEBBRAIO 2015 per quanto riguarda
i Criteri Ambientali Minimi, rispondendo ai requisiti precisati dal decreto in questione

Di seguito si riportano alcune immagini indicative per i giochi previsti da progetto.

ALTALENA




GIOCO MULTIFUNZIONE




I LAVORI

| lavori previsti da progetto consistono in sintesi nella realizzazione di una nuova area ludica inclusiva
che comporta la esecuzione di una nuova pavimentazione in gomma colata, la fornitura ed
installazione di nuovi giochi, la fornitura e posa in opera degli arredi nell'area adiacente all'ingresso
consistente in tavoli con panca adeguati a garantire I'accessibilita anche a persone con ridotta
capacita motoria.

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
[l tempo previsto per I'esecuzione dei lavori & pari a 180 giorni naturali consecutivi.

SICUREZZA DEL CANTIERE

Non €& necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento né la nomina del
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Digs 81/08 nel caso in cui la
ditta affidataria dell’appalto non intenda procedere al subappalto. Nel caso in cui I'affidatario dovesse
decidere di ricorrere al subappalto si procedera alla nomina del coordinatore alla progettazione per la
redazione del piano ed alla nomina del coordinatore in fase esecutiva dei lavori.

PARERI
Gli interventi che si prevedono e/o sara necessario eseguire non modificano I'aspetto formale esterno
dei luoghi e dei manufatti. Pertanto non & necessario acquisire pareri.



QUADRO DI SPESA

A LAVORI
Lavori 187.352,65
Oneri per la sicurezza 1.612,00
TOTALE A 188.964,65

B SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo alla progettazione (2% di A)) 3.779,29
Accordi bonari (3% di A)) 5.668,94
IVA (10% di A)) 18.896,47
spese tecniche (IVA compresa) 3.000,00
monitoraggio annuale giochi (IVA compresa) 6.830,00
imprevisti 2.635,65
Tassa di gara 225,00
TOTALE B 41.035,35
TOTALE COMPLESSIVO 230.000,00
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