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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Progetto di Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via
Bezzecca e altri fabbricati ERP.

RELAZIONE

Il complesso di via Bezzecca fu ristrutturato, a stralci successivi, negli anni 80 e
nella prima meta degli anni "90.

Negli edifici, nel corso degli anni, si sono rese necessarie alcune opere di
manutenzione straordinaria relativamente agli oscuri, alle facciate alle pensiline.

Per quanto riguarda le coperture del fabbricato lungo via Bezzecca, nel 2016 ¢
stata rifatto il manto di copertura, compresa I’impermeabilizzazione per una serie di civici
(fino al civ. 9). Con questo progetto si intende completare 1’intervento risolvendo cosi 1
molti problemi di infiltrazione.

Anche altri fabbricati di ERP presentano numerose infiltrazioni, si interverra

pertanto anche in altre porzioni di copertura (tra questi 1’edificio in via Piovese 76-78).

DESCRIZIONE TIPOLOGICA DEI FABBRICATI

I1 fabbricato su via Bezzecca ¢ a pianta rettangolare, formato da due piani, piano
terra e primo. La copertura ¢ a falde e il manto ¢ in coppi.

Via Piovese 76-78 ¢ a pianta rettangolare, su due piani piu soffitta con copertura

analoga a quella di via Bezzecca.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento consiste nella revisione del manto di copertura e nella posa della

guaina.



IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO LAVORI
1 | DEMOLIZIONI 490,50
2 | OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE 77.366,68
MURARIE
3 | OPERE DI PITTORE 2.259,00
4 | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI 19.428,50
5 | OPERE DI LATTONIERE 11.535,50
6 | ONERI DI SICUREZZA 15.048,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA 126.128,18
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% 12.612,82
PREMIO INCENTIVANTE 2% 2.522,56
IMPREVISTI 1.922,59
ACCORDO BONARIO 3% 3.783,85
SPESE TECNICHE 3.000,00
TASSA DI GARA 30,00
TOTALE IMPORTO SOMME A 23.871,82
DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 150.000,00




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Foto 6

11 Responsabile del Progetto Il Responsabile del Procedimento
arch. Fabio Agostini ing. arch. Fabiana Gavasso
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