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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Demolizioni
1 Rimozione di converse
80
15 15,0
Totale cad 15,0 15,00 225,00
2 Lievo di scossaline perimetrali
525
5 5,00
Totale ml 5,00 5,00 25,00
3 Rimozione di converse
80
4 4,0
Totale cad 4,0 15,00 60,00
4 Lievo di scossaline perimetrali
525
36,1 36,10
Totale ml 36,10 5,00 180,50
Totale Demolizioni Euro 490,50
Opere varie di muratore ed assistenze murarie
5 Nolo di argano sollevatore
30
20 20
Totale a giorno 20 1,50 30,00
6 Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV
100
1 1,0
Totale cad 1,0 50,00 50,00
7 Oneri di discarica per materiali di risulta di natura edile
105
10 10,00
Totale t 10,00 34,84 348,40
8 Oneri di discarica per materiali vari in legno
106
20 20,00
Totale ql 20,00 27,10 542,00
9 Oneri di discarica per materiali tipo rifiuto indifferenziato
107
30 30,00
Totale ql 30,00 40,00 1.200,00
120 Revisione del manto di copertura con recupero dei coppi
10 Revisione di tetto con sostituzione dei coppi in ragione del 30%
120.B
80 80,00
Totale mq 80,00 45,00 3.600,00
11 Fornitura di coppi
140
Eventuali eccedenze riscontrabili in corso d'opera oltre il 30% di 500,0
sostituzione preventivato 500
Totale cad 500,0 1,20 600,00
12 Sistemazione di torrette di camino
190
20 20,0
A RIPORTARE 6.860,90
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 6.860,90
Totale cad 20,0 120,00 2.400,00
13 Aereatori per sottotetti
170
50 50,0
Totale cad 50,0 73,00 3.650,00
14 Nolo di argano sollevatore
30
90 90
Totale a giorno 90 1,50 135,00
15 Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV
100
1 1,0
Totale cad 1,0 50,00 50,00
16 Oneri di discarica per materiali di risulta di natura edile
105
2 2,00
Totale t 2,00 34,84 69,68
17 Oneri di discarica per materiali vari in legno
106
1 1,00
Totale ql 1,00 27,10 27,10
18 Oneri di discarica per materiali tipo rifiuto indifferenziato
107
3 3,00
Totale ql 3,00 40,00 120,00
120 Revisione del manto di copertura con recupero dei coppi
19 Revisione di tetto con sostituzione dei coppi in ragione del 30%
120.B
Revisione falde inclinate con pendenze varie 116 * 9,90 * 1,15 1.320,66
13,60 * 6 * 1,15 93,84
Totale mq 1.414,50 45,00 63.652,50
20 Fornitura di coppi
140
100 100,0
Totale cad 100,0 1,20 120,00
21 Sistemazione di torrette di camino
190
4 4,0
Totale cad 4,0 120,00 480,00
22 Aereatori per sottotetti
170
4 4,0
Totale cad 4,0 73,00 292,00
Totale Opere varie di muratore ed assistenze murarie Euro 77.366,68
Opere da pittore
23 Idropittura lavabile per esterni
211
250 250,00
Totale mq 250,00 6,50 1.625,00
24 Raschiatura di vecchie tinteggiature
212
A RIPORTARE 79.482,18
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 79.482,18
150 150,00
Totale mq 150,00 2,20 330,00
25 Idropittura lavabile per esterni
211
40 40,00
Totale mq 40,00 6,50 260,00
26 Raschiatura di vecchie tinteggiature
212
20 20,00
Totale mq 20,00 2,20 44,00
Totale Opere da pittore Euro 2.259,00
Impermeabilizzazioni e coibentazioni
27 Membrana impermeabilizzante adesiva a freddo per tetti in legno
245
1414,50 1.414,50
Totale mq 1.414,50 13,00 18.388,50
28 Membrana impermeabilizzante adesiva a freddo per tetti in legno
245
80 80,00
Totale mq 80,00 13,00 1.040,00
Totale Impermeabilizzazioni e coibentazioni Euro 19.428,50
Opere di lattoniere
29 Canale di gronda in lamiera di rame 6/10 per la raccolta di acqua
85 piovana, sviluppo cm 100
60 60,00
Totale ml 60,00 75,00 4.500,00
30 Rimozione di canali di gronda e pluviali
90
40 40,00
Totale ml 40,00 4,50 180,00
31 F.p.o. di converse in lastre di piombo sagomata
270
15 15,0
Totale cad 15,0 80,00 1.200,00
32 Scossaline e taglia acqua, in lastra di rame
280
36,1 36,10
Totale ml 36,10 55,00 1.985,50
33 Canale di gronda in lamiera di rame 6/10 per la raccolta di acqua
85 piovana, sviluppo cm 100
25 25,00
Totale ml 25,00 75,00 1.875,00
34 Rimozione di canali di gronda e pluviali
90
10 10,00
Totale ml 10,00 4,50 45,00
35 F.p.o. di converse in lastre di piombo sagomata
270
15 15,0
Totale cad 15,0 80,00 1.200,00
36 Scossaline e taglia acqua, in lastra di rame
A RIPORTARE 110.530,18
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 110.530,18
280
10 10,00
Totale ml 10,00 55,00 550,00
Totale Opere di lattoniere Euro 11.535,50
Oneri della sicurezza
Oneri speciali
S.20 Nolo di autocarro con piattaforma aerea
37 Nolo di piattaforma aerea autocarrata per elevazioni fino a m 12
S.20.A
40 40,00
Totale ore 40,00 80,00 3.200,00
38 Nolo di canale convogliatore per residuati provenienti dai disfacimenti
40
20 20
Totale a giorno 20 2,00 40,00
39 Ponteggi esterni
60
4%4%*8 128,00
Totale mq 128,00 14,00 1.792,00
40 PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata
S.60
116,30+9,90+110,30+13,60+6+13,60+9,90 279,60
Totale m 279,60 10,00 2.796,00
41 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio.
S.370
4 4,0
Totale cad 4,0 3,50 14,00
42 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le
S.410 scariche atmosferiche
4 4,0
Totale cad 4,0 50,00 200,00
43 Dispersore di terra
S.420
4 4,0
Totale cad 4,0 28,00 112,00
44 Conduttore di terra in rame isolato
S.430
4 4,00
Totale ml 4,00 3,70 14,80
45 Impianto di cantiere
S.450
1 1,0
Totale cad 1,0 1.000,00 1.000,00
S.20 Nolo di autocarro con piattaforma aerea
46 Nolo di piattaforma aerea autocarrata per elevazioni fino a m 12
S.20.A
16 16,00
Totale ore 16,00 80,00 1.280,00
47 Nolo di canale convogliatore per residuati provenienti dai disfacimenti
40
60 60
Totale a giorno 60 2,00 120,00
A RIPORTARE 121.648,98
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 121.648,98
48 Ponteggi esterni
60
1*4%*8 32,00
Totale mq 32,00 14,00 448,00
49 PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata
S.60
116,30+9,90+110,30+13,60+6+13,60+9,90 279,60
Totale m 279,60 10,00 2.796,00
50 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio.
S.370
1 1,0
Totale cad 1,0 3,50 3,50
51 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le
S.410 scariche atmosferiche
4 4,0
Totale cad 4,0 50,00 200,00
52 Dispersore di terra
S.420
1 1,0
Totale cad 1,0 28,00 28,00
53 Conduttore di terra in rame isolato
S.430
1 1,00
Totale ml 1,00 3,70 3,70
54 Impianto di cantiere
S.450
1 1,0
Totale cad 1,0 1.000,00 1.000,00
Totale Oneri speciali Euro 15.048,00
Totale Oneri della sicurezza Euro 15.048,00
Importo Lavori Euro 126.128,18
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COMUNE DI PADOVA

;ﬂ & SETTORE LAVORI PUBBLICI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP
PROGETTO ESECUTIVO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Demolizioni
Opere varie di muratore ed assistenze murarie
Opere da pittore
Impermeabilizzazioni e coibentazioni
Opere di lattoniere
Oneri della sicurezza

IMPORTO LAVORI Euro

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo accordi bonari Euro
IVA 10% Euro
Imprevisti Euro
Incentivo Art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 Euro
Spese tecniche Euro
Tassa di gara AVCP Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

490,50
77.366,68
2.259,00
19.428,50
11.535,50
15.048,00

126.128,18

0,00
15.048,00

111.080,18

3.783,85
12.612,82
1.922,59
2.522,56
3.000,00
30,00
23.871,82

150.000,00

Padova li, 14/06/2018
Il Progettista RUP
Arch. Fabio Agostini Ing. Arch. Fabiana Gavasso
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Capo Settore
Arch. Luigino Gennaro
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