
ALLEGATO 1

PROGETTO ESECUTIVO: LLPP EDP 2018/127

ELENCO ELABORATI

NOME FILE DESCRIZIONE ELABORATO

0 ALLEGATO_1_elenco_elaborati_progetto_ESECUTIVO.pdf Elenco elaborati di progetto

01 APPR_01_EDP_Relazione_tecnica_descrittiva.pdf Relazione Tecnica Descrittiva 

02 APPR_02_EDP_Quadro_economico.pdf Quadro economico e quadro incidenza manodopera

03 APPR_03_EDP_Elenco_prezzi_edile.pdf Elenco prezzi opere edili

04 APPR_04_EDP_Elenco_prezzi_elettrico.pdf Elenco prezzi opere elettriche

05 APPR_05_EDP_Analisi_prezzi_edile.pdf Analisi prezzi opere edili

06 APPR_06_EDP_Computo_metrico_edile.pdf Computo metrico estimativo opere edili

07 APPR_07_EDP_Computo_metrico_elettrico.pdf Computo metrico estimativo opere elettriche

08 APPR_08_EDP_Capitolato.pdf Capitolato speciale d’appalto

09 APPR_09_EDP_Schema_contratto.pdf Schema di contratto – Scrittura privata 09/10/2017

10 APPR_10_EDP_Piano_manutenzione.pdf Piano di manutenzione

11 APPR_11_EDP_Piano_sicurezza.pdf Piano di sicurezza e di coordinamento 

12 APPR_12_EDP_Fascicolo_opera.pdf Fascicolo opera

13 APPR_13_EDP_Tav_A_01.pdf Tav_A_01 Scuola Morante via Bonetto – Corografia P.R.G.

14 APPR_14_EDP_Tav_A_02.pdf Tav_A_02 Scuola Morante via Bonetto – Stato di fatto: Pianta piano terra e primo

15 APPR_15_EDP_Tav_A_03.pdf Tav_A_03 Scuola Morante via Bonetto – Stato di fatto: Prospetti

16 APPR_16_EDP_Tav_A_04.pdf Tav_A_04 Scuola Morante via Bonetto – Particolari scala 1:50

17 APPR_17_EDP_Tav_B_01.pdf Tav_B_01 Scuola Rodari via Mortise – Corografia P.R.G.

18 APPR_18_EDP_Tav_B_02.pdf Tav_B_02 Scuola Rodari via Mortise – Stato di fatto: Pianta piano terra e primo

19 APPR_19_EDP_Tav_B_03.pdf Tav_B_03 Scuola Rodari via Mortise – Stato di fatto: Prospetti

20 APPR_20_EDP_Tav_B_04.pdf Tav_B_04 Scuola Rodari via Mortise –  Particolari scala 1:50

21 APPR_21_EDP_Tav_C_01.pdf TavC_01 Scuola Tommaseo via Fiorazzo – Corografia P.R.G.

22 APPR_22_EDP_Tav_C_02.pdf Tav_C_02 Scuola Tommaseo via Fiorazzo –  Stato di fatto: Pianta piano terra e primo

23 APPR_23_EDP_Tav_C_03.pdf Tav_C_03 Scuola Tommaseo via Fiorazzo –  Stato di fatto: Prospetti

24 APPR_24_EDP_Tav_C_04.pdf Tav_C_04 Scuola Tommaseo via Fiorazzo –  Particolari scala 1:50

25 APPR_25_EDP_Tav_D_01.pdf Tav_D_01 Scuola Carazzolo via Fiorazzo – Corografia P.R.G.

26 APPR_26_EDP_Tav_D_02.pdf Tav_D_02 Scuola Carazzolo via Fiorazzo – Stato di fatto: Pianta piano terra e primo

27 APPR_27_EDP_Tav_D_03.pdf Tav_D_03 Scuola Carazzolo via Fiorazzo – Stato di fatto: Prospetti

28 APPR_28_EDP_Tav_D_04.pdf Tav_D_04 Scuola Carazzolo via Fiorazzo –  Particolari scala 1:50
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