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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

Demolizione, rimozione carico e smaltimento, in impianto di smaltimento 
autorizzato, di qualsiasi componente ascensoristico (quadri, argani, 
centraline, batterie, liquidi) ed eventuali rifiuti speciali ed ogni altro 
componente facente parte dell'impianto di sollevamento, compresi i costi 
di smaltimento e tributi se dovuti.

03.01.05

60

Smontaggi completi di ascensori

OPERE COMPIUTE03.01

500,00500

1.045,002,09500,00kgTotale

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di 
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi 
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e 
schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo 
sgombero dei detriti, compresi i costi di carico, trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato.

03.02.01

80

Demolizioni e rimozioni di impianti metallici in genere

OPERE COMPIUTE03.02

500,00500

1.045,002,09500,00kgTotale

armadio contenimento quadro di manovra ascensore con grado di 
protezione IP5503.05.08

370

Accessori e componentistica quadri di manovra

OPERE COMPIUTE03.05

1,001

752,76752,761,00CadaunoTotale

equipaggiamento per manovra pompieri (UNI EN 81-73) comprensivo di 
collegamenti per ascensori elettrici o idraulici03.05.09

380

1,001

614,12614,121,00CadaunoTotale

equipaggiamento per quadro di manovra adeguato alle prescrizioni 
indicate dalla norma UNI EN 81-72, comprensivo di collegamenti per 
ascensori idraulici o elettrici.

03.05.10

390

1,001

655,21655,211,00CadaunoTotale

Dispositivo elettronico per ascensore e montacarichi di tipo oleodinamico 
completo di riporto al piano ed apparecchiatura apriporta automatica.03.05.11

400

1,001

589,34589,341,00CadaunoTotale

Dispositivo elettronico per ascensore e montacarichi di tipo oleodinamico 
completo di riporto al piano ed apparecchiatura apriporta automatica: 
Sovrapprezzo per ascensori aventi cabina con due uscite.

03.05.12

410

1,001

849,35849,351,00CadaunoTotale

Dispositivo di emergenza elettronico in armadietto dedicato per il riporto 
al piano della cabina, in caso di mancata tensione di rete per ascensore e 
montacarichi elettrici a funi atto a supportare la potenza del motore 
trifase dell'argano: apertura manuale /automatica.

03.05.13

420

1,001

1.649,161.649,161,00CadaunoTotale

armadio di contenimento del quadro di manovra per impianto ascensore 
con sportello munito di serratura IP4103.05.14

430

1,001

694,58694,581,00CadaunoTotale

Riparazione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul 
quadro di manovra03.05.17

460
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7.894,52RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

3,003

1.292,76430,923,00CadaunoTotale

schema elettrico quadro di manovra

03.05.18

470

3,003

1.411,44470,483,00CadaunoTotale

dispositivo conta inserzioni / ora con segnalazione guasti

03.05.19

480

2,002

693,32346,662,00CadaunoTotale

diodo quadro di manovra

03.05.20

490

10,0010

396,4039,6410,00CadaunoTotale

Ricablaggio dei conduttori dei cavi flessibili sulla morsettiera del quadro di 
manovra03.05.21

500

2,002

1.397,72698,862,00CadaunoTotale

Spostamento del quadro di manovra con ricollegamemto di tutti i circuiti 
relativi03.05.22

510

2,002

1.292,76646,382,00CadaunoTotale

Installazione dispositivo di bottoniera di manutenzione per quadri di 
manovra per esecuzione dell operazioni di manutenzione in fossa/rinvio03.05.23

520

1,001

425,93425,931,00CadaunoTotale

scheda elettronica "Master" per quadro di manovra a microprocessori

03.05.24

530

1,001

1.553,821.553,821,00CadaunoTotale

scheda elettronica per quadro manovra  a microprocessori (no "Master")

03.05.25

540

1,001

937,50937,501,00CadaunoTotale

batteria per per le riattivazione del dispositivo di emergenza del ritrorno al 
piano.03.05.26

550

5,005

515,15103,035,00CadaunoTotale

alimentatore del circuito di allarme con batteria a tampone da 4/6 V, 1 Ah

03.05.27

560

2,002

168,7884,392,00CadaunoTotale

Sostituzione teleruttore fino a 60 A

03.05.28

570

5,005

1.422,55284,515,00CadaunoTotale

Sostituzione teleruttore fino a 80 A

03.05.29

580

5,005

1.733,30346,665,00CadaunoTotale

Sostituzione gruppo tele-invertitori salita-discesa (S/D)590
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21.135,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

03.05.30

1,001

569,02569,021,00CadaunoTotale

Sostituzione trasformatore monofase fino a 500 VA e rifacimento dei 
relativi collegamenti03.05.31

600

2,002

640,84320,422,00CadaunoTotale

Sostituzione raddrizzatore di corrente fino a 3 A

03.05.32

610

1,001

76,9376,931,00CadaunoTotale

Sostituzione  selettore elettrico di manovra per impianti ad una velocità

03.05.33

620

1,001

687,98687,981,00CadaunoTotale

Sostituzione di un trasformatore trifase 380 / 110-48- 24 - 12 V e relativi 
collegamenti/cablaggi03.05.34

630

1,001

672,30672,301,00CadaunoTotale

adeguato carter di protezione per puleggia trazione / rinvio

03.08.01

860

Macchine di trazione: accessori e componentistica

OPERE COMPIUTE03.08

1,001

341,41341,411,00CadaunoTotale

coppia vite senza fine della ruota elicoidale

03.08.02

870

1,001

927,43927,431,00CadaunoTotale

profilati metallici per adattamento argano al basamento esistente

03.08.03

880

1,001

354,11354,111,00CadaunoTotale

telaio metallico completo per alloggiamento macchina di trazione  / 
argano03.08.04

890

1,001

923,42923,421,00CadaunoTotale

puleggia di trazione / rinvio in ghisa montata su cuscinetti autolubrificanti 
completa di albero sfilabile e supporto (fino a 3 gole; di diametro fino 
1000 mm)

03.08.05

900

1,001

688,44688,441,00CadaunoTotale

Tornitura /rettifica (con smontaggio e trasporto in officina) delle gole 
alloggio delle funi puleggia trazione/rinvio03.08.09

940

5,005

179,5535,915,00CadaunoTotale

cuscinetto reggispinta per argano

03.08.10

950

1,001

896,40896,401,00CadaunoTotale

molle e tiranti freno.1020
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28.093,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

03.08.17

1,001

472,02472,021,00CadaunoTotale

Rettifica della bronzina del supporto dell’albero della puleggia motrice.

03.08.18

1030

1,001

215,46215,461,00CadaunoTotale

Rettifica di mozzo e asse della puleggia di rinvio

03.08.19

1040

1,001

287,28287,281,00CadaunoTotale

Rettifica delle gole delle pulegge di trazione fino a 6 gole

03.08.20

1050

1,001

287,28287,281,00CadaunoTotale

limitatore di velocità, dotato di gola di prova, completo di interruttore 
elettrico e del matereiale occorrente per il fissaggio agli appositi attacchi 
(compreso il controllo e la prova dell'efficienza degli apparecchi di 
sicurezza). Per velocità fino a 1 m/s.

03.09.01

1150

Limitatori di velocità

OPERE COMPIUTE03.09

1,001

591,84591,841,00CadaunoTotale

limitatore di velocità, dotato di gola di prova, completo di interruttore 
elettrico e del matereiale occorrente per il fissaggio agli appositi attacchi 
(compreso il controllo e la prova dell’efficienza degli apparecchi di 
sicurezza). Sovrapprezzo per velocità superiori a 1 m/s.

03.09.02

1160

2,002

188,2094,102,00CadaunoTotale

fune del limitatore di velocità . Fino a 5 fermate (circa 15 m di corsa).

03.09.03

1170

2,002

425,92212,962,00CadaunoTotale

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni fermata in più

03.09.04

1180

5,005

141,1528,235,00CadaunoTotale

impianto luce VANO CORSA, con punti luce costituiti da plafoniere con 
supporto metallico atte a garantire l'illuminamento previsto dalla 
normativa vigente,fori passatori, compreso smontaggio del vecchio 
impianto, chiusura tracce e fori, comprensivo di presa in fossa e devio-
luce: impianto fino a 5 fermate

03.10.03

1270

Linee ed impianti elettrici

OPERE COMPIUTE03.10

1,001

837,93837,931,00CadaunoTotale

cavo flessibile  12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti 
cabina  (per ascensori  con corsa fino a 15 m).03.10.05

1290

3,003

638,88212,963,00CadaunoTotale

Cavo flessibile 12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti 
cabina.  sovrapprezzo per ogni m in più rispetto alla corsa di 15 m.03.10.06

1300

3,003

59,6719,893,00mTotale
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32.239,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

cavo flessibile  24 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti 
cabina  (per ascensori  con corsa fino a 15 m).03.10.07

1310

3,003

939,03313,013,00CadaunoTotale

interruttore elettrico di tipo regolamentare di STOP e relativa linea di 
collegamento in fondo fossa / loc.rinvio.03.10.09

1330

3,003

384,84128,283,00CadaunoTotale

regolarizzazione impianto di terra con applicazione morsetti regolamentari 
in CU per le connessioni a masse ferrose ed alla dorsale principale di 
terra.

03.10.10

1340

3,003

430,92143,643,00CadaunoTotale

impianto di terra ascensore completo, comprensivo di  conduttore di terra 
e conduttori di protezione (PE), con sezioni ed esecuzione in 
ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8. E' compreso in tale 
voce il collegamento all'impianto di terra generale del condominio qualora 
non disponibile.

03.10.11

1350

3,003

2.555,55851,853,00CadaunoTotale

interruttore sotto vetro fino a 50 A (compresa custodia) da installare al 
piano terreno per attività soggette CPI03.10.12

1360

2,002

513,12256,562,00CadaunoTotale

linea allarme completa comprensiva di una badenia a suono intenso.

03.11.01

1410

Allarme / Com. bidirezionale

OPERE COMPIUTE03.11

1,001

331,83331,831,00CadaunoTotale

linea di allarme, comprensiva di: sistema parla-ascolta con gemma 
luminosa allarme ricevuto, pulsante reset,  in presenza di presidio fisso, 
completo di linee ed allacci

03.11.03

1430

1,001

663,66663,661,00CadaunoTotale

sistema parla /ascolta in fondo fossa con collegamento a cambinatore 
telefonico03.11.04

1440

1,001

212,96212,961,00CadaunoTotale

combinatore telefonico singolo norme UNI EN 81-28 ( linea fissa o GSM)

03.11.05

1450

1,001

495,36495,361,00CadaunoTotale

combinatore telefonico per linea telefonica fissa o GSM comprensivo di 
linee elettriche e apparecchiature poste nel loc. macchinario, in cabina,  
nella fossa e sul tetto di cabina, con collegamento  a punto di assistenza 
24h/24h secondo le norme UNI EN 81-28.

03.11.06

1460

1,001

802,31802,311,00CadaunoTotale

adattatore GSM per combinatore telefonico inizialmente predisposto 
esclusivamente per linea telefonica fissa.03.11.07

1470

1,001

318,20318,201,00CadaunoTotale

OPERE COMPIUTE03.12
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39.887,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

porta di piano a due ante ad apertura centrale o telescopica comprensiva 
di eventuale portale, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla 
porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di 
fondo, completa di rivestimento in laminato plastico, di meccanismo di 
sostegno delle ante, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di 
blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal 
anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere 
murarie; apertura fino a 900 mm

03.12.01

1490

Porte di piano

1,001

1.468,131.468,131,00CadaunoTotale

porta di piano a due ante ad apertura centrale o telescopica comprensiva 
di eventuale portale, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla 
porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di 
fondo, completa di rivestimento in laminato plastico, di meccanismo di 
sostegno delle ante, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di 
blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal 
anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere 
murarie; apertura da oltre 900 mm fino a 1400 mm

03.12.02

1500

1,001

1.716,731.716,731,00CadaunoTotale

portale in lamiera di acciao verniciato con mano di fondo completo di 
rivestimento in laminato plastico per porte di piano ad apertura centrale o 
telescopica laterale .Apertura porte fino a 1400 mm.

03.12.03

1510

1,001

567,50567,501,00CadaunoTotale

Porta di piano comprensiva di portale  in esecuzione EI 60, a due ante ad 
apertura centrale o telescopica, scorrevoli lateralmente, con movimento 
abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con 
mano di fondo, completa di rivestimento (acciaio inox antigraffio o 
laminato antigraffio), di meccanismo di sostegno delle antine, 
sospensioni, dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate 
di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color 
argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura fino a 
900 mm

03.12.04

1520

1,001

1.871,141.871,141,00CadaunoTotale

singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio 
verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato 
plastico ,  esclusa sospensione. fino a 0,90 m

03.12.13

1610

1,001

794,70794,701,00CadaunoTotale

singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio 
verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato 
plastico ,  esclusa sospensione. fino a 0,90 m

03.12.14

1620

1,001

1.056,971.056,971,00CadaunoTotale

serratura completa di controserratura per porta di piano a battente 
normale comprensiva di dispositivo di sblocco porte per chiave triangolare03.13.01

1680

Accessori porte piano

OPERE COMPIUTE03.13

2,002

569,56284,782,00CadaunoTotale

serratura completa di controserratura per porta di piano automatica 
comprensiva di dispositivo di sblocco porte per chiave triangolare03.13.02

1690

2,002

642,50321,252,00CadaunoTotale

Serratura stagna IP55  completa di controserratura per una porta di piano 
automatica / battente comprensiva di dispositivo sblocco porte per chiave 
triangolare

03.13.03

1700
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48.574,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

2,002

923,42461,712,00CadaunoTotale

Revisione del dictator.

03.13.04

1710

3,003

186,0362,013,00CadaunoTotale

applicazione chiave di emergenza comprensiva di adeguati meccanismi 
apertura per porta di piano di qualsiasi tipo03.13.05

1720

3,003

497,76165,923,00CadaunoTotale

revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di 
componenti di trasmissione e dei contatti elettrici03.13.06

1730

2,002

698,86349,432,00CadaunoTotale

pattini  e revisione porta di piano  ad ante scorrevoli per apertura 
telescopica laterale o centrale03.13.08

1750

3,003

542,79180,933,00CadaunoTotale

dictator con molle di richiamo e contatti elettrici

03.13.09

1760

3,003

656,76218,923,00CadaunoTotale

sospensione di una porta di piano automatica completa di staffaggio a 
due partite opposte per luci nette fino a 900 mm03.13.10

1770

2,002

1.289,68644,842,00CadaunoTotale

sospensione di una porta di piano automatica completa di staffaggio a 
due partite opposte per luci nette da 900 mm fino a 1100 mm.03.13.11

1780

2,002

1.421,42710,712,00CadaunoTotale

soglia per porte di piano

03.13.12

1790

2,002

350,66175,332,00CadaunoTotale

contatto di sicurezza a distacco obbligato (ponte asportabile).

03.13.13

1800

2,002

277,88138,942,00CadaunoTotale

autorichiusure porte di piano automatiche.

03.13.14

1810

2,002

713,20356,602,00CadaunoTotale

autorichiusure porte di piano a battente

03.13.15

1820

2,002

437,84218,922,00CadaunoTotale

Revisione di una serratura completa di controserratura con sostituzione di 
guarnizione e/o altri particolari e suo allineamento.03.13.16

1830

2,002

437,84218,922,00CadaunoTotale

Rivestimento in acciaio inox antigraffio di porte piano / porte cabina / 
portali / cabina

1840
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57.008,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

portali / cabina03.13.17

5,005

1.211,95242,395,00m²Totale

bottoniera di piano normale con solo pulsanti di chiamata per impianti a 
manovra universale con piastra a montaggio superficiale in acciaio 
/alluminio, con codifica braille o cifre in rilievo, in conformità a norma UNI 
EN 81-70.

03.14.01

1860

Pulsantiere ed accessori

OPERE COMPIUTE03.14

4,004

476,76119,194,00CadaunoTotale

bottoniera di piano antivandalo con solo pulsanti di chiamata per impianti 
a manovra universale con piastra a montaggio superficiale in acciaio 
/alluminio, con codifica braille o cifre in rilievo, in conformità a norma UNI 
EN 81-70.

03.14.02

1870

4,004

650,80162,704,00CadaunoTotale

display / indicatore di posizione  a corredo bottoniera di piano

03.14.03

1880

5,005

477,8595,575,00CadaunoTotale

bottoniera di piano antivandalo con pulsanti di chiamata per impianti a 
prenotazione S/D, codifica braille o cifre in rilievo, con piastra a 
montaggio superficiale in acciaio /alluminio, in conformità a norma UNI 
EN 81-70.

03.14.04

1890

4,004

725,36181,344,00CadaunoTotale

bottoniera di piano antivandalo con pulsanti di chiamata per impianti a 
prenotazione S/D, codifica braille o cifre in rilievo, con piastra a 
montaggio superficiale in acciaio /alluminio, in conformità a norma UNI 
EN 81-70. Grado di protezione IP55

03.14.05

1900

4,004

814,88203,724,00CadaunoTotale

pulsante antivandalo per pulsantiera di piano / cabina

03.14.06

1910

4,004

151,3637,844,00CadaunoTotale

bottoniera di cabina con segnali luminosi,  per impianto fino a 8 fermate, 
comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a 
norma UNI EN 81-28

03.14.07

1920

2,002

898,84449,422,00CadaunoTotale

bottoniera di cabina con segnali luminosi,  per impianto fino a 8 fermate, 
comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a 
norma UNI EN 81-28 . Sovrapprezzo per dotazione sintesi vocale e 
display segnalazione senso di marcia e posizione piano

03.14.08

1930

1,001

118,09118,091,00CadaunoTotale

Display segnalazione di senso di marcia e posizione di piano per 
bottoniere di cabina03.14.09

1940

4,004

412,12103,034,00CadaunoTotale

bottoniera di cabina con segnali luminosi,  per impianto fino a 8 fermate, 
comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a 
norma UNI EN 81-28. grado di protezione IP55

03.14.10

1950

1,001

588,64
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63.535,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

588,64588,641,00CadaunoTotale

bottoniera di cabina di tipo antivandalo con segnali luminosi,  per 
impianto fino a 8 fermate, comprensiva di luce emergenza, allarme e 
parla-ascolta. Conforme a norma UNI EN 81-28

03.14.11

1960

1,001

546,37546,371,00CadaunoTotale

Scheda elettronica seriale per pulsantiere di piano, basata sul sistema di 
comunicazione seriale per gestione ingressi/uscite di piano. Protetta 
contro i c.c. Max. 3W x linea.

03.14.12

1970

3,003

674,13224,713,00CadaunoTotale

blocchetto a chiave corredato di n. 3 chiavi. Sovrapprezzo per ogni chiave 
in più.03.14.14

1990

4,004

14,923,734,00CadaunoTotale

blocchetto a chiave, del tipo speciale di sicurezza, corredato di n. 3 chiavi.

03.14.15

2000

1,001

208,00208,001,00CadaunoTotale

blocchetto a chiave, del tipo speciale di sicurezza, corredato di n. 3 chiavi. 
Sovrapprezzo per ogni chiave in più.03.14.16

2010

1,001

181,28181,281,00CadaunoTotale

esecuzione foro su pulsantiera per predisposizione pulsante di interdizione

03.14.17

2020

5,005

89,8017,965,00CadaunoTotale

Fornitura di una lampada portatile.

03.15.01

2070

Locale macchinario: varie

OPERE COMPIUTE03.15

3,003

52,2017,403,00CadaunoTotale

bacheca completa di sportello, adatta a conservare documenti vari. 
Dimensioni minime formato A4.03.15.02

2080

2,002

165,9282,962,00CadaunoTotale

cassetta portachiavi sicurezza antieffrazione dotata di serratura antiscasso 
e n° 3 chiavi03.15.03

2090

2,002

184,7492,372,00CadaunoTotale

cassetta porta chiavi e n° 3 chiavi.

03.15.04

2100

3,003

220,6573,553,00CadaunoTotale

gancio a soffitto all'interno del locale  macchinario con targhetta indicante 
la portata03.15.05

2110

1,001

212,96212,961,00CadaunoTotale

ammortizzatore a molla sotto cabina / contrappeso,  comprensivo di 
arresto fisso e completo di relazione tecnica

2150

Vano corsa: componenti ed accessori

OPERE COMPIUTE03.16
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66.086,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

arresto fisso e completo di relazione tecnica03.16.01

1,001

322,91322,911,00CadaunoTotale

ammortizzatore in poliuretano sotto cabina / contrappeso comprensivo di 
arresto fisso e completo di relazione tecnica03.16.02

2160

1,001

165,92165,921,00CadaunoTotale

ammortizzatore a dissipazione di energia a  fluido idraulico sotto  cabina / 
contrappeso comprensivo di arresto fisso e completo di relazione tecnica03.16.03

2170

1,001

360,20360,201,00CadaunoTotale

coppia di oliatori per lubrificazione guide  cabina o contrappeso

03.16.05

2190

2,002

369,46184,732,00CadaunoTotale

Rimessa a piombo delle due guide di cabina con loro riallineamento.

03.16.07

2210

1,001

574,56574,561,00CadaunoTotale

staffa di fissaggio guida fornita completa di tasselli chimici

03.16.08

2220

2,002

212,98106,492,00CadaunoTotale

pompa per eliminazione acqua presente in fossa (comprensiva di 
raccorderie, tubazioni atte a fare confluire l'acqua esternamente   e 
collegamenti elettrici necessari)

03.16.09

2230

1,001

715,71715,711,00CadaunoTotale

Pulizia straordinaria della rete protezione vano da laniccia e polvere

03.16.11

2250

1,001

359,10359,101,00CadaunoTotale

rivestimento con pannelli in lamiera cieca e verniciata per tamponamento  
pareti vano corsa già in rete metallica03.17.01

2310

Difese vano/castelletti

OPERE COMPIUTE03.17

5,005

994,40198,885,00m²Totale

pannelli in lamiera cieca omologata e sagomata  per tamponamento della 
struttura vano corsa in castelletto, EI 12003.17.03

2330

2,002

757,02378,512,00m²Totale

cristallo trasparente neutro, stratificato, temperato e omologato, per 
tamponamento della struttura vano corsa in castelletto03.17.05

2350

4,004

372,9293,234,00m²Totale

fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per 
smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente 
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, 
munita delle prescritte targhette: diametro 6 mm

03.18.01

2440

Funi di sollevamento

OPERE COMPIUTE03.18
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71.291,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

50,0050

310,006,2050,00mTotale

fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per 
smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente 
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, 
munita delle prescritte targhette: diametro 8 mm

03.18.02

2450

50,0050

456,009,1250,00mTotale

fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per 
smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente 
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, 
munita delle prescritte targhette: diametro da 9 a 11 mm

03.18.03

2460

50,0050

518,0010,3650,00mTotale

fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per 
smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente 
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, 
munita delle prescritte targhette: diametro da 12 in su

03.18.04

2470

50,0050

642,0012,8450,00mTotale

Lavaggio delle funi di trazione con idoneo solvente, ed applicazione di olio 
di lino cotto per evitare la formazione di ruggine03.18.05

2480

2,002

569,56284,782,00CadaunoTotale

Pulizia, raschiatura e verniciatura attacco funi

03.18.06

2490

2,002

856,84428,422,00CadaunoTotale

rivestimento fornito in opera di una cabina in materiale antigraffio 
montato su un pannello in legno di spessore non inferiore a 2 mm. (per 
capienza fino a 6 persone)

03.20.01

2580

Accessori cabina

OPERE COMPIUTE03.20

5,005

1.135,00227,005,00m²Totale

soglia di cabina in alluminio opportunamente trattata per apertura fino a 
800 mm.03.20.07

2640

2,002

362,40181,202,00CadaunoTotale

soglia di cabina in alluminio opportunamente trattata per apertura oltre 
800 mm.03.20.08

2650

2,002

461,58230,792,00CadaunoTotale

Rivestimento inox per porte di cabina

03.20.09

2660

2,002

1.126,16563,082,00m²Totale

pavimentazione cabina in linoleum

03.20.12

2690

5,005

950,20190,045,00m²Totale

linoleum rigido per pavimento di cabina.

03.20.13

2700

1,001

318,07
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78.997,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

318,07318,071,00m²Totale

specchio omologato con cornice in alluminio / acciaio  e fondo in legno 
(100 cm x 60 cm).03.20.15

2720

1,001

335,29335,291,00CadaunoTotale

corrimano in alluminio / acciaio su una parete di cabina, fino ad un metro 
di lunghezza.03.20.16

2730

1,001

260,01260,011,00CadaunoTotale

soglia di cabina per apertura telescopica centrale / laterale fino a 800 
mm, comprese opere murarie.03.20.17

2740

2,002

757,76378,882,00CadaunoTotale

soglia di piano per apertura telescopica centrale / laterale oltre 800 mm, 
comprese opere murarie.03.20.18

2750

2,002

814,22407,112,00CadaunoTotale

Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e 
regolazioni03.20.19

2760

4,004

937,92234,484,00CadaunoTotale

rilevatore elettronico a raggi infrarossi agente in un campo di azione che 
si estende verticalmente per un'altezza di 1,80 m., comprese prove e 
regolazioni

03.20.20

2770

1,001

476,43476,431,00CadaunoTotale

coppia di pattini di cabina / contrappeso,  completa del porta pattini in 
ghisa di scorrimento autoregolante.03.20.21

2780

2,002

776,58388,292,00CadaunoTotale

faretto a led per illuminazione cabina

03.20.22

2790

5,005

316,3063,265,00CadaunoTotale

plafoniera di cabina completa di linea e lampada a led atta a garantire 
l'illuminazione idonea alla tipologia di cabina.03.20.23

2800

2,002

383,64191,822,00CadaunoTotale

Applicazione di un dispositivo pesapersone alla cabina mobile agente sulla 
tensione delle funi di trazione03.20.27

2840

1,001

949,40949,401,00CadaunoTotale

Luce d'emergenza a led in cabina avente caratteristiche conformi alla 
normativa vigente03.20.29

2860

5,005

898,70179,745,00CadaunoTotale

coppia di maniglie per porte a battente di cabina

03.20.30

2870

5,005

555,95111,195,00CadaunoTotale

coppia di cerniere per porte a battente di cabina2880
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86.459,37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

03.20.31

5,005

608,40121,685,00CadaunoTotale

tappeto / zerbino di cabina

03.20.32

2890

10,0010

745,8074,5810,00m²Totale

vetro omologato per porte di qualsiasi tipo e qualsiasi misura

03.20.33

2900

5,005

305,8561,175,00m²Totale

elettromagnete con relativo pattino retrattile comprensivo di eventuale 
asta03.20.34

2910

1,001

497,75497,751,00CadaunoTotale

idoneo parapetto sul tetto di cabina per ogni singolo lato, rispondente alle 
normative UNI EN 81-1 ed UNI EN 81-203.20.35

2920

2,002

507,00253,502,00CadaunoTotale

Revisione totale del gruppo paracadute.

03.21.01

2940

Paracadute

OPERE COMPIUTE03.21

1,001

143,64143,641,00CadaunoTotale

scheda elettronica di comando e controllo operatore

03.22.01

3000

1,001

300,86300,861,00CadaunoTotale

Revisione di operatore con sostituzione di ingranaggi, contatti e quanto 
altro occorra a garantirne il funzionamento03.22.07

3060

1,001

475,47475,471,00CadaunoTotale

Segnale acustico di movimento

03.26.02

3440

Servoscala

OPERE COMPIUTE03.26

1,001

220,98220,981,00CadaunoTotale

dispositivo joystick per movimentazione servoscala: riparazione

03.26.05

3470

2,002

287,82143,912,00CadaunoTotale

gruppo soccorritore anti black out di un servoscala

03.26.08

3500

1,001

743,04743,041,00CadaunoTotale

telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / 
discesa03.26.10

3520

1,001

229,27229,271,00CadaunoTotale
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91.525,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

attuatore per servoscala.

03.26.11

3530

1,001

585,89585,891,00CadaunoTotale

limitatore amperometrico.

03.26.12

3540

1,001

431,30431,301,00CadaunoTotale

ruota in poliuretano.

03.26.13

3550

2,002

213,24106,622,00CadaunoTotale

bracciolo a comando elettrico per servoscala completo di perno e 
magnete per la movimentazione dello stesso03.26.14

3560

2,002

462,12231,062,00CadaunoTotale

vite blocco bracciolo per servoscala.

03.26.15

3570

5,005

204,4040,885,00CadaunoTotale

attacco catena per servoscala.

03.26.16

3580

2,002

369,32184,662,00CadaunoTotale

batteria per servoscala con le seguenti caratteristiche: 12 V; 18 A/h;

03.26.17

3590

5,005

1.377,30275,465,00CadaunoTotale

catena portacavo per servoscala.

03.26.18

3600

3,003

1.533,06511,023,00CadaunoTotale

motore di trazione per servoscala.

03.26.19

3610

3,003

1.690,50563,503,00CadaunoTotale

blocco porta / serratura per porte montacarichi a battente o ghigliottina

03.27.04

3670

Montavivande/montacarichi

OPERE COMPIUTE03.27

2,002

718,96359,482,00CadaunoTotale

pulsantiera di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano) con 
piastra in acciaio inox, indicatore di posizione e senso di marcia, con spia 
luminosa presente / occupato.

03.27.05

3680

2,002

402,18201,092,00CadaunoTotale

pulsantiera di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano) con 
piastra in acciaio inox, con spia luminosa presente /occupato.03.27.06

3690

2,002

382,30191,152,00CadaunoTotale

OPERE COMPIUTE03.28
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99.895,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

Verifica Straordinaria di Organismo Notificato finalizzata ad emissione 
nuovo Libretto Ascensore, in caso di smarrimento Libretto 
Immatricolazione laddove sia dimostrabile l'avvenuto collaudo 
dell'impianto di sollevamento.

03.28.01

3730

Predisposizione nuovi documenti

03.28

2,002

376,38188,192,00CadaunoTotale

Inserimento nuova targa di portata e capienza in cabina

03.28.02

3740

5,005

205,1041,025,00CadaunoTotale

Apposizione di segnaletica o pittogramma  in metallo relativo a: sicurezza, 
divieto, prescrizione, antincendio, etc;03.28.03

3750

10,0010

559,4055,9410,00CadaunoTotale

predisposizione documentazione tecnico'amministrativa necessaria per la 
richiesta del n° matricola di un impianto di sollevamento da fornire ai 
competenti Enti del comune di appartenenza.

03.28.04

3760

2,002

559,36279,682,00CadaunoTotale

Fornitura documentazione completa relativa al collaudo di un nuovo 
ascensore, da parte di Organismo Notificato.03.28.05

3770

2,002

757,02378,512,00CadaunoTotale

Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per 
presenza di liquidi o simili03.29.01

3790

Manutenzione - voci complementari

OPERE COMPIUTE03.29

1,001

71,8271,821,00hTotale

Assistenza per effettuazione verifiche da parte dei soggetti incaricati ai 
sensi del D.P.R. 162/99 e S.M.I.03.29.02

3800

2,002

143,6471,822,00CadaunoTotale

Assistenza per effettuazione collaudi da parte dei soggetti incaricati ai 
sensi del D.P.R. 162/99 e S.M.I.03.29.03

3810

2,002

215,46107,732,00CadaunoTotale

04.00

3820

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara04

1,001

2.000,002.000,001,00Totale

Lavori in economia di difficile previsione da liquidarsi con liste settimanali 
di operai e mezzi (con applicazione del ribasso su spese generali 13% e 
utile d'impresa 10%)

05.00

3830

1,001

10.216,0010.216,001,00Totale

115.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

04/10/2018

B) LAVORI

115.000,00Totale LAVORI Euro

115.000,00TOTALE LAVORI E FORNITURE Euro

115.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

115.000,00TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

C) SOMME A DISPOSIZIONE

900,00Accordi bonari Euro

6.500,00Imprevisti e spese di gara Euro

2.300,00Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 Euro

25.300,00Iva 22% Euro

35.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

150.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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