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04/10/2018
Computo Metrico Estimativo
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
03.01 OPERE COMPIUTE
Smontaggi completi di ascensori
60 Demolizione, rimozione carico e smaltimento, in impianto di smaltimento
03.01.05 autorizzato, di qualsiasi componente ascensoristico (quadri, argani,
centraline, batterie, liquidi) ed eventuali rifiuti speciali ed ogni altro
componente facente parte dell'impianto di sollevamento, compresi i costi
di smaltimento e tributi se dovuti.
500 500,00
Totale kg 500,00 2,09 1.045,00
03.02 OPERE COMPIUTE
Demolizioni e rimozioni di impianti metallici in genere
80 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
03.02.01 tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo
sgombero dei detriti, compresi i costi di carico, trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato.
500 500,00
Totale kg 500,00 2,09 1.045,00
03.05 OPERE COMPIUTE
Accessori e componentistica quadri di manovra
370 armadio contenimento quadro di manovra ascensore con grado di
03.05.08 protezione IP55
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 752,76 752,76
380 equipaggiamento per manovra pompieri (UNI EN 81-73) comprensivo di
03.05.09 collegamenti per ascensori elettrici o idraulici
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 614,12 614,12
390 equipaggiamento per quadro di manovra adeguato alle prescrizioni
03.05.10 indicate dalla norma UNI EN 81-72, comprensivo di collegamenti per
ascensori idraulici o elettrici.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 655,21 655,21
400 Dispositivo elettronico per ascensore e montacarichi di tipo oleodinamico
03.05.11 completo di riporto al piano ed apparecchiatura apriporta automatica.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 589,34 589,34
410 Dispositivo elettronico per ascensore e montacarichi di tipo oleodinamico
03.05.12 completo di riporto al piano ed apparecchiatura apriporta automatica:
Sovrapprezzo per ascensori aventi cabina con due uscite.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 849,35 849,35
420 Dispositivo di emergenza elettronico in armadietto dedicato per il riporto
03.05.13 al piano della cabina, in caso di mancata tensione di rete per ascensore e
montacarichi elettrici a funi atto a supportare la potenza del motore
trifase dell'argano: apertura manuale /automatica.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.649,16 1.649,16
430 armadio di contenimento del quadro di manovra per impianto ascensore
03.05.14 con sportello munito di serratura IP41
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 694,58 694,58
460 Riparazione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul
03.05.17 quadro di manovra
A RIPORTARE 7.894,52
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04/10/2018
Computo Metrico Estimativo
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.894,52
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 430,92 1.292,76
470 schema elettrico quadro di manovra
03.05.18
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 470,48 1.411,44
480 dispositivo conta inserzioni / ora con segnalazione guasti
03.05.19
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 346,66 693,32
490 diodo quadro di manovra
03.05.20
10 10,00
Totale Cadauno 10,00 39,64 396,40
500 Ricablaggio dei conduttori dei cavi flessibili sulla morsettiera del quadro di
03.05.21 manovra
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 698,86 1.397,72
510 Spostamento del quadro di manovra con ricollegamemto di tutti i circuiti
03.05.22 relativi
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 646,38 1.292,76
520 Installazione dispositivo di bottoniera di manutenzione per quadri di
03.05.23 manovra per esecuzione dell operazioni di manutenzione in fossa/rinvio
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 425,93 425,93
530 scheda elettronica "Master" per quadro di manovra a microprocessori
03.05.24
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.553,82 1.553,82
540 scheda elettronica per quadro manovra a microprocessori (no "Master")
03.05.25
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 937,50 937,50
550 batteria per per le riattivazione del dispositivo di emergenza del ritrorno al
03.05.26 piano.
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 103,03 515,15
560 alimentatore del circuito di allarme con batteria a tampone da 4/6 V, 1 Ah
03.05.27
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 84,39 168,78
570 Sostituzione teleruttore fino a 60 A
03.05.28
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 284,51 1.422,55
580 Sostituzione teleruttore fino a 80 A
03.05.29
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 346,66 1.733,30
590 Sostituzione gruppo tele-invertitori salita-discesa (S/D)
A RIPORTARE 21.13595
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04/10/2018
Computo Metrico Estimativo
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 21.135,95
03.05.30
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 569,02 569,02
600 Sostituzione trasformatore monofase fino a 500 VA e rifacimento dei
03.05.31 relativi collegamenti
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 320,42 640,84
610 Sostituzione raddrizzatore di corrente fino a 3 A
03.05.32
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 76,93 76,93
620 Sostituzione selettore elettrico di manovra per impianti ad una velocita
03.05.33
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 687,98 687,98
630 Sostituzione di un trasformatore trifase 380 / 110-48- 24 - 12 V e relativi
03.05.34 collegamenti/cablaggi
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 672,30 672,30
03.08 OPERE COMPIUTE
Macchine di trazione: accessori e componentistica
860 adeguato carter di protezione per puleggia trazione / rinvio
03.08.01
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 341,41 341,41
870 coppia vite senza fine della ruota elicoidale
03.08.02
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 927,43 927,43
880 profilati metallici per adattamento argano al basamento esistente
03.08.03
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 354,11 354,11
890 telaio metallico completo per alloggiamento macchina di trazione /
03.08.04 argano
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 923,42 923,42
900 puleggia di trazione / rinvio in ghisa montata su cuscinetti autolubrificanti
03.08.05 completa di albero sfilabile e supporto (fino a 3 gole; di diametro fino
1000 mm)
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 688,44 688,44
940 Tornitura /rettifica (con smontaggio e trasporto in officina) delle gole
03.08.09 alloggio delle funi puleggia trazione/rinvio
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 35,91 179,55
950 cuscinetto reggispinta per argano
03.08.10
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 896,40 896,40
1020 molle e tiranti freno.
A RIPORTARE 28.093,78
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04/10/2018
Computo Metrico Estimativo
ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 28.093,78
03.08.17
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 472,02 472,02
1030 Rettifica della bronzina del supporto dell’albero della puleggia motrice.
03.08.18
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 215,46 215,46
1040 Rettifica di mozzo e asse della puleggia di rinvio
03.08.19
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 287,28 287,28
1050 Rettifica delle gole delle pulegge di trazione fino a 6 gole
03.08.20
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 287,28 287,28
03.09 OPERE COMPIUTE
Limitatori di velocita
1150 limitatore di velocita, dotato di gola di prova, completo di interruttore
03.09.01 elettrico e del matereiale occorrente per il fissaggio agli appositi attacchi
(compreso il controllo e la prova dell'efficienza degli apparecchi di
sicurezza). Per velocita fino a 1 m/s.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 591,84 591,84
1160 limitatore di velocita, dotato di gola di prova, completo di interruttore
03.09.02 elettrico e del matereiale occorrente per il fissaggio agli appositi attacchi
(compreso il controllo e la prova dell'efficienza degli apparecchi di
sicurezza). Sovrapprezzo per velocita superiori a 1 m/s.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 94,10 188,20
1170 fune del limitatore di velocita . Fino a 5 fermate (circa 15 m di corsa).
03.09.03
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 212,96 425,92
1180 Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni fermata in piu
03.09.04
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 28,23 141,15
03.10 OPERE COMPIUTE
Linee ed impianti elettrici
1270 impianto luce VANO CORSA, con punti luce costituiti da plafoniere con
03.10.03 supporto metallico atte a garantire lilluminamento previsto dalla
normativa vigente,fori passatori, compreso smontaggio del vecchio
impianto, chiusura tracce e fori, comprensivo di presa in fossa e devio-
luce: impianto fino a 5 fermate
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 837,93 837,93
1290 cavo flessibile 12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti
03.10.05 cabina (per ascensori con corsa fino a 15 m).
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 212,96 638,88
1300 Cavo flessibile 12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti
03.10.06 cabina. sovrapprezzo per ogni m in piu rispetto alla corsa di 15 m.
3 3,00
Totale m 3,00 19,89 59,67
A RIPORTARE 32.239.41
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Computo Metrico Estimativo
N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 32.239,41
1310 cavo flessibile 24 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti
03.10.07 cabina (per ascensori con corsa fino a 15 m).
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 313,01 939,03
1330 interruttore elettrico di tipo regolamentare di STOP e relativa linea di
03.10.09 collegamento in fondo fossa / loc.rinvio.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 128,28 384,84
1340 regolarizzazione impianto di terra con applicazione morsetti regolamentari
03.10.10 in CU per le connessioni a masse ferrose ed alla dorsale principale di
terra.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 143,64 430,92
1350 impianto di terra ascensore completo, comprensivo di conduttore di terra
03.10.11 e conduttori di protezione (PE), con sezioni ed esecuzione in
ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8. E' compreso in tale
voce il collegamento all'impianto di terra generale del condominio qualora
non disponibile.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 851,85 2.555,55
1360 interruttore sotto vetro fino a 50 A (compresa custodia) da installare al
03.10.12 piano terreno per attivita soggette CPI
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 256,56 513,12
03.11 OPERE COMPIUTE
Allarme / Com. bidirezionale
1410 linea allarme completa comprensiva di una badenia a suono intenso.
03.11.01
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 331,83 331,83
1430 linea di allarme, comprensiva di: sistema parla-ascolta con gemma
03.11.03 luminosa allarme ricevuto, pulsante reset, in presenza di presidio fisso,
completo di linee ed allacci
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 663,66 663,66
1440 sistema parla /ascolta in fondo fossa con collegamento a cambinatore
03.11.04 telefonico
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 212,96 212,96
1450 combinatore telefonico singolo norme UNI EN 81-28 ( linea fissa 0 GSM)
03.11.05
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 495,36 495,36
1460 combinatore telefonico per linea telefonica fissa o GSM comprensivo di
03.11.06 linee elettriche e apparecchiature poste nel loc. macchinario, in cabina,
nella fossa e sul tetto di cabina, con collegamento a punto di assistenza
24h/24h secondo le norme UNI EN 81-28.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 802,31 802,31
1470 adattatore GSM per combinatore telefonico inizialmente predisposto
03.11.07 esclusivamente per linea telefonica fissa.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 318,20 318,20
03.12 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE 39.887,19
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Computo Metrico Estimativo

04/10/2018

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1490
03.12.01

1500
03.12.02

1510
03.12.03

1520
03.12.04

1610
03.12.13

1620
03.12.14

03.13

1680
03.13.01

1690
03.13.02

1700
03.13.03

RIPORTO
Porte di piano
porta di piano a due ante ad apertura centrale o telescopica comprensiva
di eventuale portale, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla
porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di
fondo, completa di rivestimento in laminato plastico, di meccanismo di
sostegno delle ante, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di
blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal
anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere
murarie; apertura fino a 900 mm

1
Totale

porta di piano a due ante ad apertura centrale o telescopica comprensiva
di eventuale portale, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla
porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di
fondo, completa di rivestimento in laminato plastico, di meccanismo di
sostegno delle ante, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di
blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal
anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere
murarie; apertura da oltre 900 mm fino a 1400 mm

1
Totale
portale in lamiera di acciao verniciato con mano di fondo completo di

rivestimento in laminato plastico per porte di piano ad apertura centrale o
telescopica laterale .Apertura porte fino a 1400 mm.
1

Totale
Porta di piano comprensiva di portale in esecuzione EI 60, a due ante ad
apertura centrale o telescopica, scorrevoli lateralmente, con movimento
abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con
mano di fondo, completa di rivestimento (acciaio inox antigraffio o
laminato antigraffio), di meccanismo di sostegno delle antine,
sospensioni, dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate
di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color
argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura fino a
900 mm

1
Totale
singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio

verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato
plastico , esclusa sospensione. fino a 0,90 m

1
Totale

singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio
verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato
plastico , esclusa sospensione. fino a 0,90 m

1

Totale
OPERE COMPIUTE
Accessori porte piano

serratura completa di controserratura per porta di piano a battente
normale comprensiva di dispositivo di sblocco porte per chiave triangolare

2
Totale

serratura completa di controserratura per porta di piano automatica
comprensiva di dispositivo di sblocco porte per chiave triangolare

2
Totale

Serratura stagna IP55 completa di controserratura per una porta di piano
automatica / battente comprensiva di dispositivo sblocco porte per chiave
triangolare

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1.468,13

1.716,73

567,50

1.871,14

794,70

1.056,97

284,78

321,25

39.887,19

1.468,13

1.716,73

567,50

1.871,14

794,70

1.056,97

569,56

642,50

48.574,42
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04/10/2018
Computo Metrico Estimativo
N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 48.574,42
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 461,71 923,42
1710 Revisione del dictator.
03.13.04
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 62,01 186,03
1720 applicazione chiave di emergenza comprensiva di adeguati meccanismi
03.13.05 apertura per porta di piano di qualsiasi tipo
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 165,92 497,76
1730 revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di
03.13.06 componenti di trasmissione e dei contatti elettrici
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 349,43 698,86
1750 pattini e revisione porta di piano ad ante scorrevoli per apertura
03.13.08 telescopica laterale o centrale
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 180,93 542,79
1760 dictator con molle di richiamo e contatti elettrici
03.13.09
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 218,92 656,76
1770 sospensione di una porta di piano automatica completa di staffaggio a
03.13.10 due partite opposte per luci nette fino a 900 mm
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 644,84 1.289,68
1780 sospensione di una porta di piano automatica completa di staffaggio a
03.13.11 due partite opposte per luci nette da 900 mm fino a 1100 mm.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 710,71 1.421,42
1790 soglia per porte di piano
03.13.12
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 175,33 350,66
1800 contatto di sicurezza a distacco obbligato (ponte asportabile).
03.13.13
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 138,94 277,88
1810 autorichiusure porte di piano automatiche.
03.13.14
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 356,60 713,20
1820 autorichiusure porte di piano a battente
03.13.15
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 218,92 437,84
1830 Revisione di una serratura completa di controserratura con sostituzione di
03.13.16 guarnizione e/o altri particolari e suo allineamento.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 218,92 437,84
1840 Rivestimento in acciaio inox antigraffio di porte piano / porte cabina /
A RIPORTARE 57.008,56
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Computo Metrico Estimativo
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 57.008,56
03.13.17 portali / cabina
5 5,00
Totale m?2 5,00 242,39 1.211,95
03.14 OPERE COMPIUTE
Pulsantiere ed accessori
1860 bottoniera di piano normale con solo pulsanti di chiamata per impianti a
03.14.01 manovra universale con piastra a montaggio superficiale in acciaio
/alluminio, con codifica braille o cifre in rilievo, in conformita a norma UNI
EN 81-70.
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 119,19 476,76
1870 bottoniera di piano antivandalo con solo pulsanti di chiamata per impianti
03.14.02 a manovra universale con piastra a montaggio superficiale in acciaio
/alluminio, con codifica braille o cifre in rilievo, in conformita a norma UNI
EN 81-70.
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 162,70 650,80
1880 display / indicatore di posizione a corredo bottoniera di piano
03.14.03
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 95,57 477,85
1890 bottoniera di piano antivandalo con pulsanti di chiamata per impianti a
03.14.04 prenotazione S/D, codifica braille o cifre in rilievo, con piastra a
montaggio superficiale in acciaio /alluminio, in conformita a norma UNI
EN 81-70.
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 181,34 725,36
1900 bottoniera di piano antivandalo con pulsanti di chiamata per impianti a
03.14.05 prenotazione S/D, codifica braille o cifre in rilievo, con piastra a
montaggio superficiale in acciaio /alluminio, in conformita a norma UNI
EN 81-70. Grado di protezione IP55
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 203,72 814,88
1910 pulsante antivandalo per pulsantiera di piano / cabina
03.14.06
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 37,84 151,36
1920 bottoniera di cabina con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate,
03.14.07 comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a
norma UNI EN 81-28
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 449,42 898,84
1930 bottoniera di cabina con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate,
03.14.08 comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a
norma UNI EN 81-28 . Sovrapprezzo per dotazione sintesi vocale e
display segnalazione senso di marcia e posizione piano
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 118,09 118,09
1940 Display segnalazione di senso di marcia e posizione di piano per
03.14.09 bottoniere di cabina
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 103,03 412,12
1950 bottoniera di cabina con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate,
03.14.10 comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a
norma UNI EN 81-28. grado di protezione IP55
1 1,00
A RIPORTARE 63.535,21
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Computo Metrico Estimativo
N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 63.535,21
Totale Cadauno 1,00 588,64 588,64
1960 bottoniera di cabina di tipo antivandalo con segnali luminosi, per
03.14.11 impianto fino a 8 fermate, comprensiva di luce emergenza, allarme e
parla-ascolta. Conforme a norma UNI EN 81-28
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 546,37 546,37
1970 Scheda elettronica seriale per pulsantiere di piano, basata sul sistema di
03.14.12 comunicazione seriale per gestione ingressi/uscite di piano. Protetta
contro i c.c. Max. 3W x linea.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 224,71 674,13
1990 blocchetto a chiave corredato di n. 3 chiavi. Sovrapprezzo per ogni chiave
03.14.14 in pid.
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 3,73 14,92
2000 blocchetto a chiave, del tipo speciale di sicurezza, corredato di n. 3 chiavi.
03.14.15
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 208,00 208,00
2010 blocchetto a chiave, del tipo speciale di sicurezza, corredato di n. 3 chiavi.
03.14.16 Sovrapprezzo per ogni chiave in pit.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 181,28 181,28
2020 esecuzione foro su pulsantiera per predisposizione pulsante di interdizione
03.14.17
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 17,96 89,80
03.15 OPERE COMPIUTE
Locale macchinario: varie
2070 Fornitura di una lampada portatile.
03.15.01
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 17,40 52,20
2080 bacheca completa di sportello, adatta a conservare documenti vari.
03.15.02 Dimensioni minime formato A4.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 82,96 165,92
2090 cassetta portachiavi sicurezza antieffrazione dotata di serratura antiscasso
03.15.03 e n° 3 chiavi
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 92,37 184,74
2100 cassetta porta chiavi e n° 3 chiavi.
03.15.04
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 73,55 220,65
2110 gancio a soffitto all'interno del locale macchinario con targhetta indicante
03.15.05 la portata
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 212,96 212,96
03.16 OPERE COMPIUTE
Vano corsa: componenti ed accessori
2150 ammortizzatore a molla sotto cabina / contrappeso, comprensivo di
A RIPORTARE 66.086,18
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N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 66.086,18
03.16.01 arresto fisso e completo di relazione tecnica
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 322,91 322,91
2160 ammortizzatore in poliuretano sotto cabina / contrappeso comprensivo di
03.16.02 arresto fisso e completo di relazione tecnica
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 165,92 165,92
2170 ammortizzatore a dissipazione di energia a fluido idraulico sotto cabina /
03.16.03 contrappeso comprensivo di arresto fisso e completo di relazione tecnica
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 360,20 360,20
2190 coppia di oliatori per lubrificazione guide cabina o contrappeso
03.16.05
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 184,73 369,46
2210 Rimessa a piombo delle due guide di cabina con loro riallineamento.
03.16.07
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 574,56 574,56
2220 staffa di fissaggio guida fornita completa di tasselli chimici
03.16.08
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 106,49 212,98
2230 pompa per eliminazione acqua presente in fossa (comprensiva di
03.16.09 raccorderie, tubazioni atte a fare confluire l'acqua esternamente e
collegamenti elettrici necessari)
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 715,71 715,71
2250 Pulizia straordinaria della rete protezione vano da laniccia e polvere
03.16.11
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 359,10 359,10
03.17 OPERE COMPIUTE
Difese vano/castelletti
2310 rivestimento con pannelli in lamiera cieca e verniciata per tamponamento
03.17.01 pareti vano corsa gia in rete metallica
5 5,00
Totale m2 5,00 198,88 994,40
2330 pannelli in lamiera cieca omologata e sagomata per tamponamento della
03.17.03 struttura vano corsa in castelletto, EI 120
2 2,00
Totale m?2 2,00 378,51 757,02
2350 cristallo trasparente neutro, stratificato, temperato e omologato, per
03.17.05 tamponamento della struttura vano corsa in castelletto
4 4,00
Totale m?2 4,00 93,23 372,92
03.18 OPERE COMPIUTE
Funi di sollevamento
2440 fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per
03.18.01 smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti,
munita delle prescritte targhette: diametro 6 mm
A RIPORTARE 71.291,36
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RIPORTO 71.291,36
50 50,00
Totale m 50,00 6,20 310,00
2450 fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per
03.18.02 smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti,
munita delle prescritte targhette: diametro 8 mm
50 50,00
Totale m 50,00 9,12 456,00
2460 fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per
03.18.03 smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti,
munita delle prescritte targhette: diametro da 9 a 11 mm
50 50,00
Totale m 50,00 10,36 518,00
2470 fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per
03.18.04 smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente
le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti,
munita delle prescritte targhette: diametro da 12 in su
50 50,00
Totale m 50,00 12,84 642,00
2480 Lavaggio delle funi di trazione con idoneo solvente, ed applicazione di olio
03.18.05 di lino cotto per evitare la formazione di ruggine
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 284,78 569,56
2490 Pulizia, raschiatura e verniciatura attacco funi
03.18.06
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 428,42 856,84
03.20 OPERE COMPIUTE
Accessori cabina
2580 rivestimento fornito in opera di una cabina in materiale antigraffio
03.20.01 montato su un pannello in legno di spessore non inferiore a 2 mm. (per
capienza fino a 6 persone)
5 5,00
Totale m?2 5,00 227,00 1.135,00
2640 soglia di cabina in alluminio opportunamente trattata per apertura fino a
03.20.07 800 mm.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 181,20 362,40
2650 soglia di cabina in alluminio opportunamente trattata per apertura oltre
03.20.08 800 mm.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 230,79 461,58
2660 Rivestimento inox per porte di cabina
03.20.09
2 2,00
Totale m?2 2,00 563,08 1.126,16
2690 pavimentazione cabina in linoleum
03.20.12
5 5,00
Totale m?2 5,00 190,04 950,20
2700 linoleum rigido per pavimento di cabina.
03.20.13
1 1,00
A RIPORTARE 78.997,17
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RIPORTO 78.997,17
Totale m2 1,00 318,07 318,07
2720 specchio omologato con cornice in alluminio / acciaio e fondo in legno
03.20.15 (100 cm x 60 cm).
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 335,29 335,29
2730 corrimano in alluminio / acciaio su una parete di cabina, fino ad un metro
03.20.16 di lunghezza.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 260,01 260,01
2740 soglia di cabina per apertura telescopica centrale / laterale fino a 800
03.20.17 mm, comprese opere murarie.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 378,88 757,76
2750 soglia di piano per apertura telescopica centrale / laterale oltre 800 mm,
03.20.18 comprese opere murarie.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 407,11 814,22
2760 Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e
03.20.19 regolazioni
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 234,48 937,92
2770 rilevatore elettronico a raggi infrarossi agente in un campo di azione che
03.20.20 si estende verticalmente per un'altezza di 1,80 m., comprese prove e
regolazioni
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 476,43 476,43
2780 coppia di pattini di cabina / contrappeso, completa del porta pattini in
03.20.21 ghisa di scorrimento autoregolante.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 388,29 776,58
2790 faretto a led per illuminazione cabina
03.20.22
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 63,26 316,30
2800 plafoniera di cabina completa di linea e lampada a led atta a garantire
03.20.23 l'illuminazione idonea alla tipologia di cabina.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 191,82 383,64
2840 Applicazione di un dispositivo pesapersone alla cabina mobile agente sulla
03.20.27 tensione delle funi di trazione
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 949,40 949,40
2860 Luce d'emergenza a led in cabina avente caratteristiche conformi alla
03.20.29 normativa vigente
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 179,74 898,70
2870 coppia di maniglie per porte a battente di cabina
03.20.30
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 111,19 555,95
2880 coppia di cerniere per porte a battente di cabina
A RIPORTARE 86.459,37
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RIPORTO 86.459,37
03.20.31
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 121,68 608,40
2890 tappeto / zerbino di cabina
03.20.32
10 10,00
Totale m?2 10,00 74,58 745,80
2900 vetro omologato per porte di qualsiasi tipo e qualsiasi misura
03.20.33
5 5,00
Totale m?2 5,00 61,17 305,85
2910 elettromagnete con relativo pattino retrattile comprensivo di eventuale
03.20.34 asta
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 497,75 497,75
2920 idoneo parapetto sul tetto di cabina per ogni singolo lato, rispondente alle
03.20.35 normative UNI EN 81-1 ed UNI EN 81-2
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 253,50 507,00
03.21 OPERE COMPIUTE
Paracadute
2940 Revisione totale del gruppo paracadute.
03.21.01
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 143,64 143,64
3000 scheda elettronica di comando e controllo operatore
03.22.01
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 300,86 300,86
3060 Revisione di operatore con sostituzione di ingranaggi, contatti e quanto
03.22.07 altro occorra a garantirne il funzionamento
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 475,47 475,47
03.26 OPERE COMPIUTE
Servoscala
3440 Segnale acustico di movimento
03.26.02
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 220,98 220,98
3470 dispositivo joystick per movimentazione servoscala: riparazione
03.26.05
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 143,91 287,82
3500 gruppo soccorritore anti black out di un servoscala
03.26.08
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 743,04 743,04
3520 telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita /
03.26.10 discesa
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 229,27 229,27
A RIPORTARE 91.525 25
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3530 attuatore per servoscala.
03.26.11
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 585,89 585,89
3540 limitatore amperometrico.
03.26.12
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 431,30 431,30
3550 ruota in poliuretano.
03.26.13
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 106,62 213,24
3560 bracciolo a comando elettrico per servoscala completo di perno e
03.26.14 magnete per la movimentazione dello stesso
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 231,06 462,12
3570 vite blocco bracciolo per servoscala.
03.26.15
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 40,88 204,40
3580 attacco catena per servoscala.
03.26.16
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 184,66 369,32
3590 batteria per servoscala con le seguenti caratteristiche: 12 V; 18 A/h;
03.26.17
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 275,46 1.377,30
3600 catena portacavo per servoscala.
03.26.18
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 511,02 1.533,06
3610 motore di trazione per servoscala.
03.26.19
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 563,50 1.690,50
03.27 OPERE COMPIUTE
Montavivande/montacarichi
3670 blocco porta / serratura per porte montacarichi a battente o ghigliottina
03.27.04
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 359,48 718,96
3680 pulsantiera di piano (con possibilita di rimando a qualsiasi piano) con
03.27.05 piastra in acciaio inox, indicatore di posizione e senso di marcia, con spia
luminosa presente / occupato.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 201,09 402,18
3690 pulsantiera di piano (con possibilita di rimando a qualsiasi piano) con
03.27.06 piastra in acciaio inox, con spia luminosa presente /occupato.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 191,15 382,30
03.28 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE 99.895,82
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Predisposizione nuovi documenti
3730 Verifica Straordinaria di Organismo Notificato finalizzata ad emissione
03.28.01 nuovo Libretto Ascensore, in caso di smarrimento Libretto
Immatricolazione laddove sia dimostrabile I'avvenuto collaudo
dell'impianto di sollevamento.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 188,19 376,38
3740 Inserimento nuova targa di portata e capienza in cabina
03.28.02
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 41,02 205,10
3750 Apposizione di segnaletica o pittogramma in metallo relativo a: sicurezza,
03.28.03 divieto, prescrizione, antincendio, etc;
10 10,00
Totale Cadauno 10,00 55,94 559,40
3760 predisposizione documentazione tecnico'amministrativa necessaria per la
03.28.04 richiesta del n°® matricola di un impianto di sollevamento da fornire ai
competenti Enti del comune di appartenenza.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 279,68 559,36
3770 Fornitura documentazione completa relativa al collaudo di un nuovo
03.28.05 ascensore, da parte di Organismo Notificato.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 378,51 757,02
03.29 OPERE COMPIUTE
Manutenzione - voci complementari
3790 Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per
03.29.01 presenza di liquidi o simili
1 1,00
Totale h 1,00 71,82 71,82
3800 Assistenza per effettuazione verifiche da parte dei soggetti incaricati ai
03.29.02 sensi del D.P.R. 162/99 e S.M.I.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 71,82 143,64
3810 Assistenza per effettuazione collaudi da parte dei soggetti incaricati ai
03.29.03 sensi del D.P.R. 162/99 e S.M.I.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 107,73 215,46
3830 Lavori in economia di difficile previsione da liquidarsi con liste settimanali
05 di operai e mezzi (con applicazione del ribasso su spese generali 13% e
utile d'impresa 10%)
1 1,00
Totale 1,00 10.216,00 10.216,00
Oneri speciali
3820 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara
04
1 1,00
Totale 1,00 2.000,00 2.000,00
Totale Oneri speciali Euro 2.000,00
Importo Lavori Euro 115.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 115.000,00

Oneri speciali Euro 2.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 113.000,00

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 115.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari Euro 900,00

Imprevisti e spese di gara Euro 6.500,00

Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 Euro 2.300,00

Iva 22% Euro 25.300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 35.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 150.000,00
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