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RELAZIONE TECNICA

Le  pavimentazioni  stradali  in  conglomerato  bituminoso  sono  continuamente  sottoposte

all’azione  di  varie  forze  che  ne  determinano  il  deterioramento;  si  presentano  spesso  quindi,  le

necessita’, di interventi di recupero.

I fenomeni che concorrono al degrado dei manti stradali sono rappresentati dall’aumento del

traffico e dall’incremento dei carichi massimi che attraverso le sollecitazioni dinamiche provocano la

deformazione del corpo stradale con una conseguente perdita di qualità dei materiali leganti.

Non meno rilevante, specie nel periodo invernale, e’ il processo di alterazione ad opera degli

agenti atmosferici.

L’azione  del  gelo-disgelo,  le  precipitazioni  meteorologiche  quali  la  neve  o  la  pioggia,

nonchè il variare delle condizioni atmosferiche, portano alla formazione di corrugamenti, scorrimento

del manto, sgranamenti, infiltrazioni e distacco a placche dell’ultimo strato di copertura.

L’intervento di risanamento strutturale si propone di normalizzare la sagomatura e di ridurre

lo  spessore  della  pavimentazione  in  alcuni  tratti  della  pavimentazione  stradale  nei  quali  si  sono

verificate continue sovrapposizioni di strati di conglomerato bituminoso sulla sede viaria, la quale si

trova ormai a una quota talvolta superiore a quella dei marciapiedi contigui.

Nei  tratti  di  strada,  dove  la  causa  che  ha  portato  all’aumento  della  quota  stradale  è  il

successivo  sovrapporsi  di  strati  di  conglomerato  bituminoso,  la  soluzione  idonea  per  ottenere  la

riduzione dello spessore del manto, si può ottenere con l’utilizzazione di tecniche che asportando il

materiale bituminoso ammalorato con l’impiego di macchine fresatrici.

Tale tipo di intervento, quando può essere validamente utilizzato, oltre che offrire tempi di

rapida esecuzione, permette di dare pendenza e sagomatura alla strada, lasciando la superficie fresata

ruvida e quindi pronta a ricevere il materiale di finitura.

Negli  scorsi  mesi  sono  stati  effettuati  alcuni  sopralluoghi,  dai  Tecnici  del  Settore  ed

esponenti  dell’Amministrazione,  che  hanno  consentito  di  rilevare  alcune  situazioni  bisognose  di

intervento; analizzate quindi le richieste e le esigenze.

Gli elaborati del presente progetto prevedono in particolare l’esecuzione dei seguenti lavori:

fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso

realizzazione di sottofondi in materiale bituminoso

realizzazione di tappeti di usura, sempre in asfalto

messa in quota di chiusini e caditoie

Il  lavoro è riferito principalmente a strade “di alto flusso veicolare”;  in particolare sono

previsti lavori in alcuni tratti particolarmente ammalorati nelle vie di grande scorrimento quali : 

•  Tangenziale sud-est di Padova (a tratti);

•  Via E. Filiberto (a tratti);
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•  Via A. Cavalletto (a tratti);

•  via Chiesanuova (a tratti);

e comunque secondo necessità contingenti ma della medesima tipologia.

L’importo del progetto è di Euro 400.000,00= corredato dal seguente quadro economico di

spesa: 

A) LAVORI

Per Lavori                                                                             €               303.835,52.=

Oneri di sicurezza €. 6.067,58.=

Totale lavori                                                                           €.                   309.903,10  .=

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

Incentivo di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016  €. 6.198,06.=

Spese Tecniche                                                                    €.                  6,198,06.=

Accordi bonari                                                                     €.                   9.297,10.=

Tassa Autority                                                                     €.                       225,00.=

IVA al 22% sull’importo totale dei lavori €. 68.178,68.=

Totale somme a disposizione                                                €.                     90.096,90.=

TOTALE PROGETTO                                                        €.                   400.000,00.=

Padova, lì

IL PROGETTISTA IL RESP. PROCEDIMENTO

Geom. Filippo Gallo Ing. Roberto Piccolo
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