


RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Il  presente  documento  è  parte  integrante  del  progetto di  “Efficientamento  di  alcuni
impianti di illuminazione pubblica – Lotto 1”.

Tale  intervento  consiste  sia  nella  mera  sostituzione  delle  attuali  lampade  a  sodio,
caratterizzate  da alti  consumi  energetici,  con nuove lampade a Led più  preformanti  e
meno energivore, sia nella sostituzione dei pali in cemento e cavi aerei con sostegni in
acciaio e cavidotti interrati.

Le strade interessate dal presente progetto saranno Via Pontevigodarzere compreso tra
la tangenziale e il ponte sul fiume Brenta, e il primo tratto di Via Signorini.

Tutti  i  corpi illuminanti saranno equipaggiati  con sorgente a LED, con i  dispositivi  di
dimmerazione automatica del flusso luminoso nelle ore centrali della notte.

L’importo dei lavori riportato nel seguito si riferisce agli scavi, alla fornitura e posa dei
nuovi  cavi,  dei  pali  di  sostegno,  della  armature stradali  e degli  allacciamenti  alla  rete
esistente.   

Si attesta la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie e agli strumenti
urbanistici  vigenti,  e si  precisa che l’intervento in riferimento non necessita di pareri  o
autorizzazioni.

L’ammontare complessivo da finanziare è di  € 210.000,00 I.V.A.  compresa, e risulta

cosi’ suddiviso:

Importo complessivo dei lavori: € 148.597,70

Oneri per la sicurezza, non oggetto di ribasso: € 1.200,00

Importo complessivo dell’appalto: (A) € 149.797,70

IVA 10%: € 14.979,77

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% i.b.g.): € 2.995,95

Accordi bonari: € 726,58

Rimozione pali, linee aeree ed interrate e ripristini del gestore: € 39.970,00

Tassa autorità di vigilanza: € 30,00

Imprevisti: € 1.500,00

Totale somme a disposizione: (B) € 60.202,30

Importo totale da finanziare: (A+B) € 210.000,00

L’importo  complessivo dell’appalto  è di  €  149.797,70,  compresi  € 1.200,00 per costi

relativi alla sicurezza e pertanto l’importo da assoggettare a ribasso di gara risulta: 

€ 149.797,70 - € 1.200,00 = € 148.597,70.

Considerato  il  tipo  di  intervento  si  ritiene  non  necessaria  la  redazione  del  Piano  di

Sicurezza e Coordinamento, ma qualora i lavori dovessero rientrare nei casi previsti dal

D.Lgs.81/2008 e s.m.i., si procederà alla nomina del coordinatore della sicurezza e alla

trasmissione della notifica preliminare.
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