COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Sy

"

Sistemazione
Tartaglia

Dini

dal Piaz

area tra le vie

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO: € 350.000,00

SJ'DUPmEEtm |Lr.|IFFr1%13;mg Elaborato A
; Documentp firmato da; / -
NOME TS, ég?ﬁﬂﬁﬁ?‘* COTTI | RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
€ S PADOVA/00644060287
maggio 018
Progettisti Rup Capo Settore Capo Area

arch. Alberto Marescolti
geom. Daniele Pettenello

geom. Masimiliana Maulu

Massimo Benvenuti
2018.11.14 16:07:54
Comune di Padova - Settore LLPP

<

arch. Luigino Gannaro

arch. Luiging Gennaro




Relazione
COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Codice Fiscale 00644060287

Beata Vergine Maria del Perpetuo Suffragio

Sistemazione area tra le vie Tartaglia — Dini — dal Piaz

Relazione

INDICE

PREMIESSA ..ottt innrresaessss st res e saasssssss st e e s s s aassssssssssnessnnssssssssssnensnnssssns 3
Rispondenza del progetto esecutivo alle finalita dell'intervento .......cccccceeeviiveeeiinnnnn. 3
Descrizione sintetica del progetto @SeCULIVO .....ccccviiiiiiiiiiicciiiee e 7
Rispetto del livello qUalitatiVo ......ccveeee i 10
Costi € DENEFICH ATEESI vuiiieiiiee e 10
Criteri utilizzati per le scelte progettuali......ccocoveeeieciiii i, 10
Capitolato speciale prestazionale.......cccoceeiiieciii e 11

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA .... 13

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI.....ccccueeeeeeeceeeeeeessreseeesssessssssnnsssens 13
Verifica sulle interferenze delle reti aeree @ SOtterrane ......ceevvvvvvveveeceeeeieeeiiiiieeeeeeens 13
Idoneita delle reti @SterNe @i SEIVIZi couuuueeeeieeeiiiieeeeee ettt e e 13

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la

= {<T0) H=To] o[- TP 14
Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico .........cccccevviieiiiiiieeecciee e, 14
Aspetti relativi all'inserimento degli interventi nel territorio......cccccceeeveeeeicieeecicieenn. 14
Compatibilita UrbanistiCa......ccveei i e 14
INSErimento NEltEITITOrIO .uu ittt s 15
Studio di fattibilita ambientale ... 15
Effetti prevedibili (ambientali —igienici)........ccoeoiieeiiiiie e, 15
Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione
AMBIENTAIE . e 15
Norme di tutela ambientale e di Settore.......ccvvvieiiviiieie e, 15
Cave e discariche autorizzate € in @SEerCiZio ....ccccveevuieie i 15
Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche......................... 16
Opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica........cccccceeeeeeeinnnns 16
Cronoprogramma delle fasi attuative ........ouveveiei e 19

2018 - tartaglia dini dal piaz - ESECUTIVO - relazione.doc 2/19



Relazione
COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Codice Fiscale 00644060287
PN Y T e [ R oo X o 1PN 19

PREMESSA

Il progetto prevede la sistemazione dell’ampia area compresa tra le vie Tartaglia — Dini —
dal Piaz.
Le immagini descrivo lo stato dei luoghi nella situazione attuale.

Rispondenza del progetto esecutivo alle finalita dell'intervento

Il progetto & coerente con le finalita indicate dall’Amministrazione Comunale, che ha
I'intento di creare uno spazio di socialita e di centralita della zona delle Cave.

La zona in esame ha una superficie complessiva di circa 7300mq.
Coinvolge allo stato di fatto le seguenti aree:

« via Dal Piaz, a servizio del centro civico di quartiere con circa 23 posti auto regolari e
10 non regolari

« areaverde a prato incolto

« area verde attrezzata con panchine e alberature di ampio fusto e chioma (tigli) in
stato di degrado.
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L'area del parcheggio in asfalto della chiesa delle Cave (Beata Vergine Maria del
Perpetuo Suffragio), sulla quale si prevedera di realizzare un sagrato e uno spazio
specifico a servizio della chiesa e delle funzioni religiose, sara oggetto di un’eventuale e
successiva apposita convenzione con la parrocchia e la Curia.

| principali servizi presenti sono la chiesa parrocchiale e il patronato annesso, il centro
civico di quartiere, I'edicola su via Dini, un mercato settimanale di martedi con prodotti
alimentari locali (Codiretti).

La prevalenza delle funzioni & di tipo residenziale.

Le attivita commerciali di vicinato piu attigue si attestano su via Tazzoli. Le attivita piu
attrattive sono su via Chiesanuova.

Il macro sistema degli obiettivi da raggiungere ¢ il seguente:

o realizzare uno spazio apposito e attrezzato con contatore ENEL per il mercato
settimanale, utilizzabile per attivita ricreative del Comune o della parrocchia ed
eventualmente come parcheggio a servizio di funzioni particolari della chiesa

o riqualificare e attrezzare le aree verdi esistenti con I'introduzione di giochi per
bambini

« mantenere un elevato grado di permeabilita del terreno

o dare un contributo all'identita di una zona che manca di spazi di socializzazione
aperti

o garantire un elevato grado di sicurezza attraverso il mantenimento di ampi spazi
aperti.
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Descrizione sintetica del progetto esecutivo

Il progetto parte da una valutazione del contesto dell’area.

Lo spazio ha un carattere debole e impersonale, delimitato da quattro strade con
marciapiede e fasce di asfalto. Il sagrato, come spazio dedicato alla chiesa, € inesistente.

L'unico edificio che ha una rilevanza architettonica & tuttavia la chiesa, che si affaccia
direttamente sul lato breve dell'area. Gli altri edifici residenziali a nord e a est, sono
condomini a una distanza non significativa per costituire una quinta edilizia
caratterizzante il luogo.

A sud dell’area, il centro civico e le altre residenze sono pure distanti e scarsamente
emergenti.
La proposta quindi s’inserisce nello spazio offerto e ne enfatizza I'ampiezza con un

disegno ordinatore forte, attraverso la costruzione di un reticolo di connessioni, come
cucitura di percorsi pedonali diretti agli edifici e ai servizi esistenti.

Questi percorsi definiscono delle ampie aree geometriche irregolari, alle quali & affidata
una specifica funzione:
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» area mercato — sosta a servizio delle funzioni parrocchiali
» areasagrato

e areagioco

e areaverde.

Alla confluenza dei percorsi, in posizione baricentrica rispetto all’area, viene inserita una
struttura per la sosta e I'aggregazione delle persone.

i 4 N

Schizzo progettuale della soluzione proposta

Percorsi pedonali e ciclabili

| percorsi connettono i principali punti dei servizi e dei collegamenti della zona, secondo
la naturale predisposizione del pedone a percorrere il tragitto piu corto. Questa maglia
costruisce un reticolato, dal quale gli spazi e le loro specifiche funzioni ne sono un
prodotto conseguente.
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Confronto tra situazione attuale delle relazioni pedonali e quelle di progetto
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Rispetto del livello qualitativo

Il progetto si configura come un complessivo miglioramento del contesto urbano
dell’intera zona coinvolta, che offre complessivamente 7.500 mq di area.

Schizzo progettuale della soluzione proposta

Costi e benefici attesi
Il progetto prevede il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione.
| materiali di costruzioni sono di tipo tradizionale.

Nella tabella che segue sono elencati i miglioramenti indotti dal progetto per quanto
riguarda aree verdi, pedonali e zone di sosta.

Prima Dopo
6420 mq aree verdi 6610 mq aree verdi
610 mq aiuole 4360 mq aree verdi
2750 mq incolto 2250 mq vialetti e marciapiedi

1950 mq attrezzato in degrado
1110 mqg marciapiedi

1000 mq strade e parcheggi 900 mq parcheggi e area multifunzione
38 posti auto regolari 48 posti auto regolari

25 posti auto su spazio multifunzione

Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Gli obiettivi di tale progetto possono essere cosi sinteticamente elencati:
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migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una pit ampia
accessibilita di pedoni e ciclisti

migliorare le condizioni ambientali complessive e caratterizzare lo spazio urbano
potenziare |'offerta qualitativa e quantitativa di aree verdi
riorganizzare e riqualificare uno spazio urbano periferico

ridurre, secondo le disponibilita offerte da questo tipo di provvedimenti, le
emissioni di inquinamento atmosferico e acustico.

Capitolato speciale prestazionale

| lavori previsti consistono in sintesi in:

demolizione delle sovrastrutture stradali (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole
esistenti, cordonate, conglomerati cementizi e terra)

demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree
formazione di fondazione e massicciata stradale

scarifica del manto stradale esistente

rimozione e nuova posa di caditoie

raccordi con la rete fognaria e raccolta acqua esistente
fornitura e posa di pavimentazione permeabile e pedonale
posa di nuove cordonate

stesa di nuovo manto d’usura stradale

posa di nuove alberature ed arbusti su superficie pedonale e ciclabile e aiuole
stradali

posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente
fornitura e posa di segnaletica stradale

fornitura e installazione di elementi di arredo.

La tipologia degli interventi prevede, cosi sommariamente elencati, il seguente
pacchetto di lavorazioni:

tracciamenti ed operazioni preliminari

demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti; in
particolare degli eventuali punti luce esistenti sui luoghi di progettazione, e per la
quale si stima necessario I'intervento dell’ente gestore della pubblica illuminazione

scavi di apertura dei cassonetti stradali per la formazione degli spazi pavimentati,
con profondita variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate,
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degli impianti tecnologici e dei pozzetti; doppio taglio della pavimentazione
esistente per sede di posa di cordoli su sottofondo di calcestruzzo

« fondazioni stradali, costituente I'ossatura portante della "soprastruttura", compresi
le parti in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di
fondazione dei pali di illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi
e per i raccordi con l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche

« opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle
livellette

« stesura di binder e successiva posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati
per ottenere un corretto deflusso delle acque

« posa di elementi o strutture a finitura delle pavimentazioni particolari definite dal
progetto

« impianto elettrico come parte da collegare alla rete attuale di pubblica
iluminazione; impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la
rete esistente; eventuale impianto di irrigazione per il verde; altre reti di impianti di
sottoservizi

« opere per la realizzazione del verde e di elementi di arredo
« opere di segnaletica stradale (luminosa, verticale ed orizzontale).

La realizzazione dell’opera prevede I'utilizzo di materiali e di lavorazioni tradizionali nella
costruzione di strade.

A seconda del tratto di intervento, i materiali e gli strati di sottofondazione, fondazione
e soprastruttura sono rappresentati nelle sezioni tipologiche degli elaborati grafici e
possono essere cosi sintetizzati:

« strato di sottofondazione, con spessore di circa 40-50 cm

« strato di fondazione, con inerti stabilizzati e rullati, dello spessore di circa 25 cm
« strato di base in conglomerato bituminoso rullato dello spessore di circa 10 cm
« strato di pavimentazione permeabile dello spessore di circa 6/8 cm

« strato di fondazione con cls. armato e rete elettrosaldata 20X20 cm

« strato intermedio in binder rullato di circa 6 cm

« tappetino d’usura in conglomerato bituminoso chiuso rullato dello spessore di circa
2-3cm.

Dal punto di vista funzionale, il progetto esecutivo & approfondito con la verifica
funzionale delle geometrie dei singoli interventi, nel confronto delle caratteristiche
funzionali delle strade e con i flussi di traffico che devono far transitare.

La categoria principale dei lavori & la generale OG 3 per le opere infrastrutturali; le
specializzate OS 9 per le eventuali opere di segnaletica stradale luminosa e la OS 10 per
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le opere di segnaletica stradale non luminosa. Sono previste lavorazioni sul verde con
categoria OS 24.

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI
DI SICUREZZA

In relazione al D.Lgs.81/08, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto
rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano
a carico di un’unica impresa.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli
elaborati del progetto.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo I'interferenza con
il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie
direttrici.

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e
dalle norme dell’Amministrazione.

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere.
Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, I’Amministrazione dovra

attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre I’Appaltatore dovra attenersi agli
obblighi previsti dello stesso decreto.

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee

Idoneita delle reti esterne dei servizi

Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sottoservizi
(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali).

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi, tali da intaccare le reti dei
servizi interrati esistenti, & stata verificata la localizzazione dei servizi (pozzetti, caditoie,
prese,...), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto,
con 'obiettivo di soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi.

L'alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverra mediante derivazione
da ENEL con punto di consegna previsto in prossimita di ogni intervento previsto. Gli
interventi, previsti nelle somme a disposizione, saranno eseguiti da AcegasApsAmga.

La quota dei nuovi manufatti e dei raccordi con le reti esistenti & stata definita in modo
tale da non interferire con le reti dei sottoservizi esistenti.

2018 - tartaglia dini dal piaz - ESECUTIVO - relazione.doc 13/19



Relazione

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Codice Fiscale 00644060287

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica

Indagini geologiche

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di siti gia
utilizzati come sedi carrabili, non si e ritenuto necessario eseguire specifiche analisi
geologiche.

Indagini topografiche
Il rilievo topografico & stato eseguito e georeferenziato con strumenti di rilevamento

GPS. Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del
progetto.

Indagini idrogeologiche

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondita di scavo previste
per le opere, non si & ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico

Indagini patrimoniali

Il seguente progetto prevede I'utilizzo di aree in parte di proprieta della Parrocchia e di
proprieta comunale e che saranno regolate da apposita concessione e convenzione di
utilizzo. Relativamente all’eventuale coinvolgimento di aree private marginali non note
al momento delle verifiche catastali effettuate, si prevede I'attivazione di un accordo tra
le parti, finalizzato al miglioramento complessivo delle aree senza con cio modificare la
situazione dello stato di fatto. Il progetto rispetta le previsioni di PRG, per cui non &
necessaria alcuna procedura di modifica di destinazione di Piano.

Indagini archeologiche
| lavori si svolgono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente. Il tipo di
lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la

realizzazione della sede stradale esistente, per cui non si & previsto di effettuare indagini
archeologiche.

Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio

Compatibilita urbanistica

Gli interventi previsti devono ricoprire spazi destinati dal PRG a sede stradale o al piu di
fascia di rispetto stradale. Dalle visure catastali effettuate, non si prevede I'occupazione
di aree private o comunque aperte al pubblico e sono compatibili con le previsioni del
Piano Regolatore.

2018 - tartaglia dini dal piaz - ESECUTIVO - relazione.doc 14/19



Relazione

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Codice Fiscale 00644060287

Inserimento nel territorio

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi stradali e si configurano, nella
tipologia di realizzazione, come nuovi interventi della sede esistente.

Studio di fattibilita ambientale

Effetti prevedibili (ambientali — igienici)
Gli effetti positivi prevedibili sul’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti:

« miglioramento delle condizioni di circolazione e fluidita di traffico (movimento e
sosta);

« miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti.

Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione ambientale

La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non
devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale, ma
piuttosto quelli di un confronto con i settori e gli uffici interni dell’Amministrazione,
relativamente a particolari ambiti di pregio storico — architettonico.

Norme di tutela ambientale e di settore

Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al
miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e |l
miglioramento delle condizioni ambientali (riduzione inquinamento):

e normativa vigente sui lavori pubblici

« Codice della Strada

« norme ministeriali sulla costruzione delle strade

« regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo.

Cave e discariche autorizzate e in esercizio

Per cio che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle
cave da cui approvvigionarsi, di norma & data all’appaltatore attraverso i propri circuiti
fiduciari.

Sara eventualmente cura della stazione appaltante reperire I'elenco delle cave
autorizzate per I'approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso I'ufficio
competente.

Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro
trasporto alle discariche autorizzate, sono a carico dell'impresa appaltatrice e devono
rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni.
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Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche
L'intervento rispetta le seguenti normative di settore:

o D.Lgs.50/16;

o L.13 del 09.01.89;

« DM n.236 del 14.06.89;

« DPR n.503 del 24.07.96.

L’accessibilita e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del
progetto.

Per I'abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono:

« nell’'abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti
pedonali;

« nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali ed il raccordo
con livellette per i veicoli a motore.

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 15 cm. La
larghezza dei marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a
rotelle.

| raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposti con pendenza non
superiore all’8%, raccordate in maniera continua con il piano stradale.

Opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica
Struttura parasole

Al confluire dei percorsi pedonali, sorge una struttura metallica parasole che diventa il
fulcro del nuovo spazio pedonale.

| principali elementi compositivi:

« forma che richiama il contesto (rosone)

« materiali che ricordano all’esterno i colori del rosone all’interno (vetro e metallo)
« colori che richiamano I'arcobaleno (sette fasce colorate)

« funzione di ombreggiante - elemento di cucitura e snodo dell’intero intervento.
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Schizzo progettuale del parasole
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L'idea della struttura parasole ha uno sviluppo tridimensionale policromo.

Relazione

Viene ripreso il telaio del disegno centrale del rosone nella sua forma ellittica e,
attraverso 'uso di vetri colorati, sfruttata la luce del sole per proiettare a terra 'ombra

colorata.
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Codice Fiscale 00644060287

Cronoprogramma delle fasi attuative

Il cronoprogramma di dettaglio € descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 240gg. consecutivi.

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni)
Approvazione progetto esecutivo 0
Inizio lavori 120
Fine lavori 360

Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento

Inizio lavori 0
SAL 1 Quota 25% 60
SAL 2 Quota 25% 120
SAL 3 Quota 25% 180
SAL 4 Finale Quota 25% 240

Analisi dei costi

Il computo metrico estimativo e I’'elenco prezzi unitari definiscono le quantita e i costi
delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’'opera si prevede un impegno di
spesa complessivo di €350.000,00.

arch. Alberto Marescotti
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